
Mellan Stockholms kommun genom dess Exploateringsnämnd nedan kallad "Staden", och KB
T-bodame (org. Nr 969646-1392)) nedan kallat "Bolaget", såsom ägare av fastigheten
Borgmästaren 1, nedan kallad "Fastigheten", har träffats följande

GENOMFÖRANDEAVTAL för
Borgmästaren 1, med anledning av

ombyggnaden av Slussen

§ 1
BAKGRUND

Efter antagandet av detaljplanen för nya Slussen tecknades ett sidoavtal till tomträttsavtal
avseende Borgmästaren 1, mellan Staden och Bolaget, daterat 2015-06-15. I korthet innebär det
att förhållanden rörande detaljplan, planskada och tomträttsavgäld reglerades avseende
Borgmästaren 1.

Efter att detaljplanen för nya Slussen vunnit laga kraft genomfördes (2017) fastighetsreglering
av ett område, öster och norr om Fastigheten med stöd av detaljplan och överenskommelser. För
att säkra rättigheten till undermarksanläggningar i Borgmästartrappan tillhörande Bolaget
tecknades även avtalsservitut (2017-02-14) till förmån för Fastigheten.

Mellan Staden och Bolaget såsom ägare till Fastigheten, Atrium Ljungberg Tranbodarne 13 AB
(org. nr. 556754-7947) såsom ägare till fastigheten Tranbodarne 13, Tranbodame 11
KB,(org.nr. 969642-9472) såsom ägare till fastigheten Tranbodame 11 och tagare i
markanvisningsavtal avseende kv. Ryssbodama, samt Atrium Ljungberg AB (org.nr 556175-
7047) (nedan kallad "ALAB") såsom innehavare av markanvisning för Mälarterrassen,
handelsplatsen Blå Bodame samt kv. Ormen, för samtliga fyra nyss nämnda bolag, nedan
kallade Fastighetsägaren, har tecknat ett nytt samarbetsavtal avseende ombyggnaden av
Slussen (nedan kallad Projektet) och exploateringen av vissa kvarter i Slussenornrådet, nedan
kallat Nya Avtalet.

Staden ska inom ramen för Projektet bygga om Stadsgården, innebärande ändrade gatuhöjder
och anpassad infart till Fastigheten.

Staden ska även inom ramen för Projektet bygga om Borgmästartrappan för att bl.a. anlägga en
utrymningsväg från den blivande bussterminalen i Katarinaberget.

Bolaget ska med anledning av Projektet genomföra erforderliga ombyggnader och anpassningar
av Fastigheten om inte annat anges i detta avtal.

Mot denna bakgrund är parternas avsikt att samverka och hitta samordnade lösningar, dels
provisoriskt under respektive parts ombyggnadstid och dels permanent.
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§2

SYFTE

Syftet med detta avtal är att med utgångspunkt från Nya Avtalet reglera ansvar för och
genomförandet av arbetet med nya Slussen och kända beröringsornråden med Fastigheten, vid
tidpunkten för detta avtalstecknande. Avtalet omfattar i huvudsak de arbeten som framgår av § 3
nedan, ytterligare arbeten avser parterna vid behov reglera i tilläggsavtal.

§3

GENOMFÖRANDEFRÅGOR FÖRKV BORGMÄSTAREN 1-MED
BERÖRINGSOMRÅDEN TILL PROJEKT SLUSSEN

3.1 Kopplingar till andra avtal

Följande arbeten berör Fastigheten i förhållande till Projektet och regleras i Nya avtalet.

• Markhöjder på Stadsgården (f.d. Saltsjöutfarten) och mot Katarinaparken.
• Östra lastintaget och dess infart.

3.2 Anslutningar och ledningar för kallvatten och sprinkler
I anslutning till Borgmästartrappan fanns servisledningar för kallvatten och sprinkler. Dessa
ledningar har rivits med anledning av Stadens byggnation av utrymningsväg från nya
bussterminalen i Katarinaberget. Fastigheten har istället kopplats in på motsvarande allmänna
ledningar via Katarinavägen. För att åstadkomma detta har Bolaget utfört och bekostat
omkoppling av vissa vatteninstallationer i del av Fastigheten som Staden ska bekosta, se§ 5 och
omfattning enligt bilaga 1 Offert avseende VS-installationer (2019-07-09).

3.3 Provisoriska och permanenta utrymningsvägar i Borgmästartrappan
Tidigare befintlig utrymningsväg från Tranbodarne 11 (1 dörr från KP-biblioteket) samt två
utrymningsvägar från Fastigheten mynnade i Borgmästartrappan. Under tiden då
Borgmästartrappan byggs har utrymningsvägarna från Fastigheten ersättas av alternativa
utrymningsvägar. Utrymningsvägen från KP-biblioteket har dock istället kunnat hanteras internt
inom byggnaden.

Parterna är överens om att den provisoriska utrymningsvägen för Borgmästaren 1 löses i
enlighet med bilaga 2 Kv Borgmästaren Ny utrymningplan 2 (2018-10-07, 2020-09-15, 2020-
12-01, 2018-12-14), under tiden fram till att bussterminalen i Katarinaberget öppnas för trafik.
Lösningen är redan projekterad, överenskommen och genomförd. Ekonomisk reglering sker i
enlighet med § 5 pkt 1.

Parterna är vidare överens om att ny permanent utrymningsväg för Fastigheten löses i enlighet
med bilaga 2 och att den samordnas, utförs och bekostas av Staden.

3.4 Flytt av installationer under ramp/nuvarande infart till Fastigheten
I samband med att gatan ska byggas norr om Fastigheten så ska vissa installationer i utrymmen
under den nuvarande infartsrampen till mellanplan att flyttas. Reservkraftaggregat, tank för
diesel, avgasrör och påfyllningsrör kommer att behöva flyttas till ett nytt utrymme. Rum för
fettavskiljare, bensinavskiljare, slambrunn, ventiler och kopplingar kan bibehållas. Utrymmet



under den nya rampen fylls upp med jordmassor. I utrymmet ligger Fastighetens dag- och
spillvattenanslutningar, vilka kommer att vara oförändrade. Omläggning med anledning av
projekt Slussen av allmänna ledningar fram till anslutningspunkterna ombesörjs och bekostas av
Staden.

Parterna är avser att teckna servitutsavtal för upplåtelse av ett utrymme för teknik som
markerats med grön begränsningslinje i bifogad bilaga 3, Nyplacering av reservkraftaggregat
(2020-09-22). Servitutet upplåts utan ersättning.

Bolaget ansvarar för projektering och utförande av överenskommen lösning på egen bekostnad.
Bolaget far inte påbörja arbetet med nya utrymmet utan att Staden granskat och godkänt
bygghandlingar för det nya utrymmet.

3.5 Möjlig uppdelning av infarter för gods- respektive personbilstrafik
I och med de nya markhöjderna skapades en möjlighet att dela upp inpasserande trafik till
Fastigheten i två delar. En för godstransporter på plan 2 och en för personbilstrafik i plan 1,
lokaliserad till utrymme under Borgmästartrappan.
Staden har på Bolagets uppdrag och bekostnad, se §5 pkt 3, utrett möjligheten till separat utfart
från Borgmästaren 1 mot Borgmästartrappan. Staden har geriom sin projektör utfört ändringar i
planerat utförande av Borgmästartrappan så att eventuell kompletterande utfart för personbilar
på plan 1 i Fastigheten inte omöjliggörs. Se bilaga 4, Åndringsanmälan 161 och 103 (2019-04-
15, 2019-02-12). Bolaget har beslutat avstå från att genomföra denna alternativa lösning.

3.6 Ny huvudentre och garageinfart till Fastigheten från Stadsgården
I och med de nya markhöjderna behöver befintlig garageinfart flyttas, samtidigt skapas en
möjlighet för en ny huvudentre till Fastigheten Glashuset i hörnan
Borgmästartrappan/Saltsjöutfarten.
Parterna är överens om att fortsatt samverka för en attraktiv platsbildning mellan
Fastigheten/Saltsjöutfarten/Borgmästartrappan och omgivande Fastigheter, vilken även
inkluderar samverkan med tagaren till Hamnmästaren 1. Preliminär utformning framgår av
bilaga 5 Ombyggnadgarage, huvudentre ElinderSten (2020-11-12, 2020-08-31)

3.7 Samordningsansvar
Staden är samordningsansvarig för samtliga sina arbeten. Bolaget är samordningsansvarig för
arbeten inom Fastigheten.

3.8 Angöring och access
Den nya höjdsättningen påverkar in- och utfarten till garaget i Fastigheten.
Det åligger Staden att tillse att det, under hela ombyggnadstiden av Projektet (med vissa
undantag som annonseras i god tid och godkänns av Bolaget), är möjligt att angöra Fastigheten
för parkering, sophantering mm. inklusive eventuellt behov av provisorier.

§4

BYGGLOV, TILLSTÅND OCH ANMÄLAN

Staden söker de bygglov eller tillstånd som behövs för sina egna arbeten (rivningslov, anmälan,
TA-plan eller motsvarande).



Bolaget söker bygglov för de nya och permanenta utryrnni ngsvägarna samt vid behov för andra
åtgärder i Fastigheterna.

§5

EKONOMISK REGLERING

För de arbeten enligt § 3 som redan projekterats och i vissa fall även utförts återstår en
ekonomisk reglering. Parterna är överens om att:

1. Bolaget ska fakturera Staden förprojektering och utförande av omkopplingar av
ledningar och sprinkler, takpris enligt spec från JW-rörservice är 607 516 kr exkl.
moms. Se bilaga 1. Utfall 607 516 kr exkl moms.

2. Bolaget ska fakturera Staden för sina utlägg för projektering och utförande av nya,
provisoriska utrymningsvägar med 1 159 000 kr exkl. moms., takpris enligt spec. LA
gruppen 2018-12-14, se bilaga 2. Utfall 647 000 kr exkl moms.

3. Staden ska fakturera Bolaget för justerad omprojektering av Borgmästartrappan med
anledning av Bolagets önskan om anpassningar för möjliggörandet av uppdelad infart,
totalt 365 357 kr exkl moms, se bilaga 4.

§6

GEMENSAMHETSANLÄGGNING FÖR IN- OCH UTFART

Staden och Bolaget är överens om att en eller flera gemensamhetsanläggningar ska bildas för att
tillgodose behov avseende in-utfart fram till allmän plats, i enlighet med Nya avtalet. Fastigheten
har endast sådant behov om en ny in-utfart ordnas till garage på plan 1.

§7

SERVITUTSAVTAL FÖR TEKNIKUTRYMMENMM
Staden och Bolaget avser teckna erforderliga avtalsservitut förmån för tomträtten i
Borgmästaren 1 under blivande infartsramp/Saltsjöutfarten, villkorat av att Trafiknämnden
godkänner upplåtelsen under gatan. Se bilaga 3.

§8

TIDER
Följande tidsplan gäller för Projektet och byggnadsarbeten i § 3.

Parterna förbinder sig att genomföra sina respektive arbeten, enligt bilagd tidplan, bilaga 6
Gemensam tidsplan Slussen <Atrium Ljungberg (2021-01-19). Tidplanen är preliminär och
kan komma att revideras. Eventuell revidering av tidplanen ska inte föranleda någon ersättning
till någondera parten. Arbetena kommer utföras enligt följande preliminära skedesindelning
och tidsplan.
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§9

ÖVERLÅTELSE AV GENOMFÖRANDEAVTALET

Bolagen förbinder sig, att vid eventuell överlåtelse av Fastigheterna eller bolag som äger
Fastigheten, mot den nye ägaren göra förbehåll så att denna överenskommelse består i
sin helhet.

I det fall Bolagen inte gör förbehåll mot ny ägare ska Bolagen fullt ut ersätta Staden för skada
som uppstår till följd härav.

§ 10

AVTALETS GILTIGHET

Detta avtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera parten om inte
Exploateringsnärnnden senast 2021-04-30 godkänner Nya avtalet genom beslut som senare
vinner laga kraft.

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

För Stockholms kommun
genom dess exploateringsnärnnd AB

(

(

)

)

För KB T-bodarne

Bilagor:

1. Offert avseende VS-installationer (2019-07-09)
2. Kv Borgmästaren Ny utrymning plan 2 (2018-10-07, 2020-09-15, 2020-12-01, 2018-12-14)
3. Ny placering av reservkraftaggregat (2020-09-22)
4. Ändringsanmälan 161 och 103 (2019-04-15, 2019-02-12)
5. Ombyggnad garage, huvudentre ElinderSten (2020-11-12, 2020-08-31)
6. Gemensam tidsplan Slussen - Atrium Ljungberg (2021-01-19)



Offert avseende VS-installationer 2019-07-09

ANBUD AVSEENDE AVROPSFÖRFRÅGAN FÖR OMBYGGNAD AV
INKOMMANDE SERVIS

Refererande till avropsförfrågan via mail från Jonas Lindström 2019-06-25, inkommer JW-Rörservice
med följande anbud helt enligt underlag.

JW-Rörservice kommer leverera personal som skall vara "ordinarie" personer. Samtliga personer ska
presenteras för beställaren innan start för godkännande. Ersättare vid sjukdom och semester skall
godkännas av beställaren. För ombyggnaden har vi en avsedd projektledare som vars funktion är att
samordna och förmedla frågor, direktiv och funderingar.

Uppdraget kräver två heltidstjänstgörande från VS samt två från Sprinkler där arbetet utförs i etapper
dagtid, som presenteras och godkänns av beställaren innan start. Håltagningen utföres efter
kontorstid i samråd med beställaren.

JW-Rörservice har över 20-års erfarenhet av olika projekt, med kunder som TL-Bygg, Stendörren och
Viktor Hanson. JW-Rörservice utför allt från mindre service till större entreprenader med fokus på
mjuka värden och långsiktighet i relation till kund.

Pris: 607 516 SEK

Fördelning av kostnader se bilaga 2.

Rönninge 2019-07-09
Rörentreprenör

J. Wretvall Rörservice AB

VD

Mårten Eriksson
Namnförtydli&ande /

Besöksadress:
Förrådsvägen 8
144 40 Rönn inge

Tfn: 08-532 595 43 Säte:
Stockholm

Org. Nr·
556548-0299



45 000 kr

15 600 kr I
14 000 kr
40 000 kr
22 000 kr

Kostnad
244 316 kr

196 000 kr I

Kommentar:
RE levererar och monterar ny
vattenmätarkonsol. Stockholm stad
tar vid och ansluter mot den.
Sprinkler utförs av ASK Sprinkler
Gäller korridor förråd PL4
Gäller korridor förråd PL4
Utförs efter kontorstid/kvällstid.
Efterlagning, brandtätning efter
håltagning. _ _ __
Framtagande av relationshandling,
beställaren tillhandahåller dwg
underlag.

Efterlagning, brandtätning

Sprinkler
Anpassning ~ntilation
A~passning Undertak
Håltagning---

Projektering

Bilaga 2, Fördelning kostnader

Område:-- - -----
VS-Installation

Rivning och deponering av Bef.
~V ledning__
Samordningskostnad

15 600 kr ,

------ -------
Hantering av persona liggare samt 15 000 kr
samordningsansvar



'Bi.la~a, 2
BRANDSKYDDSLAGET

Uppdragsnamn

Tranbodarne 12 - Provisorisk utrymning pga ombyggnad Borgmästartrappan

BAn 2018-10-07 Sign. Datum.

Uppdragsgivare

Atrium Ljungberg - Jonas Lindström
Handläggare

Björn Andersson

Uppdragsnummer

Egenkontroll

Datum

2018-10-07
Internkontroll

Utlåtande Brand - Provisorisk utrymning under byggtiden

Inledning
Brandskyddslaget har på uppdrag av Atrium Ljungberg - Jonas Lindström tagit fram detta
utlåtande föra att säkerställa att utrymningen säkerställs under ombyggnaden av
Borgmästartrappan.

Utrymningsstrategi
Befintlig utrymning från Tranbodarne 12 mot Borgmästartrappan sker idag dels från trapphus
A dels via dörr till det fria direkt från korridor i anslutning till biosalongen. Under den period
Borgmästartrappan byggs om kommer dessa två utrymningsvägar att bockeras. För att
säkerställa att verksamheterna inom Tranbodarne 12 klara utrymningen under hela
ombyggnaden har vi tillsammans med beställaren tagit fram en lösning, se bilaga.

Lösningen medföra att man under hela entreprenaden kommer kunna få tillgång till en klassad
utrymningsväg via passagen från trapphuset till gemensamt avskilt utrymme från vilket
utrymningsdörr sitter direkt till det fria. Lösningen uppfyller gällande BBR 26 och inga
avvikelser finns att redovisa.

Samtliga dörrar för utrymning skall öppna i utrymningsriktningen.

Utrymningsbredder
Minsta fria utrymningsbredd i passager och dörrar skall vara 1,2 meter.

Utrymningsbeslag
Samtliga dörrar som skall kunna användas som utrymningsväg skall vara lätt öppningsbara.
Låsbara dörrar skall förses med utrymningsbeslag enl. SS-EN 179 (trycke) alt SS-EN 1125
(panikregel).

Brandcellsgränser och ytskikt
Brandcellsgränser mellan sprinklade utrymmen utformas i lägst El30. Nya dörrar mot
utrymningspassagen utförs i lägst El30-C-S200. Dörrar som har uppställningsfunktion skall
kopplas över funktion som säkerställer att dörrar stänger vid räkdetektering i direkt anslutning
till dörrarna.

Ytskikt på väggar och tak inom provisorisk passage skall minst klara klassen B-sl,d0. Golv skall
uppfylla ytskiktsklass C11-s1.

Stockholm , Falun , Gävle , Karlstad , Malmö , Örebro , Östersund

Box 9196 Långholrnsg.n an 27 10 tr 102 73 Stockholm 08-588 188 00 brandskydclslagel.se
111fo@bra11dskycldslaget.se Org nr: 556634-0278 Innehar F-skattebevis



BRANDSKYDDSLAGET

Brandskyddstekniska system
Brandskyddstekniska system behöver justeras och ev. kompletteras utifrån den provisoriska
utformningen:

• Brandlarm/utrymningslarm
• Sprinkler
• Nöd belysning (Skall finnas inom utrymningsväg)
• Genomlyst vägledande markeringar
• Ev. Nattlåsning (Överlås) skall kopplas till för verksamheten vitalfunktion

Bilagor
Bilaga till detta PM utgörs av Brandskiss

Uppdragsnamn: Tranbodarne 12 - Provisorisk utrymning pga ombyggnad Borgmästartrappan Datum: 2018-10-07
Uppdragsnummer: - Sida: 2 av 2
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BEF. SITUATION
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NY KOPPLING TILL UTRYMNINGSTRAPPA

FORRAD FORRAD FORRAD FORRAD FORRAD FORRAD

PLAN 2

NY KOPPLING MELLAN KV. BORGMÄSTAREN
OCH UTRYMNINGSTRAPPA FRÅN
BUSSGARAGET I KATARINABERGET

RIVES

NYBYGGNAD/OMBYGGNAD
PGA NYA MARKHÖJDER

Cl ATRIUM LJUNGBERG 2020-09-15 KV. BORGMÄSTAREN· NY UTRYMNING PLAN 2 ElinderSten



BEF. SITUATION NY KOPPLING TILL UTRYMNINGSTRAPPA

PLAN 2 SKALA 1 :200

NY KOPPLING MELLAN KV. BORGMÄSTAREN
OCH UTRYMNINGSTRAPPA FRAN
BUSSGARAGET I KATARINABERGET

SAMORDNAT FÖRSLAG PA OMBYGGNAD
MED SKALSKYDD

UTR.TRAPPA
BUSSTERMINAL

PLAN 2 SKALA 1 :200

FÖRRAD

A.

PRINCIPSEKTION PA NY UTRYMNINGSLÖSNING

SEKTION A-A SKALA 1 :50

+4.70
-- --

(+4.5)

PLAN 2 SKALA 1 :50

Cl l ATRIUM LJUNGBERG 2020-12-01 KV. BORGMÄSTAREN - NY UTRYMNING PLAN 2 ElinderSten



805000
Glashuset Brandutrymning
Kostnadsbedömning
Brandutrymning

I Enh TimmarKod

,_
00
00.001

00.004

00.002

02

02.001

02.002

02.003

02.004

02.005

02.008

02.009

02.010

:::! 02.006

35

35.001

LA-gruppen AB
Textilgatan 31
102 31STOCKHOLM

Benämning
Kostnadsbedömning Brandutrymning
Glashuset
ABT06
Exkl. mervärdesskatt

Förutsättningar
Befintliga utrymningsdörrar ut i de fria lämnas i
befintlig läge och plomberas
Eventuella markarbeten ingår ej

Sanering av miljöfarliga ämnen ingår ej

Rivning/Håltagning
Inkl. containerkostnader
Rivning inredning i städ

! Rivning golvbelägging

Rivning undertak

Rivning glasparti

Rivning dörrportal

Rivning/Demontering installationer

Håltaging för dörr 13x21
(betongvägg tj 200)
Håltagning för installationer

Containerkostnader

I Smide
Avväxlingssmide VKR/HEA vid håltagning för nya
dörrar

Projektnummer
Projektnamn
Projekt
Beskrivning

Mängd

1 omg

50im2

50!m2

12'm2
!

Lx

list

llx

llx

I s.ooo
'i .!i o.zso]

0.500!

0.500!
i

2.0001

I 40.000!
i !

24.000!

24.000!

521I

i
I

166

8

12.5

25!
!
61

I

401

48!
24\

Material

25 oool

I

130 620,

25 000

I

25 000

Nettokalkyl
Kalkylering\Byggdel SBEF (std}
Datum 2018-12-14 Sida 1(5}
Tid 17:35 Valuta SEK

UE I Kost/enh Total I Ritn
i I II
I

I I i
!

!
708 7251 1159 oss:

i
! I I i! I !!

!

l

!

i
I 99475
i

3 600 3 600

113 5 625'
!
i

225 112501

j
!
i 225 2 700
! i

I 900 9001

I
18 000 18000

i
'i

10 soo\[ 21600'
I I

10 800! 10 soot
j i
i 25 0001 25 000'
I i

!
30 ooo]

i i
! ! 30 0001
j i i I

i
!

15 ooo: 30 000! 15 cool 30000

Mangdatav
BA

Handläggare
,PL

Kalkylansvarig
BA

Prissatt av
BA

Projektansvarig



LA -gruppen AB Projektnummer 805000 Nettokalkyl
Text ilgatan 31 .. Projektnamn Glashuset Brandutrymning Kalkylering\Byggdel SBEF (std)
102 31STOCKHOLM Projekt Kostnadsbedömning Datum 2018-12-14 Sida 2(5)

1 Beskrivning Brandutrymning 'Tid 17:35 Valuta SEK
I I I I I I -Kod Benämning Mängd Enh Timmar Material UE Kost/enh Total Ritn

46 I Plåt ! i I i 20 ooolI i i 20 000/I
I i ! I i I I

46.001 Plåtkomplettering vid nya dörrar 2[st 10 000[ 20 0001 10000 20000

i
I i

62 ! Undergolv ' i 32J 7 0001 i ! 21400!
I I ! i I l

62.001 Arbeten med trappa vid utrymingsväg samt vilplan i l
dito i lx az.ooo] 32 7000 7 0001 21400: 21400j

i - ,-- -- - I I I I 61375 i63 I Innerväggar 93 19 7501 i
I I i

63.001 Innervägg E130 52dB SK2 i j
i(kräver sprinklat) I 30[m2 2.0001 60i 450 13 500 i 1350i 40 500! i' i '63.002 Innervägg 44dB I 15lm2 1.5001 22.5: 300 4 500 i 9751 14625! 'i i !' i

63.003 Väggskärm 44dB ! 5[m 2.000[ 10 350! 1750 ! 1250! 6 250';
i i i

I ! i ! 691201 I i I 166 260165 Invändiga dörrar, glaspartier 29 I 840001i i i I
' I i

65.001 Ståldörr 13x21 E130 35dB i i i
Inkl. omfattningskarm ! i I
(kräver sprinklat) i 3jst 3.000 91 15 ooo] 45 000i ! 16 350[ 49 050

'65.009 Glasparti lika befintligt Moelven Glasfront ! 12!m2 j ' 2000[ 24 000[ 2000[ 24000'
i l

i ' j i ! '
65.007 ! Dörrpaket dito 14x25 35dB list ' 15 0001 15 000[ 15 000[ 15 000

i i i i'' ' '65.002 Drev/fog i 36[m 0.2001 7.2 20 720 ! 1101 3 960
i I i !

65.003 Trycke j 4Jpar 0.500[ 2 350! 1400 ! 575i 2300'! i I !

65.004 Behör i 4[st I o.sool 2 250[ 1000 475\ 1900i' I i' i i i '65.005 Utrymningsbehör 31st ! 1.0001 3[ 3 500! 10 500 l ' 3950[ 11 s50:! i i! ! i
65.006 Dörrstängare s!sr z.oool 6[ 3 500 10 500 4400! 13 200'

~ I !
I

' '
65.008 Läsarbeten med passersystem/larm ljx ' I 45 0001 45 ooo: 45 0001 45 000

i

-- ! i --I 10 oool i 10 oool68 I Huskomplettering I II I I i

• Mangdatav Handlaggars Kalkylansvarig Prissatt av Projektansvarig
BA PL BA BA



LA-gruppen AB Projektnummer 805000 Nettokalkyl
Textilgatan 31 Projektnamn Glashuset Brandutrymning Kalkylering\Byggdel SBEF (std)
102 31STOCKHOLM Projekt Kostnadsbedömning Datum 2018-12-14 Sida 3(5)

Beskrivning Brandutrymning Tid 17:35 Valuta SEK
Kod Benämning I I Mängd I Enh Timmar I Material I UE Kost/enh I Total I Ritn

68.001 Putskomplettering vid nya dörrar 2!omg I
i 5 0001 10000 5 0001 10 000!!

I !

i !
10/ I 1250!

-
26 375172 Ytskikt golv, trappor ! ! 20 625

! !
72.001 Komplettering textilmatta i konferensrum i 25Jm2 i t 450 11250[ 450 11250'

! i j ! t I !
i ! i

72.002 ! Ny linoleummatta i utrymningsväg I 25!m2 i 375! 9 375[ 3751 9 375'
i l

I i I !
72.003 I Sockellist av trä I ! 50!m 0.2001 10 25! 1250! 115[ 5 750!

i !
I I

I 40000183 I Sprinkler I I I ! I 40 ooo]; I i
83.001 ; Komplettering sprinkler 8!omg 5 0001 40 0001 5 000 40 coo:

i ! i I I

I
I

I 34 5ool IRör/Kyla i I ! I i 34 500184 I II I i

84.001 j Flytt av kylaggregat ! list
I

! 3 500! 3 500! 3 500! 3 500'

i i l
84.002 ! Flytt av radiatorer 1 31st i 40001 12 0001 4000 12 ooo:

i I j i
i ! i I !

84.003 I Komplettering kyla i konferensrum l!x i ; 15 0001 15 0001 15 000 15 ooo
I i ! i 1

!
I t

84.004 l Komplettering rör i bef. städ lix 4000! 4000! 4000 4000'
! j j i

32 500!I I I ! I 32 5001
--

85 I Luft/Styr j II I I

85.002 I Komplettering luft/kyla i konferensrum t.lx ! i 20 000\ 20 ooo] 20000 20000

! ; I ; f f I I

85.003 Komplettering luft i bef. städ l ljx I ! 5000\ 5 0001 5 000 5000'

l ! 1
!
i

! i

85.001 I Komplettering styr i konferensrum ; ; 1 X ! 7 5001 7 500! 7 500 7 500'
i I

95 ooolI
i

I86 El/Tele i ! 1 i 95 ooo]I \ i I

! ;

86.001 ! Kanalisation lx 10 oool 10000 10000 10000

>{ ! 1 i ji I

86.002 ! Kraft lx 15 oooj 15 000 15 000 15 000!
i I

i

Mangdat av
BA

Handlaggara
PL

Kalkylansvarig
BA

Prissattav
BA

Projektansvarig



Kod
86.003

LA-gruppen AB
Textilgatan 31
102 31STOCKHOLM

Benämning
Tele (Brandlarm)

Projektnummer 805000
Projektnamn Glashuset Brandutrymning
Projekt Kostnadsbedömning
Beskrivning Brandutrymning

I I Mängd I Enh I Timmar I Material I

Nettokalkyl
Kalkylering\Byggdel SBEF (std)
Datum 2018-12-14 Sida 4(5)
Tid 17:35 Valuta SEK

UE Kost/enh I Total I
20 ooo: 20 ooo 20 ooo] 20 ooo

Ritn

86.004

90
90.001

90.002

90.003

90.004

Belysning

j Platsomkostnader
Hyra maskiner

1D06 (lnfobrick)

I Etableringskostnader

Städning under byggtiden

i
1/x

48

1Jmån

ljmån

llmån

limån

8500i

SO OOOi

25 0001

10 0001

25 0001

15 0001

so 000

82500

25 000

10 0001

25 000

15 000

so oool
i

25 000

10 cool

25 000

15 000

50000

112 600\
25 OOOi

10 ooo'

25 ooo:

15 000'

! 159 600
i

90.005

90.006

90.007

91
91.001

98
98.001

Slutstädning

lntäckning av arbetsområde

Täckning av golv m.m.

Platsorganisation
Projektledare

-1
1 Projektering, konsulter
! Arkitekt

rlmz

llx
I

lSOjtim

4oltim

40.0001

8.0001

I I
1.000i

8

150
150

15001

1 oool
!

7 soo]

10001

7 SOOI

1150j

7 500

46000

7 500

25 500

4 600

1000

1150

7 500'
i

25 soo:

4600

150 000
1

1500001

159 600\
46 000:

!
98.002

98.003

98.004

~ 98.005

99

i Statiker

I
vvs

El/Tele

Brand

I Entreprenörsarvode I
i

24\tim

24ltim

40jtim

24ltim

12001 28 800

950 22 8001

950! 38 000
1

1 ooo] 24 ooo

i 100 00011
1

!

1200

950

950

1000

28 800·

22 800'

38000
!

24000'

i
1000001

Mangdat av
BA

. Handlaggara
PL

' Kalkylansvarig
BA

Prissattav
BA

Projektansvarig



LA-gruppen AB Projektnummer 805000 Nettokalkyl
Textilgatan 31 Projektnamn Glashuset Brandutrymning Kalkylering\Byggdel SBEF (std)

: 102 31STOCKHOLM Projekt Kostnadsbedömning Datum 2018-12-14 Sida 5(5)
Beskrivning Brandutrymning Tid 17:35 Valuta SEK

Kod I Benämning I I Mängd I Enh Timmar Material UE -I Kost/enh I Total I Ritn
99.001 l Entreprenörsarvode ! 1:x ! 100 cool 100 000: 100 ooo: 100 ooo:

I i
! i l' I' ;

-
Mangdatav Handläggare Kalkylansvarig Prissatt av Projektansvarig
,BA 'PL BA BA
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C=::J FÖRSLAG PA NY PLACERING AV FUNKTION

RIVES

NYBYGGNAD/OMBYGGNAD
PGA NYA MARKHÖJDER

a ATRIUM LJUNGBERG 2020-09-22 NY PLACERING AV RESERVKRAFTAGGREGAT ElinderSten



ÄNDRINGSANMÄLAN

1(1)

Ändringsanmälan nr
Rubrik{anges nedan)
SN94 Bussterminalen - tilläggsarbeten med flytt av Borgmästartrappans
trapphus för att inmrymas inom detaljplanen för Slussen
Uppdragsnamn
Avser uppdragsnummer
Avser befintlig aktivitetsnummer
Ändringen skall särredovisas, egen aktivitet(ja/nej)
(skall omgående beslutas med beställare)
Nytt aktivitetsnummer
Upprättad av

161
2019-04-15

Slussen Berg
10239900

59421901/59421905
Nej

Patrik Vännström

Arbete
1. Administration, interna möten, granskning, handläggning 5 tim x 1102 kr
(Ina C) = 5 510 kr
(59421901)

5 510 kr
2. Utredningar, skisser, modellering, deltagande i samordningsmöten 30 tim x
992 (Jonas M) + 45 tim x 899 (Jolanta J) =29 760 kr+ 40 455 kr= 70 215 kr
(59421905)

70 215 kr

Summa 75 725 kr

Vårt ombud
Vår uppdragsansvarige
Er referens

Avtalsvillkor:

Enligt kontrakt K-114 SN Projektering delområde Berg, daterat 2012-04-19
Ersättning:
Rörligt arvode, bedömd budget

Tider:
feb- mar 2019

Övrigt

ÄTAn avser tilläggsarbeten med flytt av Borgmästartrappans trapphus enligt
önskemål från Atrium Ljungberg. Tillgäggsarbeten har bestått av deltagande i
samordningsmöten, utredningar och skisser, revideringar i Revit modellen,
administration.

Patrik Vännström
Tommy Backman

75 725 kr

WSP Sverige AB
Datum:

Vännström,
Patrik

(SEPV09274)
Patrik Vännström
Signatur WSP

Digil:illy sin11ed hy vmms tröm.
Patrik {SEPV0927•1)
DN· coevarmsuco-. PatnJ...
(SEP\/0927,:), ou.=USt!IS.
ema1l=µ.illlk vmms1rom@v:sp.co11;
Dale: 2019.(M. l!i D:26.:m •ll2'0l)'

Projekt Slussen
Datum:

Tommy Backman
Signa tur Beställa re



ÄNDRINGSANMÄLAN
Ändringsanmälan nr

Rubrik(anges nedan)
9109 - Ändring av utrymningstrapphusets läge vid Borgmästartrappan

Uppdragsnamn

Avser uppdragsnummer

Upprättad av

Motiv
På grund av justerade projekteringsförutsättningar från Slussen och Atrium Ljungberg
behöver Borgmästartrappans läge justeras. Läget har justerats efter Atriums önskemål om
att flytta utrymningstrappan söderut för att få åtkomst till deras garage på ett bra sätt.
Modellen är även justerad efter modeller från AS och L2 samt anpassningar, anslutningar
och fogar med hänsyn till K8:s konstruktioner.

103

Slussen Berg

10239974

Mats Aller

Vi bekräftar härmed följande ändrings-/tilläggsuppdrag i angivet uppdrag:
Arbete Timmar Timpris Arvode Bef. aktivitet
Handläggare, samordning 40 1004 40 160 kr 59120403

Nya kontrollberäkningar med mht flytt av trapphuset. Justering av beräkningsrapport. 60 1004 60 240 kr 59120405
Justering av SIM-modell mht flytt av trapphuset 40 1004 40 160 kr 59120406
Justering av armering i SIM-modell 60 1004 60 240 kr 59120407
Justering av detaljritningar 24 1004 24 096 kr 59120408
Interngranskning 16 1004 16 064 kr 59120312
Teknikansvarig 8 1064 8 512 kr 59120301
Bitr Teknikansvarig 8 1004 8 032 kr 59120302
KA; konstruktion- och kvalitetsansvar 8 1004 8 032 kr 59120305
CAD/SIM.samordning: Övergripande rutiner, framtagande MS 8 1004 8 032 kr
TB - samordning 16 1004 16 064 kr

0 o 0 kr
0 0 0 kr
0 0 0 kr
0 o o kr

Summa arvode 288 289 632 kr

Vårt ombud

Vår uppdragsansvarig

Er referens

Avtalsvillkor:

Enligt kontrakt K-114 SN Projektering delområde Berg, daterat 2012-04-19

Ersättning:
Rörligt arvode, bedömd budget

Tider:
Beräknas kunna påbörjas
Beräknas vara klart

WSP Sverige AB

Datum:

Håkan Danielsson

Patrik Vännström

Tommy Backman

Projekt Slussen

Datum:

289 632 kr

2018-12-03
2019-01-07

Vännström,
Patrik

(SEPV09274)
Patrik Vännström
Signatur WSP

019ita!ly signed by vcnnsucm .
Patnk !SEPV0927-IJ
DN: cnevnnnström Pa!nl<
(SEPV09274), cueuscrs.
emaileuntnk v,1nnstrcm@:vs;).co111
Datu 2019 02.12 08:55:16-•01'00'

Tommy Backman
Signatur Beställare
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RIVES

ATRIUM LJUNGBERG 2020-08-31 BEFINTLIG UTFORMNING MED RIVNING ElinderSten
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Gemensam tidplan Slussen - Atrium Ljungberg 2021-01-19

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Milstolpar

Byggskede 1
Land+Vatten

Trafik på västra
bron

Stomljudsalstrande
arbeten bussterminal

Byggskede 2 Land+Vatten
Trafik på nya huvudbron

Färdigställande bussterminal

Byggskede 3 Land
Stadsgården ■■■■■

Bussterminal klar
Byggskede 3 startar

Tranbodarne 11■
Samordningsmöten, information och hantering av störningar. Provisorier för inlastning.

Genomförandeavtal Tll

L Ombyggnad Tll

TilläggJavtal Katarinahissen

C- Gångbroar Katarinahissen. Hisskorg.

GA förrättning
Katarina hissen

Ev provisorisk drift Katarinahissen.

••
\ :

••••
Driftavtal

Ka arinahissen

Kata~
öppen

Alternativt tillträde
till fastighet

■■■■■■
Tillträde fastighet

■■■■■■
Tilträde till lokal

östra inlastningen

■

: ~sterminal och
Al■-s inrednir?gergångsställe öppnar
~ lokal

L_ --- . ----~'----■ --~------~~-------~~
El kv Ryssbodar a

Ombyggnad
Borgmästartraiman

.. _Uppföljning, bevakning och I Teckna ök om exploatering Fast,
forlangrnng av markanvisningsavtal klart 2 år innan tillträde

: Alternativ teckna ... ,, :FäStighet• 'i .. . . ■ ~ "',,
' tidig ök ex loaterin /: bildnin /' Uppföljning avtal ■ ,<
, (! g c: i; I'-----------------------------.·--------------------------------------- ■-----------/

Projekteringsförutsät ningar ■ ■
■

Borgmästaren 1 ~
~SSterminal öppnar

~----~ ■
Servitut reservkraf.t,■~------------------

1 / ·.1 "/. Stadsgården-Saltsjöutfarten /

._-,-=~----------;-'~(
Lokatten / Tranbodarne 13

Renovering trappa )
~---;====:===.=:=~====::~-~.

Avsiktsförklaring, AL:s projektering,
Servitutsvtal bygglov

Program och systemhan~ling, ev utformningstävling Bygghandling, upphandling Byggskede

■

■ ■ ■ ■ ■ ■
tillträde fastighet

■■■■■■
tillträde fastighet

■ ■ ■ ■ ■ ■
tillträde fastighet

AL:s produktion

Uppföljning avtal

■

■

AL:s produktion

Uppföljning avtal

AL:s produktion

■
■

Hotell kv Ormen

AL:s bygghandling, upphandling

Mälarterrassen

Stadens produktion

Teckna ök om exploatering
klart 2 år innan tillträde

Stadens produktion i olika entreprenader. Samordning.

Handelsplatsen ■

Teckna ök om exploatering
klart 2 år innan tillträde

Koncept, hyresgästprogram, hitta hyresgäster

- I_

~sterminal öpp:r~ ■
■----..--------,-

Markan
visnin

■

Koncept, kravställning och granskning av stadens
hyresgästprogram, hitta hyresgäster

Gemensam
~stel!!b..an ling Stadens bygghandling
förlängning
markanvis Ing

■
i;---'"--------"--------••--------•----■;.,..-r,IP''--------'----•

■
■
■

"■

■
■

Tidsplan.xlsx


