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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och Stockholms läns landsting (org.nr. 232100-0016), nedan kallat Landstinget, har 

under de förutsättningar som anges i § 5.4 nedan träffats följande 

 

Exploater ingsavta l  

inom Norra Djurgårdsstaden  

Etapp Gasverket  västra  

Fast igheten Hjorthagen 1:16 mm.  

 

§ 1 

 

TIDIGARE AVTAL OCH DETALJPLAN 

1.1 Markägande 

Landstinget är ägare till fastigheten Hjorthagen 1:16 och avser att bygga om befintlig 

byggnad till museum inom det område, nedan kallat Fastigheten, som är markerat med 

streckad begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1. 

 

Mellan Stockholms kommun och Stockholms läns landsting tecknades 2012-12-21 

köpeavtal gällande del av fastigheten Hjorthagen 1:3 som efter avstyckning bildade 

fastigheten Hjorthagen 1:16 som i sin utbredning överensstämmer med fasadliv på 

byggnad 9. I köpeavtalet har reglerats byggnadens skick, antikvariska hänsyn, 

föroreningar i mark och byggnad, befintliga ledningar mm. Vad som står i köpeavtalet 

gäller om inte detta avtal säger annat. 

 

 

1.2 Detaljplan 

Avtalet syftar till genomförandet av detaljplan för Gasverket Västra Dp 2011-17188-54, 

nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det geografiska område 

som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 

 

Landstinget är medvetet om befintlig bebyggelses kulturhistoriska värde och de detalj-

planbestämmelser som enligt Detaljplanen  gäller för Fastigheten och accepterar detta 

utan ersättningsanspråk 

 

§ 2 

FASTIGHETSBILDNING 

2.1 Nybyggnadskarta 

Landstinget ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. 
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2.2 Servitut och ledningsrätter 

Belysning, ledningar mm 

Landstinget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe att på Fastigheten, där 

sådant kan ske utan avsevärd olägenhet för Landstinget, utan ersättning för all framtid 

anlägga, nyttja, underhålla och ombygga för allmänt och gemensamt ändamål 

 

- belysning och skyltar för allmänna gator och vägar efter samråd med Landstinget. 

- Infästningar för kvarlämnad utrustning från tidigare industriverksamhet som staden 

bedömt värdefull för stadsmiljön. 

 

Inom fastigheten får inte vidtas åtgärd som kan förhindra eller försvåra nyttjande eller 

inspektion av ovan angivna anordningar. Landstinget är pliktigt att utan ersättning tåla i 

denna punkt angivet intrång och nyttjande, men är berättigad till ersättning för skada på 

byggnad eller annan anläggning inom fastigheten.  

 

Till säkerhet för dessa rättigheter äger Staden eller den Staden sätter i sitt ställe rätt att 

teckna servitutsavtal med Landstinget och inskriva det i Fastigheten. 

 

Staden äger rätt att ersätta ovan nämnda servitutsrättigheter med ledningsrätt eller 

servitut enligt fastighetsbildningslagen. 

 

Väg för transport av museiföremål 

Staden medger Landstinget eller den som Landstinget sätter i sitt ställe att på över 

Fastigheten Hjorthagen 1:3 (Tjänande fastighet), där sådant kan ske utan avsevärd 

olägenhet för Staden, utan ersättning för all framtid transportera museiföremål på av 

Staden anvisad sträcka. Staden ska tillse att det är möjligt att på anvisad sträcka, på 

tjänande fastighet, framföra en transport med 30 meter lång trailer med en totalvikt på 

ekipaget på 55 ton och ett axeltryck på 10 ton, höjd 4,5 m och bredd 3,3 m. Svängradie 

och lutning ska motsvara väg för busstrafik. Över parkmark och vid uppställning av 

kran måste Landstinget skydda marken på lämpligt sätt. Fordonet kan behövas backas in 

till Fastigheten. 

 

Till säkerhet för dessa rättigheter äger Landstinget eller den Landstinget sätter i sitt 

ställe rätt att teckna servitutsavtal med Staden och inskriva det i Tjänande fastighet. 

 

Landstinget äger rätt att ersätta ovan nämnda servitutsrättighet med servitut enligt 

fastighetsbildningslagen. 

 

 

2.3 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Landstinget såsom ägare till fastigheten 

Hjorthagen 1:16 befriat från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller 

inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill 

hörande anordningar. 

 

Landstinget svarar för alla övriga kostnader för Fastigheten så som kostnader för 

anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m m. 
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§ 3 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

3.1 Samordning och tidplan 

Staden och Landstinget förbinder sig ömsesidigt att 

 

- genomföra exploatering på Fastigheten och intilliggande allmän plats i enlighet med 

Detaljplanen och denna överenskommelse, enligt huvudtidplan daterad 2017-01-12, 

Bilaga 2. 

 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalitet. Landstinget är skyldigt att samordna sina entreprenader med Stadens olika 

entreprenörer, övriga byggherrar inom Planområdet och med de ledningsdragande 

bolagen. Se bilaga 3, Genomförandekrav vid entreprenadarbeten Norra 

Djurgårdsstaden, 

 

Produktionsförutsättningar 

I syfte att identifiera behov av samordning och minimera konflikter har 

Exploateringsnämnden upprättat ett PM rörande produktionsförutsättningar 

 ”Genomförandekrav vid entreprenadarbeten Norra Djurgårdsstaden – bilaga till 

Exploateringsavtal för etapp Gasverket Västra”, Bilaga 3  

 

som och ska utgöra förutsättningar i de upphandlingar som parterna gör. Promemorian 

kan vara föremål för uppdatering före byggstart.  

 

Byggstart och produktionstid 

Planerad byggstart för Landstingets exploateringsarbeten inom Fastigheten är tidigast  

2017-10-01. 

 

Huvudtidplanen kan ändras efter överenskommelse mellan parterna eller där försening 

beror på Staden eller omständigheter enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5. 

 

Landstinget är medvetet om att det kommer att ske markarbeten och byggverksamhet i 

Fastighetens omedelbara närhet efter att museet öppnat, att omgivningen kan upplevas 

som störande och att samverkan krävs för att minska olägenheter för båda parter. Staden 

kommer under tiden att tillse att transporter, personal och besökare kan ta sig till 

Fastigheten. 

 

Finplanering 

Staden utför först en arbetsgata med enklare standard och utan planteringar. Slitlager 

utförs med asfalt. Efter att området är färdigställt i sin helhet utför Staden 

finplaneringen.  

 

Landstinget ska frånträda allmän plats senast den tidpunkt då Staden ska påbörja 

finplaneringen enligt huvudtidplanen. 
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3.2 Sanering utanför fastigheten 

För Planområdet gäller de platsspecifika riktvärden och åtgärdsmål som 

överenskommits med Miljöförvaltningen i Stockholm, enligt följande dokument 

 Norra Djurgårdsstaden Anmälan om markrening för etapperna Norra 2, 

Produktionsområdet och Östra, 2011-12-20 Bilaga 4 

 Riskbedömning av förorenad mark – Hjorthagen Norra 2, Östra och 

Produktionsområdet, 2011-12-20, Bilaga 5 

 

Staden sanerar all mark utanför Fastigheten enligt anmälan om markrening i bilaga 4 

och riskbedömning av förorenad mark bilaga 5. Landstinget utför arbeten på byggnader. 

Sanering av mark och åtgärder på byggnad ska ske samordnat för att minska kostnader 

och tid för Gasverkets färdigställande. För detta får Landstinget tillfälligt tillträde till 

arbetsområdet. Parterna upprättar gemensamt tidplan för projektering och utförande av 

åtgärderna. Vid behov upprättas särskild överenskommelse om kostnad och 

ansvarsfördelning. 

 

3.3 Sanering inom fastigheten 

Landstinget utför och bekostar all den sanering som krävs för att fastigheten ska kunna 

användas för planerad verksamhet. 

 

Inför markarbeten, t.ex. schakt, pålning , länshållning, skall Landstinget upprätta en 

anmälan om avhjälpandeåtgärder avseende förorenade massor enligt § 28 förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, med hänvisning till gällande åtgärdsmål och 

platsspecifika riktvärden enligt första stycket. Landstinget ansvarar för att sända 

anmälan till Miljöförvaltningen samt bekostar tillsynsavgifter förknippade med ärendet. 

Staden utför den provtagning, analys och klassificering av massor som erfordras för 

landstingets utförande av markarbeten, för vilket Landstinget ersätter staden.  

 

3.4 Byggnadsteknik  

Befintlig byggnad ska saneras och byggas om så att den blir lämplig för avsedd 

verksamhet med avseende på föroreningssituationen. 

 

3.5 Bygg- och anläggningskostnader 

Landstinget ansvarar för och bekostar projektering samt sanerings, bygg- och 

anläggningsarbeten inom Fastigheten. Utöver de ersättningar som ska betalas mellan 

parterna i tidigare avtal (Huvudavtalet upprättat 2008-01-15) ska Staden till Landstinget 

betala ytterligare 30 miljoner kronor för ombyggnad av byggnaden. Ersättningen 

utbetalas efter godkänd slutbesiktning av fullständig ombyggnad till museum. 

 

Landstinget ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av återställande- 

och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid Fastigheten och som 

är en följd av Landstingets bygg- och anläggningsarbeten på Fastigheten. Staden skall 

godkänna handlingar som berör allmän platsmark. 

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av gata och park enligt 

Detaljplanen. Undantaget är att om spår ska anläggas på allmän plats för museets vagnar 

bekostar Landstinget projektering och utförande av dessa. 
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Staden utför inga permanenta förstärkningsåtgärder i för transporter av museiföremål till 

och från Fastigheten.  

 

Kostnader för omprojektering av stadens bygghandlingar och ändring av stadens 

utförande föranledda av Landstingets önskemål bekostas av Landstinget. 

 

Landstinget är medvetet om att det kan behöva ombesörja och bekosta pumpning av 

avlopp från källare.  

 

3.6 Gemensamhetsanläggningar 

Sopsugsanläggning  

Landstinget förbinder sig att, bekosta samt medverka till genomförandet av förrättning 

enligt anläggningslagen för sopsugsanläggning. 

 

Utbyggnadsetapperna i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden kommer att ha en 

gemensam sopsugsanläggning för tre avfallsfraktioner. Anläggningen ska inrättas som 

gemensamhetsanläggning och ägas och förvaltas av alla fastigheter i 

utbyggnadsområdet, genom en samfällighetsförening. Sopsugsanläggningen består av 

huvudledningar, ledningar och en gemensam terminal samt erforderliga tillbehör. 

Anslutning till sopsugsanläggningen ska göras enligt stadens anvisningar. 

 

Staden har åtagit sig att förskottera kostnader för och ansvara för utförande av den 

gemensamma sopsugsanläggningen fram till kvartersgräns och åtar sig att ansöka om 

inrättandet av gemensamhetsanläggningen. Anläggningen skall överlåtas till 

samfällighet när anläggningen är fullt utbyggd, preliminärt 2022. 

 

Utförandekostnader för gemensamhetsanläggningen baseras på den slutliga 

gemensamhetsanläggningens bedömda slutkostnad. Utförandekostnaderna uppgår till 

219 kr per kvm ljus BTA exkl moms (2014). 

 

Parterna är överens om att beräkning av Fastighetens andel för såväl utförande som drift 

och underhåll ska grundas på den anslutna bebyggelsens bruttoarea ovan mark (ljus 

BTA enligt godkänd bygglovhandling). För verksamheter medräknas halva arean. 

Avrundning görs till 100-tal m². 

 

Landstinget ska bekosta Fastighetens andel av gemensamhetsanläggningens 

utförandekostnad. Landstinget skall erlägga betalning senast 3 månader efter att 

Detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Stadens förskotterade kostnader gäller fast utan indexreglering t.o.m. 20131231, 

därefter uppräknas den med index enligt Litt 126  Köpcentrum och logistikbyggnader 

med stomme av stål. Basmånad dec 2012. Utförandekostnader som erläggs vid 

anslutning till anläggningen under 2014 räknas upp till dec 2013 och gäller fast under 

hela 2014. På motsvarande sätt räknas kostnaden upp för kommande år. 

 

Staden ansvarar för utförande av drift och underhåll av sopsugsanläggningen fram tills 

gemensamhetsanläggningen bildats. Fastighetens andel av kostnaderna beräknas utifrån 
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andelstal enligt ovan och staden debiterar Landstinget löpande baserat på redovisad 

självkostnad. 

 

Landstinget förbinder sig att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de 

fastigheter som skall anslutas till anläggningen snarast träffa överenskommelse 

angående denna. I överenskommelsen skall regleras anläggningens läge och utformning, 

utrymmen som skall upplåtas för anläggningen, ersättningar och grunder för 

ersättningar som skall betalas med anledning av anläggningen samt formerna för 

anläggningens förvaltning. Staden åtar sig att samordna framtagande av 

överenskommelsen enligt detta stycke.  

 

3.7 Bygg- och informationsskyltar 

Landstinget förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt 

informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens 

medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet ska 

utformas efter anvisningar från Staden. 

 

3.8 Byggytor och byggetablering 

Landstinget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Staden om vilka ytor, 

som behövs för bygget och byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. 

 

Staden kommer i samråd med byggherrarna att upprätta skedes- och samordningsplan 

som bl.a. utvisar etableringsytor inkl. tider för dessa, transportvägar och färdigplaner. 

 

För upplåtelse av etableringsytor som ännu ej är allmän plats utgår ersättning för 

nyttjanderätt med 260 kr/m
2
 och år. 

 

Landstinget svarar för samtliga kostnader och tillstånd för etableringsytorna. 

 

3.9 Bygglogistikcenter (BLC) i Norra Djurgårdsstaden 

Ett lokalt Bygglogistikcenter kallat BLC finns för Norra Djurgårdsstaden. Syftet med 

BLC är att skapa ett hållbart och resurseffektivt byggande inom 

stadsutvecklingsområdet. Samtliga byggherrar inom stadsutvecklingsområdet ska 

ansluta sig till BLC. I Bilaga 6:1, Faktablad 12, redovisas tjänster och 

kostnadsfördelning samt i Bilaga 6:2, Prislista lots och anslutningsavgift. Ytterligare 

information finns att hämta på BLC:s webbplats, www.ndslogistik.se . 

 

3.10 Gemensamma kostnader 

Kostnader för arbeten och tjänster av för etappen gemensam art som utförs av Staden 

eller BLC inom etappens arbetsplatsområde och som debiteras Landstinget, se PM 

Genomförandekrav, Gemensamma arbeten, Bilaga 3.  

Gemensamma kostnader kan variera i art och omfattning beroende på förutsättningar i 

specifikt område och skede.  

 

Arbetet sker i samverkan och dialog mellan berörda Bolag i området och Staden. 

 

 

http://www.ndslogistik.se/


 7 (10) 

 

 

 

3.11 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2002-10-07) förbinder sig Landstinget, 

genom val av byggnadsmaterial att inte förorena Fastighetens dagvatten med 

tungmetaller eller andra miljögifter. Dagvattnet skall efter fördröjning där detta inte är 

orimligt avledas från Fastigheten, enligt ”Gasverksområdet, Dagvattenstrategi, Version 

2.0, 2015-03-13”, Bilaga 7 och Stockholm Vattens AB:s anvisningar. 

 

3.12 Kvalitetsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya och befintliga 

bebyggelsen och för att samordna utformningen av fastigheternas gårdar, med 

utformningen av gator och parker har ett kvalitetsprogram för gestaltning att upprättats 

för Detaljplanen. Kvalitetsprogrammet  utgör ett för Staden och byggherrarna 

gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av 

bebyggelse. 

 

Landstinget förbinder sig att följa kvalitetsprogrammet vid projektering, upphandling 

och ombyggnad av bebyggelse på Fastigheten samt att ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande.  

 

3.13 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Landstinget skall sända in resultatet av alla geotekniska undersökningar som genomförs 

inom Planområdet till Stadens geoarkiv, via www.stockholm.se/geoarkivet.  

 

3.14 Avfallshantering 

Landstinget har tagit del av Stockholms stads riktlinjer ”Projektera och bygg för god 

avfallshantering” samt ”Särskilda riktlinjer för avfallshantering i Norra 

Djurgårdsstaden”  januari 2015, Bilaga 8 

 

Landstinget förbinder sig att ansluta Fastigheten till sopsug samt den därtill eventuellt 

hörande gemensamhetsanläggning, enligt § 3.6 ovan. 

 

Landstinget skall för omhändertagande av organiskt avfall inrätta avfallskvarnar. 

 

§ 4 

 

MILJÖPROFILERING NORRA DJURGÅRDSSTADEN  

 

4.1 Miljöåtaganden för etapp Gasverket 

 

Norra Djurgårdsstaden har utsetts till en miljöstadsdel och för varje etapp har ett särskilt 

handlingsprogram tagits fram. För Gasverket gäller ”Handlingsprogram vid planering, 

projektering, byggande och förvaltning av bostäder, kontor och handel i nya och 

befintliga byggnader inom Gasverket” daterad 2014-11-12. Därefter har miljökraven 

förtydligats och förtecknats i ”Kontrollplan Gasverket”, Bilaga 9. 

Landstinget åtar sig att uppfylla miljökraven enligt ”Kontrollplan Gasverket”. 

http://www.stockholm.se/geoarkivet
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Det fortsatta arbetet med miljöåtaganden sker i dialog mellan Landstinget och Staden. 

Dock gäller att Landstinget skriftligen skall anmäla och motivera eventuella önskemål 

om avvikelser från kontrollplanen. Avvikelserna skall godkännas av Staden.  

 

Stockholms stad kommer att göra uppföljningar av landstingets kravuppfyllelse enligt 

”Kontrollplan Gasverket” genom projektets olika skeden. Landstinget åtar sig att, på 

egen bekostnad, aktivt medverka till att genomföra denna uppföljning. 

 

§5 

ÖVRIGA VILLKOR 

 

5.1 Viten 

5.1.1 Tillträde 

Landstinget behöver få tillgång till sin fastighet vid den tidpunkt som överenskoms i 

Huvudtidplanen, eftersom Landstinget handlar upp entreprenörer etc till viss tidpunkt. 

Staden förbinder sig, vid vite om tjugofemtusen (25.000) kronor per vecka, att lämna 

Landstinget tillträde till sin fastighet, om parterna inte kommit överens om 

tidsbegränsad avstängning av tillfartsväg. 

 

5.1.2 Finplanering 

Staden måste få tillträde till gatu- och parkmarken för att kunna finplanera marken 

enligt huvudtidplanen. Landstinget förbinder sig att, vid vite av tjugofemtusen (25.000) 

kronor per vecka senast dag innan Staden ska påbörja finplanering enligt 

huvudtidplanen, lämna Staden tillträde till gatu- och parkmarken. Vitet kvarstår till och 

med att Staden fått tillträde till marken eller att ny uppgörelse träffats. 

 

5.1.3 Etableringsytor 

Landstinget skall tillse att Landstinget, eller av Landstinget anlitad entreprenör håller 

sig inom Fastigheten och av Staden anvisad byggetableringsyta. Om så ej sker och detta 

har påpekats av Staden skall vite utgå med 200 kronor per påbörjad vecka och 

kvadratmeter mark som Landstinget eller dess entreprenörer nyttjar utanför Fastigheten 

och av Staden anvisad byggetableringsyta. 

 

5.2 Överlåtelse av avtal  

Landstinget förbinder sig att vid överlåtelse av äganderätten till Fastigheten tillse att de 

nya ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt detta avtal. 

 

5.3 Flytt av museum 

Staden bekostar redovisade verifierade flyttkostnader för spårvägsmuseet enligt § 10 i 

ändringsavtal för Huvudtalets bilaga 12 upprättat 2013-12-19. 

 

5.4 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

dels Stockholm kommuns exploateringsnämnd senast 2017-04-30 godkänner 

överenskommelsen genom beslut som senare vinner laga kraft. 
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dels  landstingsfullmäktige godkänner förslag till genomförandebeslut för Fastigheten, 

senast 2017-12-31, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För Stockholms läns landsting 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

Bevittnas: 

 

 

 

 ............................................................  

( ) 

 

 

 

 ............................................................  

( ) 
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