
2014-10-16

Mellan Värmdö kommun/org.nr 212000-0035/, nedan kallad Kommunen, och Brunns
industriby AB /org.nr: 005561068593/, nedan kallad Exploatören, har träffats följande

Markanvisningsavtal
berörande del av Brunn 1:1 samt Brunn 1:739

§ 1 EXPLOATERINGSOMRÅDE

Detta avtal avser exploatering av område för verksamheter, område betecknat JIK i förslag till
detaljplan “del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739, Vargbacken”, Ingarö,
Värmdö kommun, daterad 20 14-08-26.

Exploateringsområdet omfattas av Brunn 1:739 och del av Brunn 1:1, ungefärlig avgränsning
framgår av karta bilaga 2. 1 exploateringsområdet ingår också anläggningar som
exploateringsområdet har nytta av utanför det avgränsade området i bilaga 2.

§2 DETALJPLAN OCH ÖVRIGA HANDLINGAR

Detaljplanen skapar förutsättningar för vidareutveckling av icke störande småindustriell
verksamhet samt utvidgning av fastigheten Brunn 1:739. Pågående och tillkommande
verksamhet ska vara icke störande för den planerade bostadsbebyggelse som också omfattas av
detaljplanen. Brunn 1:739 är belägen inom sekundär skyddszon för vattentäkt för Ingarö
vattentäkt.

Till avtalet hör följande handlingar:
Bilaga 1 Förslag till Detaljplan del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739,

Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun, daterad 20 14-08-26 (övriga handlingar
biläggs inte avtalet)

Bilaga 2 Exploateringsområde
Bilaga 3a Marköverlåtelse
Bilaga 3b Karta marköverförening
Bilaga 3c Karta utfylld mark
Bilaga 4 Överenskommelse om gemensamhetsanläggning
Bilaga 5 Åtgärdsprogram för marksaneringsarbeten, Tyréns 2011-03-28
Bilaga 6 Tillståndsbeslut BMHN nr 20 14-03-25 BMHN 38

§ 3 MARKÖVERLÅTELSER

Exploatören ska ha rätt att förvärva del av Brunn 1:1 se bilaga 3a och 3b. Marken överlåts i
befintligt skick och till en ersättning om 2 700 000 kr. Marken är delvis utfylld och
ianspråktagen av Exploatören, se bilaga 3c. Exploatören ansvarar för eventuella
saneringskostnader och/eller andra kostnader som kan uppstå med anledning av de redan
ianspråktagna och utfyllda områdena av Brunn 1:1.



Separata köpehandlingar eller regleringsavtal ska upprättas senast sex (6) månader efter
detaljplanen vunnit laga kraft. Eventuella kostnader för lagfart mm vid köp betalas av
Exploatören.

§ 4 GEMENSAMHETSANLÄGGNING LOKALGATA

Gemensamhetsanläggning ska inrättas för lokalgata inom allmän plats. 1 anläggningen ska del
av Brunn 1:1, Brunn 1:739 och blivande tomträtt ingå. Kommunen bekostar och utför
ombyggnad av lokalgatan.

1 överenskommelse om bildande av GA för lokalgatan enligt anläggningslagen, bilaga 7, förslås
Exploatören ha 45 % i andelstal, Kommunen 10 % och övriga deltagande fastighet(er) 45 %.

Slutgiltigt andelstal samt kostnader för bildandet av gemensamhetsanläggningen fastställs i
lantmäteriförrättningen.

Exploatören förbinder sig att medverka till genomförandet av förrättning och godta de
eventuella förändringar av andelstal mm som kan bli aktuella i lantmäteriförrättningen.

§ 5 FASTIGHETSBILDNING

Kommunen och Exploatören ansöker gemensamt om fastighetsbildning för utökning av Brunn
1:739 med del av Brunn 1: 1. Exploatören betalar kostnaderna för lantmäteriförrättningen.

Kostnaderna för inrättande av gemensamhetsanläggning enligt § 4 ska betalas enligt de
andelstal som lantmäteriet beslutar om.

§ 6 MARKSANERING M.M.

Avfalisdeponi
Inom området finns en avfalisdeponi som tidigare var communal, bilaga 5. Kommunen utför
och bekostar borttagande av deponin samt efterbehandlingsåtgärder av borttagna massor.
Kommunen återställer marken till förutvarande skick och nivå.

Tidplanen för borttagande av deponin ska samordnas med tidplanen för exploatering av
bostäder i Vargbacken.

Kommunen ska ersätta exploatören för de merkostnader som uppstår för exploatören på grund
av att kommunen genomför saneringsarbetena. Avtal för tillvägagångssett för sanering och
ersättning till exploatör upprättas i senare skede. Ersättningen ska betalas senast en månad efter
det entreprenaden för sanering är upphandlad och kontrakterad.



PAH och övriga föroreningar
På delar av Brunn 1:739 har påvisats höga halter av PAR. Exploatören utför och bekostar alla
åtgärder förenade med saneringen. Exploatören ska utföra och bekosta samtliga åtgärder för
eventuella ytterligare markföroreningar som kan komma att upptäckas inom Brunn 1:739.

Exploatören ska även utföra och bekosta samtliga åtgärder för eventuella ytterligare
markföroreningar som kan finnas i den mark som överförs till verksamhetsområde enligt bilaga
3c.

Rödlistade arter

Inom delar av det markområde som ska överlåtas finns orkidéer som har ett skyddsvärde.
Kommunen utför och bekostar samtliga åtgärder för flytt av orkidéerna.

§ 7 VA-ANLÄGGNINGAR

Brunn 1:739 har idag anslutning till kommunala vattenledningsnätet. Spillvatten tas om hand i
enskild anläggning. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmänna vatten- spill- och
dagvatten anläggningar och dike.

Avgifter för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten skall erläggas av Exploatören enligt
vid varje tidpunkt gällande va-taxa när anslutningspunkt upprättats och anvisats

Kommunen ska inte betala ersättning för enskild ny eller befintlig spillvattenanläggning som
tas ur bruk.

§8 DAGVATTEN INOM KVARTERSMARK

Exploatören ska bekosta och utföra den dagvattenhantering som behövs för att kunna
exploatera Fastigheten inklusive del av Brunn 1: 1 som tillförs enligt § 3.

§ 9 ENTREPRENADVÄGEN, DEL AV GAMLA BRUNNSVÄGEN

Under förutsättning att bostäder kan uppföras i Vargbackn ska Kommunen utföra och bekosta
åtgärder på Entreprenadvägenldel av Gamla Brunnsvägen. Vägen ges BK1-standard.
Åtgärderna innebär bland annat en standardhöjning samt att vägen förses med gångbana och
belysning. Vägen kommer efter färdigställande utgöra enskild väg och ingå i
gemensamhetsanläggning, se § 4.

§10 INDUSTRIBULLER

Detaljplanen för fastigheten Brunn 1:739 reglerar frågan om godtagbara bullernivåer för
industribuller i förhållande till den angränsande bostadsbebyggelse som ska uppföras.

Exploatören förbinder sig att se till att nya och befintliga verksamheter och byggnader kan
placeras så att gällande riktvärden för externt industribuller kan innehållas för befintlig
bebyggelse och tillkommande bebyggelse i Vargbacken senast 1,5 år efter att detaljplanen
vunnit laga kraft. Exploatören svarar för alla åtgärder och kostnader i samband med
avvecklingen av dessa verksamheter. De verksamheter som berörs framgår av bullerutredning
Vargbacken Ingarö, Värmdö 2009-09-01, Norconsult,(biläggs ej) som utarbetats i samband
med detaljplanen.



Exploatören svarar för alla åtgärder och kostnader för eventuella åtgärder som behövs för att
innehålla pågående industribuller.

Exploatören avstår med bindande verkan från alla ersättningsanspråk för begränsningar eller
krav på upphörande av pågående verksamhet till följd av att industribuller inte kan innehållas
enligt detaljplanens bestämmelser. Exploatören avstår också med bindande verkan övriga krav
på ersättningar till följd av detaljplanen.

§11 TILLSTÅND, ANMÄLAN, MM

Vid samtliga byggnads/anläggningsåtgärder mm enligt detta avtal ska erhållet tillstånd 20 14-
03-25 BHMN 2013-93, dnr 2012.3329 följas. Eventuella nya/kompletterande/ändrade tillstånd
enligt skyddsföreskrifterna för Ingarö vattentäkt kan behövas i samband med
byggnads/anläggningsåtgärder. Exploatören inhämtar och bekostar dessa.

Exploatören inhämtar och bekostar de eventuella övriga tillstånd som kan behövas för att
exploatera området. Till exempel kan anmälan enligt Lagen om vattenverksamhet för
nyanläggningloml äggning/flytt av dagvattenledni ngar bli aktuellt.

1 bilaga 6 framgår Byggherrens ansvar inom kvartersmark i gul färg, Kommunens ansvar
framgår i blå fiirg och åtgärder där bägge parter är ansvariga i grön färg, men Kommunen för
allmänplats och Byggherren inom kvartersmark,

§12 PLAN KOSTNADER

Kommunen debiterar Exploatören planavgift i samband med beslut om bygglov enligt vid
tidpunkten gällande bygglovtaxa.

§13 TIDIGARE AVTAL

Detta exploateringsavtal ersätter tidigare planen ngsavtal daterat 2012-10-24, undertecknat
2012-11-01 av Värmdö kommun och Brunns Industriby AB.

§14 ÖVERLÅTELSF

Detta avtal får inte överlåtas på annan part utan skriftligt medgivande av Kommunen. Vid
övenlåtelse av fastighet eller del av fastighet som omfattas av detta avtal är Exploatören skyldig
att upplysa ny ägare om åtagandena i detta avtal. Upplysningen ska fullgöras genom att
bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till den nya ägaren samt Kommunen.

§15 GILTIGHET

Detta avtal är giltigt mellan parterna under förutsättning att
- Värmdö kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast 2015-07-3 1 genom beslut

som vinner laga kraft och
- Detaljplan för exploateringsområdet, i huvudsak enligt bilaga 1, antas av Värmdö

kommunfullmäktige senast 2015-07-3 1 genom beslut som vinner laga kraft

Ingen part har rätt till ersättning från den andre om avtalet förfaller eller det visar sig att
förutsättningar saknas för att detaljplan för området skall kunna antas av kommunfulirnäktige
och/eller vinna laga kraft.



§16 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Ändringar av och tillägg till detta avtal skall för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas
av båda parter.

§17 TVIST

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt
svensk rätt.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Värmdö den

för Värmdö kommun

Monica Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson
Kommundirektör
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l3ilaga 3A

Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering
Samtliga fastigheter i överenskommelsen är belägna i Värmdö kommun.

Bakgrund Fastighetsreglering träffas för att ge möjlighet för Brunn 1:739 att
utöka sin verksamhet. Fastigheten Brunn 1:1 ägs av Värmdö
kommun och fastigheten Brunn 1:739 ägs av Brunns Industriby AB
och företräds av Peter Steffansson.

Undertecknade är överens om följande:
Fastighetsreglering Marköverföring:

Till Brunn 1:739 överförs område markerat med blått, gult och
grönt ochrned en yta om ca 7370 m2 från Brunn 1:1, enligt bilagd
karta

Parterna är medvetna om att under planarbetet kan justeringar
behöva göras och parterna godkänner 5% avvikelse när det gäller
rnarkarealerna utan att ny överenskommelse ska behöva träffas.

Ersättning Ägaren till Brunn 1:739], Brunns Industriby AB], ska betala 2 700
000 kr i ersättning för ovanstående marköverföring till ägaren till
Brunn 1:1 Värmdö kommun.

Villkor Överenskommelsen är endast giltig under förutsättning att
detaljplanen för “del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn
1:739, Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun, daterad 2014-08-26
vinner laga kraft.

Tillträde Tillträde ska ske när förrättningen vunnit laga kraft.

Inlämning av ansökan Kommunen ansvarar för att skicka ansökan och överenskommelse
och överenskommelse om fastighetsreglering till Lantmäteriet.
till Lantmäteriet

Förrättningskostnader Förrättningskostnaderna ska betalas av ägaren till Brunn 1:739.

Aktmottagare Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas
till ägarna av Brunn 1:1 och Brunn 1:739.

Denna överenskommelse har tecknats i ett exemplar som ska
skickas till Lantmäteriet. Parterna har tagit varsin kopia.

Underskrifter Datum:__________________ Datum:_________________

för Värmdö kommun för Brunns Industriby AB
Brunn 1:1 Brunn 1:739

Datum:__________________

för Brunns Industriby AB
Brunn 1:739
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BiIaga4

Överenskommelse om inrättande av gemensamhetsanläggning
Fastighete rna 1 överenskommelsen är belägna i Värmdö kommun

Undertecknade är överens om följande:

Gemensamhets- Gemensamhetsanläggning ska inrättas och bestå av väg med
anläggning tillhörande anordningar. Gemensamhetsanläggningen läge och

omfattning är lokalgata i detaljplan del av Brunn 1:1, del av Brunn
1:505 samt Brunn 1:739, Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun,
daterad 2014-08-26.

Överföring av De anläggningar som ingår i gemensamhetsanläggningen överförs
fastighetstillbehör från de fastigheter där de är belägna till de fastigheter som deltar i

gemensamhetsanläggningen. Anläggningen ska vara samfälld för
dessa fastigheter.

Upplåtet utrymme För gemensamhetsanläggningen upplåts utrymme på Brunn 1:1

Förmån Gemensamhetsanläggningen är till förmån för
anläggningssamfälligheten Brunn 1:1 och Brunn 1:739.

Deltagande Brunn 1:1, Brunn 1:739 och blivande fastighet med ändamålet
fastigheter tomträtt

Andelstal Kostnaderna för anläggningens drift ska fördelas mellan deltagande
fastigheter enligt följande:
Fastighet Andelstal (drift)
Brunn 1:1 10%
Brunn 1:739 45 %
Blivande Tomträttsfastighet 45 %

Utförande Anläggningen är befintlig. Kommunen har åtagit sig att upprusta
vägen innan samfälligheten övertar anläggningen och driftansvaret.

Ersättning Någon ersättning för upplåtet utrymme ska inte betalas.

Villkor Överenskommelsen är endast giltig under förutsättning att
detaljplanen för detaljplan “del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505
samt Brunn 1:739, Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun, daterad
2014-08-26 har vunnit laga kraft.

Tillträde Tillträde ska ske när beslutet om inrättande av
gemensamhetsanläggning vunnit laga kraft och kommunen
genomfört godkänd slutbesiktning.

Förrättningskostnader Förrättningskostnaderna ska fördelas mellan de deltagande
fastigheterna enligt andelstal.



Bilaga4

Aktmottagare Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas
till ägarna till Brunn 1: 1.

Underskrifter Datum:__________________ Datum:__________________

för Värmdö kommun för
Brunn 1:1 Brunn 1:739

Datum:__________

för
Framtida Tomträtt
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EWRÉNS
1(21)

Steg B
Åtgärdsprogram för
rna rksanerngsarbefen Brunn 1:739,
Värmdö kommun, i samband med
planarbeten

2011-03-28, slutversion

Upp1ragsnummer: 226842

Uppdragsansvarig: Anna Fröberg
Flerlage

Handläggare Kvalitetsgranskning

Anna Fröberg Flerlage Liselott Petersson/Marit Brandt
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TYRENS

Anna Fröberg Flerlage 070 389 11 32 201 1-03-28

Innehålisförteckning
1 Sammanfattning 3
2 Bakgrund och syfte 3

2.1 Naturvårdsverkets riktvärden 5
3 Nulägesbeskrivning av markförhållandena 6

3.1 Verksamheter 6
3.2 Milj öteknisk markundersökning 8
3.3 Vatten och sediment 8
3.4 Föroreningssituation 9

4 Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande 11
4.1 Miljöbalken 11
4.2 Beskrivning av verksamhetsutövare 12
4.2.1 Ansvarsfördelning 12

5 Avgränsning och saneringsstrategi 13
5.1 Åtgärdsmål 14
5.2 Strategi 14

6 Hantering av förorenade massor 16
6.1 Länsvatten 17

7 Miljö- och hälsokonsekvenser i åtgärdsskedet 17
8 Kostnadsbedömning 18

8.1 Transporter 18
6.2 Kostnadei Ri iniljökuntroil, klassificet ing samt t[ansporter 19
8.3 Uppskattad kostnad per kubikmeter förorenad jord 20

9 Referenser 21

Bilageförteckning
1. Förslag till nytt vattenskyddsområde för grundvattentäkt p Ingarö
2. PM Steg A, Brunn 1:739 — Miljögeoteknisk utredning och dagvattenhantering

j 3. Utdrag ur äldre riskklassningsmodell (1992)
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TYRÉNS

Anna Fröberg Flerlage 070 389 11 32 2011-03-28

1 Sammanfattning
Sammanfattningsvis finns det en PAH-förorening i en punkt på fastigheten Brunn 1:739 som
bör utredas vidare och sannolikt åtgärdas. 1 övriga delar av området är medelhalten av
analyserade ämnen lägre än de generella riktvärdena fr känslig markanvändning och någon
marksanering här bedöms inte motiverat. Spridningen av föroreningar från området bedöms
vara begränsad och bedöms inte utgöra någon risk för Ingarö vattentäkt.

Som åtgärdsmål fcir området föreslås:

Medelhalter av metaller, alifater och PAR ska vara Lägre än eller lika med
Naturvårdsverkets riktvärde för KM. Om någon halt är anmärkningsvärd ska detta
utredas.

> Massor runt TIO 16 innehållande PAH-halter högre än KM bör omhändertas och
transporteras till godkänd mottagningsanläggning.

> Transporter till och från området bör minimeras i största möjliga utsträckning.

> Vattenkvaliteten i bäcken ska inte försämras av de framtida arbetena.

Arbeten i samband med byggnation och sanering i området ska utföras på ett sådant sätt
att vattentälcten skyddas från negativa effekter under åtgärderna.

Utifrån en heiheisbedömning av fastigheten Brunn 1:739 är det PAI-i-föroreningen runt 11016
som rekommenderas att den utreds vidare, dvs, avgränsas i sidled och sannolikt åtgärdas.

Att åtgärda PAH-föroreningen bedöms kosta ca 350 kr/ton (exklusive kostnad för avgränsning
av föroreningen).

2 Bakgrund och syfte
Ett detaljplaneprogram har tagits fram för Vargbacken- del av Brunn 1:1 och Brunn 1:739. Inom
fastigheten del av Brunn 1:1 planeras det att uppföra ett seniorboende. För orientering, seJigur
1. Inom fastigheten Brunn 1 :739 pågår småindustri främst upplag och sortering av
schaktmassor samt uppställning av maskiner. Inom fastighetens nordvästra del sker lagring och
försäljning av trävaror. Under programskedet har det framkommit att Vargbacken periodvis är

stört

av buller från Brunn 1:739. Det har diskuterats att uppföra någon form av bullerskydd
utmed Gamla Brunnsvägen.

0’

1
Rapportnamn: Åtgrdsprogram, Brunn 1:739
Beställare: Värmdö kommun Uppdragsnr: 226842
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Figur 1. Pogriihområde, Vargbacken, del av Bruni 1:1 och Biun 1:739,Vindö koniniun (källa
Värmdö kommun). (Programområdet är streckat.)

Historiskt har det hittats flertalet uppgifter på att det har pågått tippverksamhet inom del av
fastigheten Brunn 1:739. Enligt en äldre riskklassningsmodell, 1992, som erhållits av
Miljökontoret, Värmdö kommun, finns uppgifter på att det har bedrivits avfalisdeponi för
hushållsavfall, under åren 1952— 1963. Tppen är enligt den äldre modellen klassad som
riskklass 2, pga. dess läge inom skyddszon för grundvattentäkt, se vidare kapitel 3.1.

Ett nytt förslag för vattenskyddsområde med gränsdragning för vattenskyddszoner är framtaget
och utredningsområdet Brunn 1:739 ligger inom sekundär skyddszon för Ingarö vattentäkt, se
figur 2 och bilaga 1.

Rapportnamn: Atgrdsprogram, Brunn 1:739
BestIlare: Värmdö kommun Uppdragsnr: 226842
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Det fortsatta arbetet med planläggning av Vargbacken och fortsatt småindustri inom Brunn
1:739 kräver att provtagning av mark och vatten utförs för att klarlägga tippens innehåll av
föroreningar och dess utbredning. En miljögeoteknisk undersökning har därför utförts inom
Brunn 1:739 och en utredning av det befintliga dagvattensystemet har genomförts’, se bilaga 2.

Tyréns AB har i uppdrag av Värmdö kommun att ta fram underlag som ska ligga till grund för
mi ljökonsekvensbeskrivning avseende markföroreningar för detalj planeområdet samt kunna
användas som åtgärdsprogram avseende föroreningar i mark.

2.1 Naturvårdsverkets riktvärden
Naturvårdsverket har tagit fram generella riktvärden för förorenad jord (NV Rapport 5976).
Riktvärdena har tagits fram för två olika typer av markanvändning. Riktvärden för känslig
markanvändning (KM) är avsedda att användas som ett verktyg vid bedömning av uppmätta
halter i områden där man vistas kontinuerligt, såsom bostadsområden. Riktvärden för mindre
känslig markanvändning (MKM) är avsedda att användas för områden där man vistas mindre
frekvent, exempelvis inom kontors- och industrimark.

Anna Fröberg Flerlage 070 389 Il 32 2011-03-28

Figur 2. Förslag till nytt vattenskyddsomr?ide. Värmdö lcommun (källa Värmdö kommun).
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Tyréns AB, PM Steg A Brunn 1:739 — Miljögeoteknisk utredning och dagvattenhantering 2010-10-30,
rev 2011-03-04
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Uppmätta halter i utförda undersökningar jämförs dels med KM och dels med MKM. Detta för
att ge en vägledning med hänsyn till hur markmiljön inom Brunn 1 :739 kan påverka
grundvattentäkten och dels hur uppgrävda massor ska hanteras, om de ska återanvändas
alternativt transporteras till godkänd mottagningsanläggning för behandling.

3 Nulägesbeskrivning av rna rkförhållandena
Fastigheten Brunn 1:739 utgörs till stora delar av grusade ytor, byggnader och är relativt flack.
Fastigheten var i slutet av 1940-talet ett kärr2.Avrinning från fastigheten sker delvis genom en
ledning under fastigheten via bäcken i utredningsområdets nordöstra hörn, se figur 3. Enligt den
geologiska kartan utgörs utredningsområdet av ett kärr och sedimentjordar såsom grov silt.
Naturliga jordlager överlagras av fyllnadsmassor bestående av grus, sand, silt, torv och i mindre
omfattning torrskopelera. Fyllnadsmassornas mäktighet varierar mellan 0,7-2,0 m.

3.1 Verksamheter
1 nordvästra delen av utredningsområdet ligger Ingarö Brädgård som bedriver försäljning av
trävaror, vilket sker i huvudsak under tak, se figur 4. Verksamheten startade år 1996. Enligt
muntlig uppgift från fastighetsägaren till Brunn 1:739 utfördes en avjämning av den nordvästra
delen av fastigheten i samband med att verksamheten etablerades.

2 Britta och Karl Jakobsson

1

1
.1

r 3. Utredningsomn
kommun)

esmynning och blicken markerat (kli

Rapportnamn: Atgärdsprograxn, Brunn 1:739
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Flertalet uppgifter visar på att det förekommit tippverksamhet inom del av fastighetens
nordöstra del. 1 utdrag från skrivelse i Värmdö kommuns arkiv anges följande:

> 1952-12-il, godkännande av hälsovårdsnämnden föreslagna tipplats, del av nu nämnda
fastighet Brunn 1:739, och att 1000 kr ställdes till förfogande att iordningställa
soptippen.

> 1953-07-06, framgår att tippen ännu inte var iordningställd och att firman Berg och hus
skulle forsla stenfyllning till tippen.

1958-09-10, beslut togs att iordningställa soptippen. Den person som hade nyckel till
tippen och tillsyn har erhållit 50 kr per år i ersättning av kommunen fram till 1957 och
from 1958 höjdes avgiften vilket framgår i skrivelse daterad 1959-03-24.

1 en äldre riskklassningsmodell har en bedömning gjorts att tippverksamheten startade 1952 och
lades ned 1963, se bilaga 3. Tippen klassades till riskklass 2 på grund av dess läge intill en stor
grundvattentäkt, idag inom föreslagen sekundär skyddszon.

7(21)

Figur 4. Pro,,ramomrL_e Vargbacken, utredningsområde och tippomriets troliga utbredning på
Brunn 1:739 (källa Värmdö kommun).
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Muntliga uppgifter avseende tippens utbredning varierar mellan 200 — 1 OOO4 m2, och
mälctigheten av tippen var troligtvis ca 2 meter, sefigur 4.

1 ett utdrag ur kommunens inventering av soptippar, år 1992, framgår att upplaget avslutades
1963 och då bestod till största delen av hushållssopor. 1 samband med inventeringen togs tre
prover på vattnet i diket/bäcken som avvattnar området samt ett grundvattenprov, se vidare
kapitel 3.3.

Enligt muntliga uppgifter från boende på Ingarö sedan 1947 framgår att viss tippning påbörjades
1947, och att detta beslutades av dåvarande hälsovårdsinspektör, Harald Lindbiom, och
kommunalkamrer, Olofsson.

3.2 Miljöteknisk markundersökning
På uppdrag av Värmdö kommun utfZirde Tyréns, hösten 2010, en miljöteknisk
markundersökning inom utredningsområdet Brunn 1 ;739, se bilaga 2. Syftet med
undersökningen var dels att avgränsa tippen 1 sidled och djupled och dels att kontrollera ditförda
f’llnadsmassors eventuella innehåll av miljöstörande ämnen. Det har inte utförts provtagning
under befintliga byggnader.

3.3 Vatten och sediment
Området är ett gammalt kärr och för att avvattna området finns en dräneringsledning igenom
fastigheten som leder vatten från området till en bäckfåra, sefigw 5. 1 samband med den
inventering av soptippar som gjordes 1992 togs tre provet på vattnet i bäckfåran. (Enligi
utdraget från inventeringen togs även ett grundvattenprov som skulle analyseras med avseende
på standardparametrar, men detta resultat har inte påträffats). Resultaten från det vattenprov
(ofiltrerat prov) som togs närmast fastigheten visar höga halter koppar och mycket höga halter
bly jämfört med Naturvårdsverkets bedömningsgrunder fZr sjöar och vattendrag (Ny Rapport
4913). De två övriga proverna innehåller låga halter koppir och bly.

1 samband med markundersökningen år 2010 togs ett ofiltrerat vattenprov och ett filtrerat
vattenprov i utloppet 1 bäcken. Även två sedimentprover togs, sejigur 5 och bilaga 2. Samtliga
provet analyserades av ackrediterat laboratorium, Eurofins och Alcontrol. Resultatet av det
ofiltrerade vattenprovet visade på höga halter koppar och måttligt höga halter av bly, krom och
zink och det filtrerade vattenprovet på låga halter över lag. Det filtrerade provet visar vad som
är löst i vattnet och det oflitrerade visar en totalhalt. Sedimentproverna uppvisar låga halter.

_____________________________

Ingarö Entreprenad AB, Lars Steffansson 1963
Brunns Industriby, Peter Steflnsson 2010

Rapportnamn: Atgärdsprogram, Brunn 1:739
Beställare: Värmdö kommun tippdragsnr: 226842
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3.4 Föroreningssituation
Fyllnadsmassornas mäktighet 1 området
Det har påträffats 1,’1lnadsmassor i samtliga provtagningspunkter med undantag av T1007, se
figur 6. Fyllnadsmassornas mäktighet i T1001 är ca 1 meter och analysresultaten visar på låga
halter. 1 punkterna T1002-T1006, T1008, T1014, T1015 och T1016 är fyllnadsmassornas
mäktighet upp till 2 meter medan mäktigheten är max 1 meter i övriga provtagningspunkter.

Tippens utbredningsoin råde
Tippens utbredning bedöms utifrån fältanteckningar och analysresultat vara ca 900 m2 och
provtagningspunkterna Tl001-T1006 och T1014-T1015 bedöms ligga inom tippområdet. För
orientering av provtagningspunkter och tippens bedömda utbredning se figur 6. Punkter där
halter är högre än KM har gulmarkerats och orange markering visar på mycket hög halt. För
resultatsammanställning och provtagningsplan se bilaga 2.

Inom det bedömda tippområdet har det påträffats halter högre än Naturvårdsverkets riktvärde
för KM i följande punkter:

• T1002: barium
• T1005:PAHH

Anna Fröberg Flerlage 070 389 Il 32 2011-03-28
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• T1006:alifater
• T1014:PAH
• T1015:zink

Påträffade balter av alifater och aromater inom tippområdet kan sannolikt härledas till mindre
spill av motorolja.

Område får masshantering
Inom den del det pågår hantering av massor har det generellt inte påträffats ffiroreningar med
undantag av något förhöjd halt av nickel i punkt TIO 10, jämfört med Naturvårdsverkets
riktvärde för KM.

Inom arrendeområde, Ingarö Brädgård
1 samband med markundersökning togs det prover i en borrpunkt, Tl016, inom den del av
fastigheten där Ingarö brädgård bedriver försäljning av virke. Jordprov från det översta
marklagret, 0-0,4 meter, i denna punkt visar på förhöjda balter av PAR (polycykliska
aromatiska kolväten) jämfört med MKM. Översta marklagret består av, 0-0,4 meter, av
grusig/sand, vilket kan komma från den avjämning som genomförts i samband med
iordningsställandet av verksamheten. Resultatet från tre jordprover tagna från 0,4-2,0 meter
under befintlig markyta visar på mycket höga halter av PAR H (PAR med hög molekylvikt) och
PAR M (PAR med medelhög molekylvikt). Halterna är upp till 15 x MKM. Massorna
innehåller även något förhöjda balter av alifater och aromater.

- f1C7

•1O8

1
1

-3 b—T-AN n T1Q9 T311
0- ,Cs’v .Cj

iluTJ

Figur 6. Utdrag från provtagningspian, Miljögeoteknisk undersökning, Brunn 1:739, Tyréns.
Tippens bedömda utbredning r markerad.
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De höga halterna av PAH kan ha kommit till platsen via ditft5rda fyllnadsmassor alternativt spill
från verksamheten. Grundvatten har påträffats i samtliga provtagningspunkter med undantag av
T1007. Vattenytan har påträffats mellan 0,55-1,1 meter under nuvarande markyra, Detta medför
att det kan finnas risk för viss pågående utlakning av PAH:er till bäcken. Dock visade det
oflltrerade provet taget vid utloppet från diket på låga balter PAH så risken bedöms som liten.
Dessutom är lösligheten av PAR i vatten normalt sett liten.

4 Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande

4.1 Miljöbalken
Milj öskyddslagen började gälla 1969 fram till 1999-01-0 1 då Miljöbalken (MB) trädde i kraft.
Enligt 10 kap 2 § är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd
som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada (dvs. verksamhetsutövare)
ansvarig för det avhjälpande som ska ske enligt bestämmelserna i kap 10.

Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller bekosta avhjälpandet av en
föroreningsskada framgår det i MB 10 kap 3 att var och en som förvärvat den förorenade
fastigheten är ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller borde ha
upptäckt den. Med förvärv avses köp, byte eller gåva.

1 MB 10 kap 6 § anges ansvarsffirdelningen när fler är ansvariga:
Om fler verlcsamiietsulövare ar ansvariga enligt 2 §, skall de svara solidariskt i den
utsträckning inte annatföljer av att ansvaret är begränsat enligt 4 eller 5 § En
verksamhetsutövare som visar att verksainhelsulövarens bidrag till niljöskadan är så obetydlig
att det inte ensamt motiverar något avhjälpande skall dock ansvara endastför den del som
ni otsvarar bidraget.
Vaa de solidarisk ansvariga har betalat skallfördelas mellan dem eftr vad som är skäligt med
hänsyn till den omfattning i vilken var och en har medverkat till mniljöskadan och till
omständigheterna i övrigt.

1 bilaga 2 8 § till Miljöbalken, Särskilda övergångsbestämmelser om införlivande av
miljöbalken:
Bestämmelserna i 2 kap8 S’ och 10 kap 2 § mniljöbalken ska tillämpas ifråga om mniljöfarlig
verksamhet vars faktiska drift har pågått efter den 30juni 1969, om verkningarna av
verksamheten alltjömt pågår vid tidenför miljöbalkens ikraftträdande, och detföreligger behov
av avhjälpande avföroreningsskada eller olägenheter som har orsakats av verksamheten.

Enligt 10 kap 8 § är preskriptionslagen (1981:130) inte tillämplig på ansvar. Ärenden gällande
j ansvars omfattning5har varit uppe i Miljööverdomstolen. 1 ett fall där

efterbehandlingskostnaderna varit av betydande summa jämkades verksamhetsutövarens ansvar
före och under 1950-talet till noll. För förorening som uppkommit under tiden efter 1950-talet

Miljööverdomstolen 20 10-06-23, M623 1-09

Rapportnainn: Atgärdsprogram, Brunn 1:739
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till 1969 föreligger ett begränsat ansvar ffir verksamhetsutövaren. Om fler verksamhetsutövare
är ansvariga ska ansvaret fördelas solidariskt enligt 10 kap 6 §, efter vad som är skäligt.

4.2 Beskrivning av verksainhetsutövare
Fram till 1990
Fastigheten, Brunn 1:739, ägdes av Värmdö kommun fram till 1990.

1953-l963Sopfipp
Värmdö kommun markägare

‘ 1963-1990
Efter det att tippverksamheten avslutades arrenderade Ingarö Entreprenad fastigheten av
kommunen fram till 1990.

1990- idr/?
Fastigheten såldes till Ingarö Entreprenad. Idag ägs fastigheten av Brunns Industriby AB.

1996- i drift
Ingarö Brädgård arrenderar mark av Brunns Industriby AB. Verksamheten startade 1996. Enligt
muntliga uppgifter från fastighetsägaren har Ingarö Brädgård gjort en viss utfyllnad inom
arrendeområdet. Syftet med utfyllnaden var främst att plana ut området inför anläggancie av
byggnaderna.

4.2.1 Ansvarsfördelning
Värmdö Kommun markägare under den tidsperiod del av fastigheten Brunn 1:739
användes som tipp

> Nuvarande markägare, Brunns Industriby AB, sedan 1990

‘ Ingarö Brädgård, verksamhet sedan 1996

Tippens utbredning är sannolikt avgränsad. Att de ställvis förhöjda halterna inom tippområdet
idag ska innebära en negativ effekt på vattentäkten går inte att fastställa utan en fördjupad

j riskbedömning, dock bedöms sannolikheten som liten.

Påträffad rörorening inom det område som arrenderas av Ingarö Brädgård är inte avgränsad,
varför det är svårt att uppskatta kostnad för åtgärd, se 7.1. Tills det att föroreningen är
avgränsad och härkomst bättre fastställd har sannolikt ovan nämnda visst delansvar.

Dagens markägare har enligt MR 10 kap 9 § ett visst ansvar enligt följande “Den som äger en
fastighet där avhjälpande åtgärder vidtas kan trots frihetfrån ansvar enligt 2 eller 3 §
förpliktigas att i skälig utsträckning svaraför kostnader som motsvarar av den värdeökning som
åtgärderna medför” eller 10 § “trots frihetfrån ansvar enligt 2 eller 3 §förplikligad att svara

för utredningskostnader som rör fastigheten, byggnader eller anläggningen i den utsträckning
det är skäligt med hänsyn till den nytta ägaren kanfå av utredningen”.

Rapportnamn: Ätgärdsprogram, Brunn 1:739
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5 Avgränsning och saneringsstrategi
Fastigheten är i dagsläget att betrakta som ett industriområde och avses även i framtiden att vara
ett industriområde. Detta innebär att fiiroreningshalter i området normalt sett kan jämföras med
MKM utan att utf&a en fördjupad riskbedömning. 1 detta fall ligger området inom föreslagen
sekundär vattenskyddszon ffir Ingarö vattentäkt, vilket gör att detta bör vägas in i bedömningen.
Vattentäkten är det skyddsobjekt som har högst prioritet. Själva uttagsbrunnarna som används
ligger ca 900 meter till minst 1 200 meter från området.

Större delen av området ligger enligt uppgift på ett gammalt kärr som avvattnas med en
dräneringsledning igenom området. Även de utförda provtagningarna visar på detta eftersom
marken till stor del innehåller torv. Organiskt material såsom torv binder föroreningar. Att
området ligger i ett kärr innebär att det är ett utströmningsområde och det bedöms som att den
största delen av vattnet från området avvattnas via bäcken till sjön Potten strax norr om
Eknäsvägen (väg 646), se bilaga 2. Potten ligger inom föreslagen primär skyddszon liksom
större delen av bäckens strömfära. Bäcken är på vissa sträckor belägen i genomsläppligt
material, vilket innebär att det sannolikt sker en viss infiltration på vägen mot Potten. 1 vilken
omfattning som inflltration sker är svårbedömt. Potten saknar nämnvärd kontakt med
grundvattenmagasinet under tjärnen på grund av finsediment under och omkring sjön så vatten
från Potten rinner via diken i primär och sekundär zon till Fladenviken norr om Brunn. Fladen
ingår inte i tillrinningsområdet för vattentäkten, enligt den tekniska beskrivningen för fl5rslag till
nytt vattenskyddsområde för Ingarö vattentäkt.

Naturvårdsverkets riktvärden är ett av flera verktyg vid riskbedömning av fcirorenade områden.
Riktvärden tas fram för t’ra skyddsobjekt; människor, grundvatten, ytvatten och markmiljö. Det
slutgiltiga riktvärdet för varje ämne är det lägsta av de värden som avser skydd av ovan nämnda
skyddsobjekt. 1 området har PAR L, PAR M, PAH H, alifater C16-C35, nickel, barium, och
zink uppmätts i halter över KM. PAR M och PAH H har även uppmätts i halter över MKM 1
punkt Tl016.

Halterna PAR som uppmätts inom del av Brunn 1:739, i massorna i punkt T1016, bedöms vara
så anmärkningsvärda så de bör tas bort. PAH är en grupp ämnen som finns i stenkol och
petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. De kan avge en stark lukt.
Exponering för material som innehåller PAR kan medföra en ökad risk för cancer. 1
riktvärdesmodellen styrs riktvärden avseende envägskoncentrationerna för PAR H och PAH M
av inandning ånga och intag växter. Det hälsoriskbaserade värdet (där hänsyn tagits till
exponering från andra källor och justeringar är gjorda), för:

PAH H är 1,1 mg/kg TS (där intag av växter är styrande för riktvärdet)
PAR M är 3 mg/kg TS (där inandn ing av ånga är styrande)

Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM är 1 mg/kg TS för PAH H och 3,0 mg/kg TS för
PAH M respektive PAH L (PAH med låg molekylvikt).

1 området i stort (förutom putt T1016) är medelvärdet av utförda analyser i området lägre än
KM. Spridningen från området bedöms vara begränsad utifrån de prover som tagits i bäcken.

Rapportnamn: Atgärdsprograni, Brunn 1:739
Beställare: Värmdö kommun Uppdragsnr: 226842
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Även om proverna tagna i utloppet från området 1992 visade på höga halter av koppar och bly,
så uppvisade vattenproverna tagna 1992 längre ner i bäcken på låga halter. Även det filtrerade
provet taget i utloppet i bäcken uppvisade låga balter (vad gäller metaller t o m lägre än
gränsvärden för dricksvatten). Sedhrientproverna uppvisade också låga halter. Detta indikerar att
spridningen av föroreningar från området är begränsad. Att provtagningspunkterna med massor
med balter mellan KM och MKM i jorden skulle innebära en risk för vattentäkten bedöms
därför inte troligt och det bedöms inte vara motiverat att utföra en sanering av detta område. Om
dessa massor ska transporteras från området krävs dock att man har kontroll på vart de
transporteras och om området ska göras om till bostadsområde krävs det en ny bedömning.

De generella riktvärdena för MKM är anpassade för att ge ett skydd av grundvatten cirka 200
meter från det förorenade området. Vattentäkterna ligger cirka 900 respektive 1 200 meter från
fastigheten. Intag av dricksvatten från fastigheten förekommer inte.

Utifrån en helhetsbedömning av fastigheten Brunn 1:739 är det PAH-föroreningen runt T1016
som rekommenderas att den utreds vidare, dvs, avgränsas i sidled och sannolikt åtgärdas.

Det rekommenderas att kommunens Miljö- och hälsoskydd informeras om denna förorening.

5.1 Åtgärdsmåi
Aktuellt område, där mycket höga balter av PAR har påträffats, är ett industriområde som ligger
inom föreslagen sekundär vattenskyddszon. Med vetskap om områdets läge och utan en
frdjupad riskbedömning anses nedan angivna åtgärdsmål som lämpliga.

Medelhalter av metaller, alifater och PAR ska vara lägre än eller lika med
Naturvårdsverkets riktvärde fZir KM. Om någon halt är anmärkningsvärd ska detta
utredas.

Massor runt T1016 innehållande PAR-balter högre än KM bör omhändertas och
transporteras till godkänd mottagningsanläggning.

Transporter till och från området bör minimeras i största möjliga utsträckning.

J Vattenkvaliteten i bäcken ska inte försämras av de framtida arbetena.

>

Arbeten i samband med byggnation och sanering i området ska utföras på ett sådant sätt
att vattentäkten skyddas från negativa effekter under åtgärderna.

..(

5.2 Strategi
Påträffad PAR-förorening, inom den del av fastigheten där Ingarö brädgård bedriver
verksamhet, utgör sannolikt ingen akut risk där den finns idag, dock görs en bedömning att
påträffad förorening ligger inom ett område där dessa ämnen inte ska förekomma i avvikande
halter. Utifrån detta rekommenderas att föroreningen ska avgränsas och åtgärdas i lämplig
omfattning.

Rapportnamn: Atgärdsprogram, Brunn 1:739
Beställare: Värmdö kommun Uppdragsnr: 226842
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Inom aktuellt område pågår en verksamhet, vilket kan medföra att det inte är lämpligt att
avgränsa påträffad förorening med hjälp av grävmaskin (provgropar). Att avgränsa f’ciroreningen
med hjälp av skruvprovtagning monterad på borrbandvagn bedöms som fullgod metod. Utan
hinder kan i så fall 8-9 punkter borras under en dag. För avgränsning av påträffad förorening
med hjälp av borrbandvagn föreslås följande strategi:

Vecka 1
Dag 1 Utsättning och avgränsning:

> Tl0l6sättsut

> Avgränsning utförs med hjälp av borrbandvagn

o Avgränsning av förorening utgår från T1016 och punkter placeras i intervall om
3 meter

> Uttag av jordprover görs varje halvmeter ned till 2,5 meter under befintlig markyta

o Jordprover sparas för att vid behov kunna utföra kompletterande analyser

> Tre prover från varje provtagningspunkt lämnas in för analys på ackrediterat
laboratorium

o Urval av prover görs genom lukt och synintryck samt strategiskt fördelade i
plan och djup

Vecka 2
Dag 1-2 Utvärdering och sammanställning av analysresultat

> Åtgärdsritning tas fram

Vecka 3
Dag 1-3 Genomförande av åtgärd

> Område som ska åtgärdas sätts ut

> Schakt påbörjas där förorening är som högst för att därefter schakta sig utåt

> Förorenad jord schaktas, lastas och transporteras till godkänd mottagningsanläggning
för behandling.

> Milj ökontrollant ansvarar för att klassificerade massor hanteras på korrekt sätt samt att
transportör tillhandhåller transportdokument.

J.

Rapportnamn: Atgärdsprogram, Brunn 1:739
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Dag 2-3 Provtagning av schaktbottcn och väggar

Resultat utvtirderas enligt framtagna åtgärdsmål

1 de fall balter i schaktbotten eller schaktvägg överstiger framtagna åtgärdsmål ska
kompletterande schakt utföras

Vecka 3 Kompletterande schaktåtgärd
Dag 4-5

> Vid behov sker kompletterande schakt

Efter avslutade åtgärder ska milj ökontrollanten sammanställa och redovisa fi5ljande:

> Antalet ton och jordklass som transporteras till mottagningsanläggning.

> Sammanställa och redovisa provtagning och resultat från kontroll av schaktbotten och
schalctväggar

> Transportdokument ska sparas (ej medfölja rapport) och vid begäran från
miljömyndigheten redovisas

6 Hantering av förorenade massor
Vid åtgäi’dande av påtäffad PA[-i-f?irorening ska uppgiävda wassor hanteras och omliäidertas
på ett miljöriktigt godtagbart sätt. Med hänsyn till att området där det påträffats förorenade
massor ligger inom sekundär skyddszon bör uppgrävda massor över åtgärdsmål hanteras så lite
som möjligt. Innehåller uppgrävda massor stor andel sten, fraktioner större än 50 mm,
rekommenderas att sortering utförs på mottagningsanläggningen.

> Eventuellt upgrävda massor, för åtkomst av underliggande förorenade massor, ed
balter lägre än KM kan återanvändas för igenfyllnad inom aktuellt område.

> Uppgrävda massor med halter högre än åtgärdsmål ska direkt efter schakt lastas och
transporteras till godkänd mottagningsanläggning. Transportör tillhandahåller
transportdokument av miljökontrol lant.

> Vid schakt och lastning ska damning undvikas så långt som möjligt

o Vid risk för damning ska dammbindande åtgärder vidtas

> Transport av farligt avfall (FA) ska transporteras av transportör med intyg för transport
av FA. Transport ska ske med täta och täckta flak.

Rapportoamn: Atgärdsprogram, Brunn 1:739
Beställare: Värmdö kommun Uppdragsnr: 226842
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6.1 Länsvatten
Saneringsåtgärder bör inte utföras i högfiödessituationer eftersom det då blir mer vatten att
hantera.

Länsvatten i schaktgrop bör pumpas till reningsanläggning (såsom container) för effektiv
rening. Sedimentering bör ske i tillräcklig omfattning innan utsläpp kan ske till bäcken
alternativt spillvattensystemet. Kolfilter bör finnas i beredskap vid eventuell oljeförorening.

Innan utsläpp till bäcken ska länsvatten provtas och analyseras med avseende på PAN, metaller,
oljeindex och suspenderad halt. Provtagning utförs av miljökontroHant. Vattnet kan efter det att
godkänt prov erhållits släppas till recipient. 1 de fall godkända analysresultat inte uppnås
rekommenderas som första åtgärd att sedimentering sker under 24 tim innan ny kontroll av
vatten utförs. Det kan även vara möjligt att pumpa vattnet direkt till spillvattenledning, men det
måste förankras med huvudmannen för VA-verksamheten.

Vattenkvaliteten i bäcken ska inte försämras av saneringsåtgärderna. En bedömning görs därför
att länsvatten kan släppas till bäcken om det innehåller halter i nivå med prov taget 2010-11-01,
se bilaga 2.

7 Miljö- och hiIsokonsekvenser i åtgärdsskedet
Styrande ämne vid saneringsarbetena är PAH, som har cancerogena egenskaper. Möjliga
exponeringsvägar för PAN H (styrande) vid provtagning och åtgärdsskedet är intagjord,
hudkontakt och inandning damm. Damning ska drffir minimerns och schakt ska ske med
försiktighet. För PAR L och PAN M är det inandning ånga som är styrande. Arbetena sker
utomhus, vilket innebär oändlig spridning till omgivande luft, och inandning av ånga bedöms
därför inte som en ökad risk.

Vid saneringsarbeten bör arbetet utföras i enlighet med vad som framgår av AMA 07 (Allmän-
material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten) unde kod BDB. Uppgrävda förorenade

5 massor ska hanteras så lite som möjligt.

Allmänt förnuft gäller vid hantering av förorenade massor, såsom ingen förtäring i samband
med provtagning/åtgärdsskedet, handtvätt och byte av skor innan arbetsplatsen lämnas.

Vid god planering av arbetet och med hänsyn till ovanstående bedöms arbetena inte medföra

j ökad risk avseende arbetsmiljö i provtagnings- och åtgärdsskedet.

Åtgärdande av förorening ska anmälas till miljömyndigheten senast sex veckor innan arbetet
startas.

Om arbetena följer uppsatta åtgärdsmål och om man vid schaktarbetena tar hänsyn till att
området ligger inom föreslagen sekundär vattenskyddszon bedöms inga negativa
miljökonsekvenser ske i saneringsskedet.

1

Rapportnamn: Atgärdsprogram. Brunn 1:739
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8 Kostnadsbedömning
Kostnadsbedömningen bygger på ett antagande att påträffad PAR-förorening är begränsad till
en yta av max 300 m2 samt att ca 500 ton massor är förorenade, sefigur 7.

Sortering för att minska andelen förorenat material inom området bedöms inte som lämpligt.
Sten> ca 100 mm, och block bedöms som rena. En avstämningmed mottagningsanläggningen
bör göras avseende fraktioner i de fall en bedömning görs att uppgrävdajordmassor innehåller
stor andel sten och sortering bör utftras på mottagningsanläggningen.

8.1 Transporter
Inom kommunen ligger Sitas anläggning Kovik dit förorenade massor från området kan
transporteras f?5r omhändertagande och behandling, se figur 8. Transportsträckan är ca 12 km
och transporttiden, inklusive lastning och lossning av massor, för bogeybil från Brunni :739 till
anläggningen uppskattas till ca 60 min.

Vid god planering och två stycken lastfordon uppskattas tiden för urgrävning och transport till
mottagningsanläggning till tre dagar.

18(21)
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Figur 7. Antagen yta med risk for förorening.
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8.2 Kostnader för milj ökontroll, klassificering samt transporter
1 tabell 1 görs en kostnadsuppskattning för avgränsning av förorening. En avgränsad förorening
innebär att en kostnadsuppskattnin för saneringsåtgärd kan tas fram med större säkerhet än
utifrån de antaganden som har gjorts, se tabell 2. Kostnaden för transporter baseras på uppgifter
från tabell 3.

Timmar/Antal Labanalys Summa
Uppdragsledning 8 7 000
Miljökontrollant 16 12 500
Ritningar, 12
utsättning 9 400
Borrbandvagn, inki
fältbil 16 500
PAH analyser* 24 550 13 200
Metall analyser*, 8 450
inki Hg 3 600
Dokumentation 6 5 000
Summa 68 000

Figur 8. Transportsträcka Brunn 1 :

Aktivitet
Tabell 1. Uppskattad kostnad för avgransning av PAll-förorening

1
1

*Normal svarstid

Rapportnamn: Åtg.rdsprogram. Brunn 1:739
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Tabell 2. Uppskattning av kostnad for åtgärd

*En dags analystid

201 1-03-28

Tabell 3. Uppskattat antal lass utifrån 500 ton massor
Fordon - Last Transport tid, Transporter Antal Transporter

kapacitet inkl lastning per dag ton/dag Kovik (en
och lossning väg)

(tim)
Bogeybil ll-l2ton 1 8 88 45

Citytrailer/bil 30-32 ton 1,5 5 150 20
med släp

8.3 Uppskattad kostnad er kubikmeter förorenad jord
Den totala kostnaden för åtgärd; miljökontroll, analyser, grävmaskin, transporter,
mottagningskostnad m m uppskattas till 305 000 kr, exklusive kostnaden för avgränsning av
PAH-föroreningen. Med ett antagande att ca 500 ton jord innehåller halter högre än föreslagna
åtgärdsmål och att massor med halter lägre än KM kan återanvändas för återfyllnad, ger det en
kostnad av ca 350 krim3.

1

i
1

Rapportnamn: Atgärdsprograni, Brunn 1:739
Beställare: Värmdö kommun

Aktivitet Timmar/Anta Summa

Uppdragsledning 10 10 000
Miljökontroll 40 31 000
Ritningar, utsättning 16 12 500
Grävmaskin 28 22 500
PAH analyser* 8 9 000
Metall analyser, inkl Hg* 4 3 500
Transport Kovik 45 40 000
Behandling KM-MKM (ton) 100 8 000
Behandling MKM-2MKM (ton) 150 45 000
Behandling >MKM-<FA (ton) 250 100 000
Massor för återfyllnad (ton) 500 15 000
Dokumentation 8 7 000
Summa j_____________ 305 000

Uppdragsnr: 226842
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Bilaga 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

__

VÄRMDÖ KOMMUN
BMHN38
Datun Dnr

2014-03-25 MIL,2013.4098

Enligt Sändlista

BRUNN 1:739: Ansökan om tillstånd enligt
vattenskyddsföresrifterna, Brunns industriby

Beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

På fastigheten Brunn 1:739 och del av Brunn 1:1 (se bilaga 1) inom sekundär
skyddszon för Ingarö vattentäkt ge tillstånd till Värmdö kommun, orgnr: 212000
0035, och Brunns Industriby AB (556 106-8593) för:

• Byggnation enligt inkommen illustrationsplan (se bilaga 2) inom sekundär
skyddszon.

• Schaktning, sprängning, borming, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad för
byggnation (inklusive väg, ledningar och tekniska anläggningar) nom
sekundär skyddszon.

• Utsläpp av förorenat dagvatten till mark eller ytvatten inom sekundär
skyddszon i enlighet med beslut BMHN 20 13-93 (dnr 20 12.3329).

Tillståndet är förenat med följande villkor:

1. Alla arbeten ska utft5ras i enlighet med inlämnad ansökan.

2. Material på hus ska inte kunna f&orena grundvattnet och fyllnadsmassor
ska vara av inert material och inte varit använda f1rut.

3. Dagvatten som leds till naturmark fr inte vara förorenat med metaller,
olja eller andra ämnen som kan påverka vattentäkten negativt.

4. En uppföljning enligt i ansökan planerade arbeten samt uppföljning av
detta beslut ska utfiras av opartisk kontrollant som finns tillgänglig under
hela mark- och anläggningsentreprenaden, även i fält. Kontrollanten ska
ha fackmannamässig kompetens inom vattenskydd och geohydrologi.

Justerare
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Kontrollanten ska godkännas av bygg- och miljökontoret och delges
kontoret senast 2 veckor innan arbeten påbörjas.

5. En skriftlig kontrollplan ska tas fram av sökande och skickas in till bygg-
och miljökontoret senast 6 veckor innan mark- och anläggningsarbetena
påbörjas. Kontroliplanen ska som minst innehålla följande uppgifter:

1. En plan där ovanstående villkor beaktas inklusive den i ärendet
framarbetade riskanalysen.

2. En rutin för att minska risk fc3r förorening vid schakt i en
oskyddad grundvattenzon.

3. Ett förslag till kontroll av grundvattennivåema 1 fält innan, under
och efter byggnation; vilka rör, parametrar och intervall.

4. Redovisning av innehåll och läckagerisk i valt anläggningsmaterial
samt för de externa massor som planeras att användas som
utfyllnad i området.

5. En beskrivning över var täta barriärer/strömningsavskärmning
placeras i djupare schakter för vatten och avlopp samt
dagvattenledning.

6. Strömingsavskärmningarnas tröskiar 1 de djupare schaktema
höjdsätts så att vattnet fZ5rhindras att strömma över dem.

7. Att bentonitleran för de djupare schakterna blandas enligt
föreskrivet recept samt att anläggandet av asfalt blir enligt
inkommen ansökan.

8. Att avstäningsanordning för takdagvattnet utförs enligt inkommen
ansökan.

Alla punkter i kontroilpianen ska följas upp genom dokumentation i fält av
den opartiska kontrollanten.

6. Senast en månad efter slutfört arbete ska sökande skriftligen redovisa
följande dokumentation till bygg- och miljökontoret:

1. Period då arbetet utfördes.
2. Dokumentation hur ovanstående kontrollpunkter har följts upp.
3. Driftstörningar som uppstått och vilka åtgärder som vidtagits med

avseende på vattenskyddet.
4. En bild eller annan dokumenation från brandposten där information

om rutiner gällande släckning och avstäning av dagvattenssytem
vid brand på fastigheten Brunn 1:739 framgår.

7. Senast en månad efter slutfört arbete ska sökande skriftligt redovisa en
instruktion för fortsatt drift som ger svar på minst följande punkter:

1. hur förzinkat material som är målat (belysningsstolpar, räcken
mm) kommer att underhållas.

2. Ta fram information om vad vattenskyddsområdet innebär samt
fastighetens lösning för dagvatten, funktion och begränsningar.
Informationen ska placeras synligt för verksamhetsutövare i
området.

3. Rutin för hur och av vem avstäningsventilen för takdagvattnet
underhållas över tid så att den kan garanteras fungera vid eventuell
brand.

2(10)
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4. Rutin fdr utfcrande av halkbekämpning och eventuell
dammbindning.

5. En beredskapsplan som beskriver tillvägagångssätt vid eventuella
olyckor, tex tunga transporter på väg.

6. Fastighetsägarens plan gällande underhåll och skötsel av asfalten
fbr att behålla tätheten.

Dokumentationen kan även delrapporteras allteftersom arbetet färdigställs.

Avgift
För handläggningen av anmälan tas en avgift ut ftir 50,5 timmars handläggning å
880 kr, totalt 44 440 kr, enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Fakturaunderlag bifogas.

Stöd för beslut
Beslutet har fattats med stöd av:

• Miljöbalken 2 kap § 3 och 7 § samt 16 kap 2 § och 7 kap 22.

• Skyddsområdesbestämmelserna fbr Ingarö grundvattentäkt.
Skyddsföreskrifterna är fastställda av Länsstyrelsen i Stockholms län
2012-05-31.

Bakgrund
Vattenskyddsföreskrifterna
Grundvattenft5rekomsten på Ingarö är utpekad som en av länets viktigaste. Det
innebär att vattentäktens status inte får f3rsämras. 1juli 2012 började nya
bestämmelser för Ingarö vattenskyddsområde att gälla. Bestämmelserna är
antagna i länets författningssamling och har inneburit en utökning av krav, förbud
och tillståndsplikt inom de skyddande områdena. Utöver det har både den primära
skyddszonen (vanligtvis närmast vattentäkterna/brunnarna) och den sekundära
skyddszonen (vanligtvis längre bort från täkten) utökats med stöd av geologisk
kunskap om hur snabbt grundvattnet når täkten.

1 skyddsföreskrifterna framkommer vilka verksamheter och typer av åtgärder som
kräver tillstånd samt vilka som är förbjudna. Ett förbud är en strängare reglering
än ett tillståndskrav, och dispens från förbud får endast meddelats om det finns
särskilda skäl. Tillstånd enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken
kan enligt 16 kap. 2 § MB förenas med villkor.

Schaktning, sprängning. borrning, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad är
tillståndspliktigt enligt vattenskyddsföreskriftema, både inom primär- och
sekundär skyddszon. Tillstånd krävs även för att få släppa ut avloppsvatten på
eller i marken eller till ytvatten i sekundär skyddszon (i primär skyddszon gäller
förbud). Uppftrande av byggnader som är större än en- och tvåbostadshus kräver
också tillstånd enligt skyddsbestämmelserna i sekundär skyddszon (i primär
skyddszon gäller ftrbud). Vid ansökan om tillstånd ställs krav på att
verksamheten visar på att vattnets kvalitet eller kvantitet inte f?irsämras av
planerade åtgärder.

3(10)
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Ansökan
Den 10 september 2013 inkom Värmdö kommun gemensamt med Brunns
Industriby AB med en ansökan om tillstånd inom sekundär skyddszon till:

1. Nybyggnation som består i en utöking av lokaler till flr kontor, hantverk
och industri.

2. Schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad.
3. Lokalt omhändertagande av rent dagvatten
4. Utsläpp och inflitration av flrdröjt och renat dagvatten

Planerade åtgärder fc5ranleds av en pågående detaljplanering för det befintliga
industriområdet. Tillkommande BYA är inom vattenskyddsområdet 5000 m2.
Utöver byggnader, och schaktning för byggnation, planeras även en hantering av
förorenat dagvatten (avloppsvatten) och schakt för vatten och avlopp samt
dagvatten.

1 plankartan framgår att småindustri får etableras under förutsättning att den är
förenlig med vattenskyddsföreskrifterna. Ansökan om etablering av industriell
verksamhet prövas därmed inte i detta ärende eftersom det i dagsläget inte går att
spcificera vilken typ av industri som kommer att flytta in på området.

Inkomna handlingar:

Den 10 september 2013
• Ansökan
• Plankarta
• Fastighetsutveckling brunns industriby

Riskanalys avseende utveckling av fastigheten Brunn 1:739
• Dagvattenutredning (version 2013-02-14)
• Kopia på samrådsyttranden från länsstyrelsen och bygg- och miljökontoret
• Åtgärdsprogram för marksaneringsarbeten Brunn 1:739
• Kopia av tillstånd inom vattenskyddsområde for Vargbacken

Den 3januari 2014
• Kompletteringskrivelse
• Illustration över nuvarande och planerad fastighet för verksamheter
• Översiktlig geoteknisk undersökning
• Illustrationsplan för möjlig byggnadsutveckling/byggnadsyta
• Plankarta

Den 27januari 2014
• Ang. grundläggning av byggnader inom fastigheten Brunn 1:739

Den 17 februari 2014
• Kompletteringsskrivelse
• Förprojektering av dagvattenanläggning inklusive ändringar från tidigare

dagvattenutredning

Den 24 februari 2014
• Komplettering i “Förproj ektering av dagvattenanläggning”
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Byggnation och schaktning

Enligt ansökan kommer viss utfyllnad för nivåjusteringar samt schaktning fc5r
ledningar och sanering bli aktuellt. Behovet av avtäckning är generellt mycket
litet för själva byggnationen. Endast smärre nivåjusteringar krävs eftersom
området till övervägande del är uppfyllt och ianspråkstaget. Enligt komplettering
den 27januari kan befintlig fyllning packas och grund därefter sättas med
kantförstyvad platta. Det innebär att marken inte behöver saneras med avseende
på grundläggningen. Vid ett ställe föreslås eventuellt stödpålar och då förutsätts
att marken under har sanerats för att undvika risk för att förorening sprids ner i
jordlagren som avlägsnad. Sanering av marken krävs ändå med stöd av
milj öbalken eftersom att föroreningarna ligger inom vattenskyddsområde.
Sanering hanteras i ett separat anmälnngsärende Sprängning bedöms inte bli
aktuell.

Enligt ansökan bedöms den högsta grundvattenytan ligga mindre än 1 meter under
markytan i större delen av området. För att skapa ett skydd till högsta
grundvattennivån ska hela ytan beläggas med asfalt. Enligt komplettering 20 14-
02-17 är en asfalt som heter ABT (asfaltbetong tät) fullt tillräckligt för att täta av
ytorna inom området. 1 täta konstruktioner krävs ofta att
vattengenomsläppligheten är <10-9 m/s. ABT uppfyller dessa krav enligt
inkommen komplettering i ärendet. Vidare framkommer att ART är ett vedertaget
material för att täta av mark samtidigt som det är relativt billigt och enkelt att
underhålla beroende på användning och slitage. Med täta underhållsintervall kan
tätheten bibehållas. Bakgrunden till bedömningen, att övertäckn ing med ART är
tillräcklig, är även att markens genomsläpplighet i området bedöms vara låg och
grundvnttnhildningen i nmrdet liten, Ett särskilt kontrollprogrm för underhil
av ytorna kan enligt ansökan upprättas så att standarden på de hårdgjorda ytorna
kan upprätthållas över tid. Enligt inkomna uppgifter är det
fastighetsägaren/fastighetsägarna som får detta ansvar.

Ca 10.000 m3 externa masor beräknas behöva tillföras totalt. Dessa massor ska
vara inerta (rena) enligt ansökan.

VA-schakt
Det planeras självfall från området Brunns industriby som därefter kommer nyttja
samma pumpstation som Vargbacken. VA-ledningar utförts täta och provtrycks.
VA-schakter förses vid behov med täta barriärer (strömningsavskärande fyllning)
för att hindra perkolerande vatten att följa ledningsgravarna.

Strömningsskärmningen består av väggar/dämmen som fungerar som stopp, ett
slussystem under mark, i grundvattenzonen. Bedömningen är att
störnningshastigheten totalt sett endast ökar margine lIt med denna åtgärd, under
förutsättning att strömingsavskärmningamas tröskiar höjdsätts så att vattnet
förhindras att strömma över dem.

Utsläpp av avloppsvatten- dagvatten
Beräkningar visar att den ökning av dagvattenflöden som blir för hela området
(Brunns industriby/Brunn 1:739 samt Vargbacken som är det intilliggande
planerade bostadsområdet) vid planerad byggnation innebär att de föroreningar
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som sprids med dagvattnet kan komma att nära fördubblas för flertalet av de
prioriterade ämnena. Det förorenade dagvattnet bör därför renas innan det släpps
vidare till recipienten eller innan inflltration sker till grundvattnet.

Den dagvattenutredning som inkommit i ärendet har kompletterats med en
uppfölj ande förproj ektering av dagvattenanläggningar för hela området.
Förprojekteringen har visat att en del justering har behövt göras från det
ursprungliga upp lägget i dagvattenutredningen.

Enligt förslaget planeras samma åtgärder fc5r omhändertagandet av dagvattnet från
Brunns indsutrby som för Vargbacken. Förslaget efter revidering innebär att det
förorenade vattnet från hårdgjorda ytor inom områdena leds till ett tätt dike längs
med Entreprenadvägen tillsammans med vägdagvattnet till en våt damm vid
Eknäsvägen. 1 dammen sker rening av dagvattnet, från planområdena tillsammans
med kringliggande områden, innan det leds vidare mot Fladen. Dammen ska
också fungera som en oljeflla vid en olycka och ska kunna gå att stänga för att ta
hand om eventuellt släckvatten.

För området Brunns industriby föreslås oljeavskiljande rening från den asfalterade
ytorna i området (industriverksamhet och parkeringar) innan det släpps från
fastigheten. Det kommer därefter att ledas i ledning från planerad vändplan 1
väster och fram till plangräns i öster där det släpps till det täta vägdiket vid
Entreprenadvägen. Ledningen kommer att innehålla ett antal dagvattenbrunnar
längs denna sträcka. Eventuell schaktning i grundvattnet fc5r dagvattenledningen
kommer utföras med strömningsavskärande fyllning (bentonitskärm) så att
grundvatten hindras från att strömma längs ledningsgrav.

Takdagvatten frän byggnaderna på fastigheten anses som rent och planeras att
ledas ut i befintlig skogsmark söder om Brunn 1:739 (utanför
vattenskyddsområdet) och där anslutas till ny/gammal ledning under fastigheten
och därifrån ledas vidare mot Potten. Det anges i ansökan att taken inte får vara av
koppar eller zink. Med anledning av att takvatten leds till Potten framgår det i
nsökan att släckvattnet vid eventuell brand ska sprutas in i bggnader istället för
att släcka på taket av byggnader. Det framgår också att ledningarna för
takdagvatten ska förses med avstängningsanordning så att släckvattnet istället leds
mot dagvattensystemet mot dammen vid Eknäsvägen. Enligt inkomna uppgifter i
ärendet har släckningsrutiner och avstängningsanordning kommunicerats med
brandförsvarsförbundet.

Kvantitet
1 den riskanalys som gjorts och bifogats ansökan framgår att mängden dagvatten
som avleds och undandras grundvattenbildningen minskar obetydligt och är
försumbar relativt det årliga vattenuttaget vid brunn 1 Fladen.

Ovrigt
Enligt ansökan kommer entreprenaden att använda sig av de av Värmdö kommun
faststäl Ida entreprenadföreskrifterna under byggtiden.

Skyltar med information om vilka föreskrifter som gäller inom
vattenskyddsområdet kommer att sättas upp på strategiska platser.
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Vid all typ av byggnation ska endast inerta byggnadsmaterial, som inte kan läcka
ut fdr vattentäkten skadliga ämnen, användas enligt ansökan.

Kommunicering
Ett ft5rslag till beslut har skickats för kommun icering till sökande. Brunns
industriby har återkopplat med synpunkten att det såg bra ut. Värmdö kommun,
samhällsbyggnadskontoret, har inkommit med några förslag till justeirngar i
bakgrundstexten som har beaktats och ändrats.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Ingarö dricksvattentäkt försörjer ca 40 % av invånarna i Värmdö kommun med
dricksvatten, Allt vatten som kommer till och finns inom skyddsområdet rinner
olika snabbt in till kommunens vattenverk på Ingarö. Från verket pumpas det ut på
våra dricksvattenledningar till våra bostäder, utan någon egentlig rening mer än ett
UV-filter samt en syresättning med anledning av hårdheten. Vattenkvalitén är hög
och därför finns ett stort behov av att skydda allt vatten inom området.

Arbeten som schaktning, byggnation och inflltration av avloppsvatten inom
vattenskyddsområde innebär på olika sätt en risk för förorening av vattnet.
Arbetena i sig själva kan orsaka förorening men det föreligger också olycksrisker
kopplat till maskiner och arbetsfordon i form av utsläpp från dessa eller från
tillfälliga tankar. Därefter kommer risker som finns i driftskedet.

Byggnation och schaktning
Enligt vattenskyddsffireskrifterna får inte industriell verksamhet etableras utan
tillstånd inom vattenskyddsområdets sekundära zon. Istället för att hantera ett
generellt tillstånd till verksamheter som ännu inte är kända, är bedömningen att
lösningen med att skriva in i planen att verksamheter inte får etableras i strid mot
vattenskyddsföreskrifter (antagna juni 2012) är rimlig. Det innebär att vid
etablering av ny industriell verksamhet måste det sökas för både bygglov och
tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna.

Den huvudsakliga schaktningen inom området kommer att utföras i samband med
den planerade marksaneringen på Brunn 1:739. Vid en saneringsanmälan kommer
avgörande frågor att bli schaktning i grundvatten, saneringens omfattning samt
fyllnadsgrad. En saneringsplan behöver upprättas. Komplettering kring detta
hanteras lättast i saneringsanmälan eftersom saneringen behöver genomföras
oavsett en genomförd detaljplan eller inte.

Det finns en rekommendation om att schaktning bör ske minst 1 meter över
högsta grundvattennivå för att skydda vattentäkten. Det är under transporten
genom jordlagren som det finns möjlighet att sanera en f&orening,ju större
avstånd desto mer tid finns för att sätta in saneringsåtgärd. När en förorening har
nått grundvattnet påbörjas en svårkontrollerad spridning. Med anledning av att
området som helhet kommer att asfalteras med en tät asfalt där ansvaret om
underhåll ställs till fastighetsägaren och ett omhändertagande av uppkommet
dagvatten sker, bedöms ett tillräckligt skydd för grundvattnet uppnås.
Utsläpp av avloppsvatten- dagvatten
Vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en
viss eller vissa enskilda fastigheters räkning är definierat som avloppsvatten i
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miljöbalken. Sådant dagvatten får inte släppas ut utan fZiregående rening om
utsläppet inte kan göras utan risk för olägenhet f?ir hälsa eller miljö.Dagvatten
som kan klassas som rent kan därmed inte anses vara i behov av rening.

Dagvattensituationen 1 området kommer att förbättras med avseende på att
eventuellt fdrorenat dagvatten från den gamla deponin vid Brunns industriby på
sikt minskar.

Lösningen fdr omhändertagande av fc5rorenat dagvatten har hanterats i ärendet och
beslutet för Vargbacken, dnr 2012-3329, beslut BMI{N 201393. Bedömningen är
att det har gjorts en tillräcklig dimensionering ft5r dagvattnet från Brunns
industriby i den redan prövade lösningen. Den extra insatta oljeavskiljning som
ska ombesörja just industribyn anses vara ett tillräckligt komplement gällande
fc5roreningrisker i form av framförallt olja som riskerar att mer regelbundet uppstå
i högre grad från ett industriområde. Eventuella ändringar gällande
dagvattenhanteringen för Brunns industriby och Vargbacken hanteras i ovan
nämnda ärende.

Det finns en risk att det vid brand kan läcka ut släckvatten i vattenskyddsområdet
vilket i sin tur skulle innebära omfattande saneringsåtgärder, om det ens är
möjilgt. Risken är avhängig den mänskliga faktorn och rutiner vid en eventuell
brand. Risken finns även idag om brand skulle uppstå i den befintliga industribyn.
Idag finns inte möjligheten till ett omhändertagande av släckvatten. Med anlednng
av den redan idag rådande situationen och att det saknas utryme för andra åtgärder
rent tekniskt samt med stöd av villkor i beslut är bedömningen att de
skyddsåtgärder som vidtas för att unvdika släckvatten till täkten är rimliga.

VA-rchalct
Den lösning med strömningsavskärmning som presenterats för att undvika en
bortledning av grundvatten i djupare schakter bedöms som en rimlig åtgärd.

Kontroll
En stor risk för förorening av grundvttnet i området föreligger i själva
byggskedet, framförallt om det uppstår direktkontakt med en oskyddad
grundvattenzon, Därför är det av stor vikt att det finns en planerad kontroll av hur
ett omhändertagande av vattnet ska ske om den situationen uppstår.

Grundvattenrören som finns i fält kan visa på hur grundvattennivåema står vid en
viss tidpunkt vilket är en värdefull information både innan, under och efter
exploatering. Djurpare schakter i området kring Gamla Brunnsvägen ska
underlättas genom ställt krav på ytterligare grundvattenrör i beslut BMI-[N 20 13-
93. Grundvattenrör som står kvar i efterföljande driftskede kan ge en värdfull
kunskap till boende och andra aktörer i området.

Kvantitet
Området Brunns indsutriby är idag till stora delar asfalterad. Utökningen som
planeras ligger utanför vattenskyddsområdet. Uppgiften om minskningen i
kvantitet bedöms därför inte vara en avgörande risk för vattentäkten och
föranleder därför heller inga krav på skyddsåtgärder eller förbud.

Ovrigt
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Alla materialval är viktiga för att undvika läckage av främmande ämnen, tex
metaller, som med regnvatten kan vandra ner i marklagren och vidare till
grundvattnet. De material som väljs måste också fungera i praktiken fZ3r att
undvika omfattande skötsel som riskerar att inte bli utflrd eller flir att undvika att
materialutbyte måste ske alltffir ofta.

Entreprenabestämmelserna fungerar som ett komplement till
vattenskyddsfZireskrifterna. De innehåller krav på skyddsåtgärder som ska vidtas
under alla entreprenadarbeten som pågår inom vattenskyddsområdet fZ5r att
minska risker flr olyckor, läckage och spill.

En uppdaterad och tillgänglig information för verksamheter i området är
avgörande för att säkerställa en fortsatt god grundvattenkvalité. Samma sak gäller
även för brandkåren vid en eventuell utryckning.

Sammanfattning
Bedömningen är att sökande har visat att anläggande och byggnation inom Brunns
industriby kan ske utan att påverka grundvattenbildningen med stöd av en kontroll
för att undvika förorening av grundvattnet. Planerad sanering kommer att ha en
kompenserande effekt. Riskerna bedöms därmed som små under förutsättning att
planerade skyddsåtgärder vidtas fullt ut.

Information och upplysning
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Stockholm län.

Arbete i vatten kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt.

Anläggningar för rening av dagvatten bedöms som anrnälningspliktiga. En
anmälan ska inkomma till bygg- och miljökontoret senast 6 veckor innan
anläggandet påbörjas.

Bygglov hanteras i separat ärende.

När dokumentation har inkommit enligt punkt 5-7 i beslutet kan ärendet avslutas.
Därefter kommer även en avgift fdr tillsyn enligt miljöbalken att debiteras.

Avgift
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden tar ut en avgift for pövning av ansökan
enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Enligt taxan är avgiften 880 kr
per timme och avgift tas ut med 440 kr per påbörjad halv timmes
handläggningstid.

Arbetstiden för ärendet har varit 50,5 timmar (se bifogat fakturaunderlag) vilket
ger en avgift på 44 440 kr.

BYGG-, MIUÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN
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Bilagor:
1. Plankarta
2. Illustrationspian Brunn 1:739
3. Oversiktskarta över området
4. Fakturaunderlag
5. Hur man överklagar (med beslutet)
6. Delgivningskvitto(med beslutet)

Sänd lista:

Brunns industriby AB
Entreprenadvägen
13460 Ingarö

Faktura skickas separat.
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Mellan Värmdö kommun! 212000-0035/, nedan kallad
Kommunen, och Seniorboende Ingarö Kooperativa hyresrättsförening (ISB) / org nr 769612-
2196/nedan kallad Byggherren och Vestigia Projektutveckling AB( Vestigia) /org nr 55610-
8343/, har träffat följande 8

MARKANVISNINGSAVTAL MED TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE

avseende genonförande av detaljplan “del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 saint Brunn
1:739, Vargbacken “, Ingarö, Värmdö kommun. Nedan kallad Detaljplanen. C
Bilagor

Bilaga 1 Förslag till detaljplanekarta för del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt
Brunn 1:739, Vargbacken, Ingarö, Värmdö kommun daterad 2014-08-26.
(planbeskrivningarna biläggs ej avtalet)

Bilaga 2 Tomträttsavtal

Bilaga 3 Exploateringsområdet

Bilaga 4 BRUNN 1:1 Tillstånd för nybyggnation, schaktning och utsläpp av
avloppsvatten inom vattenskyddsområde, Vargbacken, 20 13-06-18, BMHN 93.

- med ansvarsfärdelning mellan kommun och Byggherren.

Bilaga 5a Avtaisservitut gängväg

Bilaga 5b Karta

Bilaga 6 Avtal avseende planläggning, mm fdr del av fastigheten Brunn 1:1, Vargbacken,
Ingarö, 2012-10-03 rev 2013-01-16

Bilaa 7 Överenskommelse om bildande av gemensamhetsai1äggning

Bilaga 8 Etappindelning

c
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§ 1 MARICÄGANDE, DETALJPLAN, SYFTE

1.1. MARKÄGANDE OCH TOMTRÄTTSAVTAL
Kommunen är fastighetsägare till fastigheten Brunn 1: 1.

Marken upplåts genom Tomträttsavtal, se bilaga 2.

Tomträttsavtalet ger Byggherren rätt att upplåta med kooperativ hyresrätt.

Tomträttsavtalet tecknas när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Kommunen och tomträttsinnehavaren har överenskommit om att tomträttsupplåtelsen ska
etappindelas och tomträtten utökas allt efter att området bebyggs.

1.2. PARTERNAS ROLLFÖRDELNING
ISB är framtida tomträttsinnehavare och förvaltare av bostadsbebyggelsen.

Vestigia är samarbetspartner till ISB. Faktura samt kostnader enligt detta avtal ställs till
Vestigia.

Avtal om projektering, entreprenörer m.m. tbr byggande träffas särskilt mellan ISB och
Vestigia.

1.3. DETALJPLAN

Som grund för exploatering och detta avtal ligger förslag till detaljplan “del av Brunn 1:1, del
av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739, Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun, daterad 2014-08-
26.

1.4. AVTALETS SYFTE

Syftet med markanvisningsavtalet är att reglera de ekonomiska och tekniska förhållandena
avseende exploateringen vid genomförande av Detaljplanen. Exploateringen avser i huvudsak
uppförande av ett nytt seniorboende, åtganden samt kostnadsfi5rdelning för utbyggnad och
ombyggnad av anläggningar inom Expio ateringsområdet. Exploateringsområdet omfattar det
rödmarkerade området i bilaga 3.

§ 2 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING

2.1. TIDPLAN

Projekttidplanen är baserad på att första inflyttning ska ske 1,5 år efter det att Detaljplanen
vunnit laga kraft.

Anslutningspunkt för vatten och spillvattenledningar samt dagvatten ska vara ffirdigställd
senast 1,5 år efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft.

Byggherren och Vestigia är medvetna om att Kommunen kommer att bygga om lokalgatan,
som används som tillfartsväg till området. Samordning bör ske mellan parterna mr att
underlätta byggtransporter m.m. till och från tomträtten.
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2.2. VA SAMT BYGGVATTEN
Avgifter för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten skall erläggas av Vestigia enligt
vid varje tidpunkt gällande va-taxa när anslutningspunkt upprättats och anvisats.
Vestigia/l3yggherren bekostar, utför samt ansvarar för VA- och dagvattenanläggningar inom
kvartersmark.

2.3. TILLSTÅND INOM VATTENSKYDDSOMRÅDE
Byggherren ansvarar för att tillståndet, BRUNN 1:1 Tillstånd för nybyggnation, schaktning
m.m. och utsläpp av avloppsvatten inom vattenskyddsområde, Vargbacken 20 13-06-28,
bilaga 4, BMI-IN 93, samt att skyddsföreskrifter för Ingarö vattentäkt följs.

1 bilaga 4 framgår Byggherrens ansvar inom kvartersmark i gul färg och Kommunens ansvar Cframgår i blå färg.

För de delar i bilaga 4 som är markerade i grönt, ansvarar Kommunen för åtgärder inom
allmän platsmark och Byggherren /Vestigia för åtgärder inom kvartersmarken.

2.4. SKOG

Kommunen ansvarar för att avverka skogen inom exploateringsområdet. Träd som ska
bevaras inom kvartersmark ska besiktas och dokumenteras för varje enskild etapp innan
Byggherren fir tillträde till området.

Byggherren kallar till slutbesiktning efter att varje etapp genomförts.

Uppstår skador på de under besiktningen dokumenterade träden efter tillträdet fram till och
med slutbesiktning eller att fällning av träd sker inom eller angränsande exploateringsområdet
föranlett av Byggherren ska vite utgå på 80 000 SEK per enskilt träd.

2.5. VATTENSALAMANDRAR

Åtgärder för skydd av vattensalamandrar är kostnadsbedömd till 350 000 SEK i 2014-års
prisläge. Beloppet ska årligen räknas upp med entreprenadprisindex E84, med basmånad
oktober 2014. Kommunen fakturerar Vestigia efter f’irdigställande och godkänd
slutbesiktning av utförda åtgärder samt til’träde har skett.

2.6. AVSTYCKNING OCH FASTIGHETREGLERJNG

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildningen för första etappen. Den första
etappen avstyckas och de efterkommande etapperna fastighetsreglei-as in i den med tomträtt
upplåtna fastigheten.

För övriga etapper ansöker Kommunen om fastighetsbildning och Vestigia bekostar
fastighetsbildningen.

2.7. SERVITUT OCH ÖVRIGA MARKÄGARTILLSTÅND
Kommunen upp låter på sin fastighet avtalsservitut, bilaga 5, för Byggherrens fastighet att på
kommunens fastighet anlägga samt ansvara för drift och underhåll för en gångväg.

Vestigia svarar för kostnaderna för inskrivning av servitutet alternativt lantmäteriförrättning.

Under förutsättning att erforderliga myndighetstillstånd erhålls för anläggande av provisorisk
byggväg utmed planerad gångväg från kvartersmarkens sydvästra hörn ned mot Gamla
Brunnsvägen, medger kommunen detta i egenskap av markägare. Byggherren ska återställa
området när byggvägen ej längre används. Byggherren är själva skyldiga att ansöka om och
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inneha erforderliga myndighetstillstånd innan den provisoriska byggvägen anläggs och tas i
bruk.

2.8. GEMENSAMHETSANLÄGGNING

Gemensamhetsanläggning ska inrättas för lokalgata inom allmän plats. 1 anläggningen ska
Brunn 1:1 och blivande tomträtt ingå. Kommunen bekostar och utför ombyggnad av
lokalgatan.

1 överenskommelse om bildande av GA för lokalgatan enligt anläggningslagen, bilaga 7,
förslås Byggherren ha 45 procent i andelstal, Kommunen 10 procent och övriga deltagande
fastighet(er) 45 procent. Slutgiltigt andelstal samt kostnader för bildandet av
gemensamhetsan läggn ingen fastställs i lantmäterifo rrättningen.

Byggherren ansvarar för inrättande av eventuell gemensamhetsanläggning inom kvartersmark.

2.9. ÖVRIGA ANSLUTNINGSAVGIFTER
Samtliga kostnader för övriga anslutningar som el, tele, fiber m.m. betalas av Vestigia.

Kommunen ansvarar vid utbyggnad av lokalgatan att kanalisationer för fiber m.m nedläggs i
lokalgatan. Byggherren rar lösa anlutningarna till området provisoriskt fram till dess att
kommunen nyanlagt lokalgata.

2.10. PARKERINGSNORM

Byggherren ska uppfylla den enligt detaljplanen angivna parkeringsnormen, parkeringstalet är
1.0 per lägenhet inklusive gästparkering. Parkering ska anordnas inom kvartersmark.

2.11. PLANAVGIFT

Planavgift ska erläggas av Vestigia i samband med bygglov. Planavgiften erläggs enligt vid
varje tidpunkt gällande plantaxa.

2.12. INDUSTRIBULLER

Delar av planonrådet påverkas tidvis av industribuller från pågående verksainhet. Innan
inflyttning kan ske ska riktvärden för industribuller uppfyllas.

Avtal finns mellan kommunen och verksamhetsutövaren om att avskärma industribullret.

§3 ÖVRIGA VILLKOR

3.!. AVTALETS GILTIGHET
Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att:

- Värmdö kommunfullmäktige godkänner detta avtal senast 2015-03-3 1 genom beslut som
vinner laga kraft.

- Detaljplanen antas av Värmdö kommunfullmäktige senast 2015-03-31 genom beslut som
vinner laga kraft.

- Markanvisningsavtal berörande del av Brunn 1:1 samt Brunn 1:739 undertecknats av
exploatören.

Om något av ovanstående villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet utan ersätt
ningsskyldighet för någondera parten.
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3.2. ÖVERLÅTELSE AV MARKANVISNINGSAVTAL
Detta avtal fr inte överlåtas på annan part utan skriftligt medgivande av Kommunen. Vid
överlåtelse av tomträtten eller del av tomträtten som omfattas av detta avtal är Byggherren
skyldig att upplysa ny ägare om åtagandena i detta avtal. Upplysningen ska fullgöras genom
att bestyrkt kopia av denna handling överlämnas till den nya ägaren samt Kommunen.

3.3. SAMRÅD
Byggherren ska kontinuerligt samråda med Kommunen under tiden från lagakrafivunnen
Detaljplan fram till färdigställd exploatering. Kommunens kontaktorgan redovisas nedan:

Ärende Kontaktorgan

Överlämning av digitalt material Kommunens katt och GIS verksamhet C
Frågor angående detta avtal Kommunens plan- och exploateringsenhet

Frågor angående Detaljplanen Kommunens plan- och exploateringsenhet

3.4. TVIST C
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt
svensk rätt och på kommunens hemort.

§ 4 UPPLYSNINGAR

Byggherren ansöker om och bekostar bygglov, marklov, rivningslov, dispenser och dylikt när
detta krävs.

*****

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Värmdö den Värmdö den C
För Värmdö kommun För Seniorboende Ingarö Kooperativa

resrättsfö ening

Ci’i /iy e//e..’-

Monica Pettersson Vestig roi k utveckling AB
Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson 41 j,)d4/
Kommundirektör
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BIIAGA 2
2014-10-13

Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, nedan kallad Kommunen, och Seniorboende
Ingarö Kooperativa hyresrättsförening org nr 769612-2196, nedan kallad Tomträttshavare, har
träffat följande

TOMTRÄTTSAVTAL

§ 1 FASTIGHET
Kommunen upplåter från och med den 2014-XX-XX till Tomträttshavaren med tomträtt del
av nuvarande fastigheten Brunn 1: 1 i Värmdö kommun i det skick fastigheten har dagen för
tomträttshavarens undertecknande av detta avtal.

§2 AVGÄLD OCH ETAPPINDELNING

Kommunen och tomträttshavaren har överenskommit om att utbyggnaden får ske etappvis. C
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildningen för första etappen. Den första
etappen avstyckas och de efterkommande etapperna fastighetsregleras in i den med tomträtt
upplåtna fastigheten.

Avgäld utgår per etapp och är:

För etapp 1: 286 000 kr (4400 kvadratmeter ljus BTA bostäder och 260 m2 BTA klubblokal)

För etapp 2: 178 100 kr (2740 kvadratmeter ljus BTA bostäder)

För etapp 3: 175 500 kr (2700 kvadratmeter ljus BTA bostäder)

Avgälden är beräknad utifrån ändamålet kooperativ hyresrätt.

Avgälden är beräknad utifrån av Tomträttshavaren inlämnade uppgifter om totalt 10 100
kvadratmeter ljus BTA (varav 260 m2 BTA klubblokal) och ska justera med 65 kr! ljus BTA
om Tomträttshavaren avviker mer än 5 % i bygglovet från det angivna underlaget.

Årliga tomträttsavgälden utgör totalt 639 600 kronor. Parterna är överens om att
avgiftsbefrielse från tomträttsavgälden gäller under de 18 första månaderna från och med att
Tomträttshavaren tillträtt första etappen.

Avgälden betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före varje kvartals början och har
värdetidpunkt 2012-10-0!

För avgäldsregleringsperiod gäller de i lagen angivna minimiperioderna om tio år, varvid den
första perioden räknas från tillträdesdag.



§3 ÄNDAMÅL
Fastigheten får nyttjas för upplåtelseformen kooperativ hyresrättsändamål. Tomträttshavaren
kan enligt föravtal 2012-10-03 rev 2013 01-16 ändra upplåtelseformen till bostadsrätt efter
kommunens skriftliga godkännande. Avgäld ska då beräknas enligt § 6 i ovan nämnda avtal.

Ritningar jämte tillhörande beskrivningar till vaile byggnadsåtgärd, för vars utförande
byggnadslov erfordras, skall underställas plan- och exploateringsenheten för kännedom innan
bygglov söks.

Byggnader och övriga på fastigheten uppförda anläggningar skall av tomträttshavaren väl
underhållas. Om byggnader eller anläggningar förstörs eller skadas av eld eller på annat sätt,
skall de inom av kommunen bestämd skälig tid ha återuppbyggts eller reparerats. Detta under
förutsättning att annan överenskommelse icke har träffats mellan kommunen och
tomträttshavaren. Byggnad eller anläggning rar inte rivas utan kommunens medgivande.

Även obebyggd del av fastigheten skall hållas i vårdat skick.

§4 VATTEN, AVLOPP OCH GATUKOSTNADER
Gatukostnader ingår i tomträttsavgälden.

VA erläggs enligt p 2.2 i Markanvisningsavtalet med Tomträttsupplåtelse.

§5 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Se p 2.8 2 i Markanvisningsavtalet med Tomträttsupplåtelse.

§6 UPPLÅTELSER
Tomträttshavaren far utan kommunens medgivande upplåta panträtt i tomträtten. Servitut eller
annan särskild rättighet får däremot upplåtas först när det godkänts av både tomträttshavaren
samt kommunen.

§ 7 UPPSÄGNING AV AVTALET
Enligt lag äger endast kommunen uppsäga tomträttsavtalet varvid gäller de i lagen angivna
minimiperioderna om fyrtio år. Den första perioden omfattar dock sextio år (60 år) räknat från
den 2OlX-XX-XX

§ 8 KOSTNADER, FÖRPLIKTELSER M. M.
Den åligger tomträttshavaren att svara för och fullgöra alla kostnader och förpliktelser som
kan komma att belasta fastigheten och tomträtten under upplåtelsetiden. Tomträttshavaren
svarar för samtliga kostnader avseende parkeringsplatser på mark.

§9 INSKRIVNING, ÖVERLÅTELSE
Kommunen skall för tomträttshavarens räkning på sätt som anges i jordabalken söka
inskrivning av tomträtten. Samtliga kostnader för inskrivningen erlägges av tomträttshavaren.

Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att omedelbart meddela Kommunen
om överlåtelsen.
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§10 MILJÖSTÖRANDE NYTTJANDE
Tomträttshavaren svarar för de kostnader, som kan påfordras enligt gällande hälso- och
miljöskyddslagstiftning eller dylikt. Om inte tomträttshavaren utför åtgärder enligt ovan äger
kommunen rätt att utföra dessa på tomträttshavarens bekostnad.

Tomträttshavaren ska följa de anvisningar som finns i, Bilaga 4 till Markanvisningsavtalet
med tomtr, Tillstånd för nybyggnation, schaktning och utsläpp av avloppsvatten inom
vattenskyddsområde, Vargbacken, 2013-06-18, BMI-[N 93.

§11 KONTROLL
För kontroll av detta avtals tillämpning är tomträttshavaren skyldig att lämna Kommunen
erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning.

§12 ÖVRIGT
.. C1 ovrigt gäller vad i jordabalken eller annan lag stadgar om tomtratt.

§13 GODKÄNNANDE
Detta avtal är för kommunen bindande endast under förutsättning att det godkännes av
kommunfullmäktige i Värmdö kommun genom beslut som vinner laga kraft. C

Detta avtal har upprättas i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt, samt ett
inskickats till inskrivningsmyndigheten.

Värmdö den den .

För VÄRMDÖ KOMMUN För TOMTRÄTTSHAVAREN

Ctiik
Kommunstyrelsens ordförande (

c
Kommund i rektör

Kommunens namnteckningar bevittnas: Tomträttshavarens namnteckning/ar bevittnas:
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Bilaga 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
VÄRMDÖ KOMMUN

BMHN93
Datum Onr
2013-06-18 MIL.2012.3329

VÄRMDÖ KOMMUN
M ELESTRÖM, L ÖBERG

13481 GUSTAVSBERG

BRUNN 1:1: Ansökan om tillstånd inom
vattenskyddsområde

Beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:

På fastigheten Brunn 1:1 (enligt bilaga 1-karta) inom skyddszon för Ingarö vattentlikt
ge tillstånd till Värmdö kommun, orgnr: 212000-0035, och Ingarö SeniorBoende -

Kooperativ hyresrättsförening (769612-2196) för

• Nybyggnation av flerbostadshus inom sekundär skyddszon
• Schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad för

byggnation (inklusive väg och ledningar) inom sekundär skyddszon
• Schaktning och åter/-utfyllnad för väg inom primär skyddszon
• Utsläpp av avloppsvatten till mark eller ytvatten för hantering av dagvatten

och nödbrädd från pumpstation inom sekundär skyddszon.

Tillståndet är förenat med följande villkor:

1. Alla arbeten ska utföras i enlighet med inlämnad ansökan.
C

2. En beredskapsplan ska finnas för att stänga vattentäkten vid Fladen (Brunn
1) vid uppkornmet spill eller annan störning. Täkten ska vara stängd tills
risken för påverkan på dricksvattenkvaliten är över.

3. Provtagningsbrunn ska installeras för utgående vatten från planerad
damm/våtmark i området.

4. Två extra grundvattenrör ska sättas ut utöver de som finns idag. Rören ska
placeras i följande punkter:

1. Ca 50 meter sydväst om planerad pumpstation.
2. Ca 20 m söder om planerat klubbhus.
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5. Vid strömavbrott eller annan störning ska pumpstationen brädda till ett tätt
rnagasin som kan ta emot spillvatten från påkopplade fastigheter med
självfall till stationen under så lång tid att tömningsåtgärd hinner utföras.

6. Material på hus ska inte kunna förorena grundvattnet och fyllnadsmassor
ska vara av intert material och inte varit använda förut.

7. En uppföljning enligt i ansökan planerade arbeten samt uppföljning av
detta beslut ska utföras av opartisk kontroliant Som finns tillgänglig under
entreprenaden, även i fält, Kontrollanten ska ha fackmannamässig
kompetens inom vattenskydd och geohydrologi. Kontrollanten ska
godkännas av bygg- och milj ökontoret och delges kontoret senast 2 veckor
innan arbeten påbörjas.

8. En skriftlig kontroliplan ska tas fram av sökande och skickas in till bygg-
och miljökontoret senast 6 veckor innan arbetena påbörjas. Kontroliplanen
ska som minst innehålla följande uppgifter:

1. En pLan där ovanstående beslutspunkter beaktas.
2. En rutin för att minska risk för förorening vid schakt i en

oskyddad grundvattenzon.
3. Ett förslag till kontroll av grundvattennivåerna i fält innan, under

och efter byggnation; vilka rör, parametrar och intervall.
4. Redovisning av innehåll och läckagerisk i valt byggmaterial samt

för de extema massor som planeras att användas som utfyllnad i
området.

5. Redogöra för hur skyddsavståndet 1 meter uppnås för
1. inflitration av rent dagvatten
2. som avstånd från byggnaders grundläggning

(flerbostadshusen och pumpstationen).
6. Redovisa hur, vart och varför samt i vilken mängd matjord och

vegetation används som skyddande lager vid infiltration av rent
dagvatten.

7. Redogöra för hur enligt ansökan planerat genomförande av
dammen/våtmarken i området och dagvattendamrnen vid
Eknäsvägen samt tillhörande avledning och diken följs upp i fält.

8. En kontroll att leran under de två föreslagna dagvattendammarna
får en heltätande funktion.

9. En checklista över var täta barriärer/strömningsavskärmning
placeras i VA-schakten samt varför specifika placeringar valts.

Q.StrÖmligsavskrninirgarnaströsklariVA-schakten hÖjdsätts så att
(vattnetförhindras att strömma över dem.

1 VA-schakten blandas enligt föreskrivet
recept.

12. En plan för hur byggandet av pumpstationen ska ske med hjälp av
strömningsavskärmning, om den behöver anläggas i
grundvattenzon.

Alla punkter i kontroilpianen ska följas upp genom dokumentation i fält av
den opartiska kontrollanten.
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9. Senast en månad efter slutfört arbete ska sökande skriftligen redovisa
följande dokumentation till bygg- och miljökontoret:

1. Period då arbetet utfördes
2. Dokumentation hur ovanstående kontrolipunkter har följts upp.
3. Driftstörningar som uppstått och vilka åtgärder som vidtagits med

avseende på vattenskyddet.
4. En instruktion för fortsatt drift som ger svar på minst följande

punkter:
1. Hur förzinkat material som är målat (belysningsstoipar,

räcken mm) kommer att underhållas.
2. Kontroll och information gällande användandet av

bekämpningsmedel och annat som kan förorena
grundvattnet i området.

3. Utförande av halkbekämpning och eventuell dammbidning.
4. En beredskapsplan som beskriver tillvägagångssätt vid

eventuella olyckor, tex tunga transporter på väg.
5. Ta fram information om vad vattenskyddsområdet innebär

och som placeras synligt för boende i området.

Dokumentationen kan även delrapporteras allteftersom arbetet
färdigställs.

Avgift
För handläggningen av anmälan tas en avgift ut för 68 timmars handläggning
880 kr, totalt 59 840 kr, enligt den av kommunfullmäktige beslutade taxan om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Fakturaunderlag bifogas.

Stöd för beslut
Beslutet har fattats med stöd av:

• Miljöbalken 2 kap § 3 och 7 § samt l6kap2och 7 kap 22.

• Skyddsområdesbestämmelserna för Ingarö grundvattentäkt.
Skyddsföreskrifteria är fastställda av Länsstyrelsen i Stockholms län
2012-05-31.

Bakgrund
Vattenskyddsföreskrifterna
Grundvattenförekomsten på Ingarö är utpekad som en av länets viktigaste. Det
innebär att vattentäktens status inte får försämras. 1juli 2012 började nya
bestämmelser för Ingarö vattenskyddsområde att gälla. Bestämmelserna är
antagna i länets författningssarnling och har inneburit en utökning av krav, förbud
och tillståndsplikt inom de skyddande områdena. Utöver det har både den primära
skyddszonen (vanligtvis närmast vattentäkterna/brunnarna) och den sekundära
skyddszonen (vanligtvis längre bort från täkten) utökats med stöd av geologisk
kunskap om hur snabbt grundvattnet når täkten.

1 skyddsföreskrifterna framkommer vilka verksamheter och typer av åtgärder som
kräver tillstånd samt vilka som är förbjudna. Ett förbud är en strängare reglering
än ett tillståndskrav, och dispens från förbud får endast meddelats om det finns
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särskilda skäl. Tillstånd enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken
kan enligt 16 kap. 2 § MB förenas med villkor.

Schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad är
tillståndspliktigt enligt vattenskyddsföreskrifterna, både inom primär- och
sekundär skyddszon. Tillstånd krävs även för att få släppa ut avloppsvatten på
eller i marken eller till ytvatten i sekundär skyddszon (i primär skyddszon gäller
förbud). Uppförande av byggnader som är större än en- och tvåbostadshus kräver
också tillstånd enligt skyddsbestämmelserna i sekundär skyddszon Ci primär
skyddszon gäller förbud). Vid ansökan om tillstånd ställs krav på att
verksamheten visar på att vattnets kvalitet eller kvantitet inte försämras av
planerade åtgärder.

Ansökan
Den 22 oktober 2012 inkom Värmdö kommun gemensamt med Ingarö
SeniorBoende - Kooperativ hyresrättsförening med en ansökan om tillstånd till
schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning samt återl-utfyllnad inom
både primär- och sekundär skyddszon samt för nybyggnation av flerbostadshus
och utsläpp av avloppsvatten inom sekundär skyddszon.

Planerade åtgärder föranleds av en pågående detaljplanering för byggnation av
seniorbostäder i området. Bostäderna som planeras är parhus och flerbostadshus
fördelade på 26 byggnader innehållande 140 lägenheter och en
gemensarnhetslokal samt en pumpstation för avloppsvatten. Området kallas för
Vargbacken och ligger sydost om Brunn Centrum på en platå ca 25 meter över
Eknäsvägen och är 5,6 ha stort.

Utöver bostäderna planeras även parkeringar och kvartersvägar samt en
ombyggnation och breddning av Entreprenadvägen och del av Gamla
Brunnsvägen. Byggnationen kommer även innebära en infiltration av
avloppsvatten, dels genom omhändertagande av trafikdagvatten (räknas som
avloppsvatten) samt eventuell bräddning från avloppspumpstation. Därtill
kmmer även en planerad VA-schakt i området som delvis pl2ineras i vägkroppen.

Inkomna handlingar:
• Ansökan, 2012-10-22
• Riskanalys avseende exploatering av Vargbacken, Ingarö, 20 12-10-22
• Konceptuell modell för grundvattennivåer inom detaljplaneområdet

Vargbacken, 2012-10-22
• Kartbilaga 2012-10-22
• Dagvattenutredning, 2012-10-22
• Komplettering 2013-02-15
• Schakt- och fyllnadspian 20 13-02-15
• Skisser för grundläggning 2013-02-15
• Reviderad dagvattenutredning 2013-02-15
• Typsektion Enreprenadvägen/Gamla Brunnsvägen
• Reviderad riskanalys 20 13-02-15
• Funktionsbeskrivning och byggvarudeklaration för

strömningsavskärmning, 20 13-02-15
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• Bestämmelser för entreprenadarbeten inom skyddsområde för
grundvattentäkt i Värmdö kommun, 2013-02-15

• Komplettering gällande materailuppbyggnad för fyllnadsmassor, 2013-03-
18

• Komplettering gällande väguppbyggnad, 2013-03-18
• Förtydligande kring strömningsavskärande fyllning, 2013-03-18
• Lösning för pumpstation, 2013-05-03
• Komplettering gällande sträcka för VA-schakt, 2013-05-07/10

Nybyggnation inklusive schaktning, sprängning, spontning, pålning och
åter/-utfyllnad för huskropp och kvartersgator
För byggnation av husen behövs en avtäckning av ytjord. Därefter behövs en
utfyllnad, sch aktning, sprängning eller pålning (bilaga 2). 1 området för
byggnation av flerbostadshusen har det konstaterats att grundvattnet ligger ytligt,
nästan i marknivå, på vissa platser.

För att skapa ett skydds avstånd till högsta grundvattennivån ska markytan enligt
ansökan fyllas upp med minst 1 meter. Eftersom grundvattennivån ligger nästan i C
dagen på vissa ställen innebär det en utfyllnad på upp till 1 meter i delar av
området.

Vid utfyllnad av externa massor ska rena massor användas enligt ansökan. Enligt
kompletteringar till ansökan planeras ca 30 cm betongsand under lagret med
mullrik jord. Betongsanden (0-8) bedöms uppnå optimal balans mellan
genomsläpplighet och uppehållstid. Under detta lager läggs rnakadam (16-32) och
grövre stenar. Hur materialet kommer att användas kring husgrunder för att nå 1
meter skyddsavstånd redo”isas i ansökan (hilaga 3).

Den sprängning som enligt ansökan behöver vidtas kommer enligt uppgift inte nå
så djupt att det skulle understiga skyddsavståndet 1 meter till högsta
grundvattennivån. Enligt ansökan ska sprängning undvikas så långt det är möjligt.

Visa schaktarbeten kan enligt ansökan komma att behöva göras under
grundvattenytan vilket innebär en stor risk då det sker en direktkontakt med det
framträngande vattnet som innebär en markant ökad risk för förorening av
gru ndvattnet.

En del av grundläggningen måste utföras genom pålning. Enligt muntlig
komplettering i ärendet handlar det om max 100 pålar. Vidare meddelas att det är
helt torrt under husen och sökandes bedömning via fackman är att det inte kan nå
några föroreningar till pålen som sedan skulle kunna transporteras vidare ner till
underliggande skikt. Bedömningen är vidare att även om det spills något utanför
huset är risken mycket liten att det når in under huset i det dränerande lagret.

Vid all typ av byggnation ska endast inerta byggnadsmaterial, som inte kan läcka
ut för vattentäkten skadliga ämnen, användas enligt ansökan.
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Utsläpp av avloppsvatten

Dagvatten
Enligt till ansökan bifogad dagvattenutredning krävs det att dagvattnet tillåts
infiltrera för att upprätthålla en tillräckligt stor grundvattenbildning i täkten,

Enligt ansökan ska ytor som består av isälvsmaterial och soni ska nyttjas för
infiltration av rent dagvatten (tex hustak) övertäckas med 3 dm mullrik jord för att
skapa ett skyddande skikt mot isälvsmaterialet. Detta enligt förslag som
framkommer i dagvattenutredningen. Enligt inkomna kompletteringar ska alla
icke hårdgjorda ytor inom kvartersmark (ej naturmark) dock alltid ges ett
skyddande skikt med matjord och vegetation, men de behöver inte alltid vara en
mäktighet av 30 cm.

Dagvattenutredningen föreslår vidare att den omättade zonen, innan
grundvattenytan, ska vara minst 1 meter vid infiltration av rent dagvatten vilket
även framkommer som ett förslag i ansökan. Dvs, samma förslag på
skyddsavstånd för dagvatten som vid byggnation.

För dagvatten som riskerar att vara förorenat, från parkeringar med hårdgjord yta
och kvartersgator, föreslås en uppsamling i täta makadamfyllda diken med en
dräneringsledning i botten. Vattnet föreslås ledas för rening i en tät
våtmark]damm med en oljeavskiljande funktion i sekundär skyddszon innan det
går till diket mot Potten. Kvartersgator ska utformas så att regnvatten och
smältvatten tillåts omhändertas på det viset.

För vägdagvattnet (Entreprenadvägen/Gamla brunnsvägen) planeras ett vägdike. 1
kompletterande typsektionsritning över vägen framkommer det att diket ska tätas
med ett geomembran. Diket leder vattnet ner till dagvattenanläggningen som
planeras vid Eknäsvägen (bilaga 4).

Spillvatten
En pumpstation för spillvatten planera. sydost om bostadsorurådet, inom sekundär
skyddszon. Det har inte gjorts några grundvattenprovtagningar specifikt i denna
del av området.

Vid byggnation av pumpstation ska det säkerställas en omättad zon p minst en
meter ner till grundvattenytan. Beroende på hur bra självfallet kan bli från
planerade bostäder kan pumpstationen behöva planeras olika högt. Enligt
komplettering till ansökan ska man jobba för att undvika att schakta i
grundvattnet.

Det planeras ett magasin för att kunna ta emot en eventuell bräddning av
avloppsvatten från pumpstationen vid tex längre elavbrott. Enligt ansökan måste
magasinet ha en bräddpunkt, även om magasinet dimensioneras för att kunna
hantera allt bräddat avloppsvatten innan åtgärd. Bräddning av magasinet planeras
att ske direkt till det täta diket vid EntreprenadvägenJGa Brunnsvägen, där vattnet
kan hanteras om det kommer förbi bräddmagasinet.

Anledningen till att reservk,raft inte är en lösning är enligt inkonimen ansökan att
vid eventuellt strömavbrott kommer ett reservkraftverk att skicka vidare
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avloppsvattnet till nästa station som kommer att ligga på fältet norr om
Eknäsvägen, inom primär zon, dvs en på så sätt sämre placering än denna station.

VA-schakt
VA-schakter kommer att gå via självfallsledningar till den planerade
pumpstationen och därifrån vidare till korsningen (där Gamla Brunnsvägen och
Entreprenadvägen skiljs) där den sedan går vidare mot området Gamla
Brunnsvägen mfl.

VA-schakt kommer att ske ca 1-2,5 meter under vägeris nivå. Vid jämförelse med
grundvattenkartoma kommer enligt ansökan de största delarna av schakten inte att
ske under grundvattennivå. Delar av VA-schakterna inne i bostadsområdet samt i
området för pumpstationen där grundvattennivån enligt komplettering till ansökan
också förväntas ligga högre, upp till 1 meter över schaktbotten, riskerar en
placering/schaktning i grundvattenzonen.

Schakterna planeras enligt ansökan att i dessa delar förses med täta barriärer
(st.römningsavskärmning) för att hindra att grundvattnet följer ledningsgravarna
istället för att infiltrera. Vertikala tätskärmar kommer att utföras med
bentonitinbi andad sand. Bentonitleran absorberar vatten och skapar
förutsättningar för extremt låg genomströmning. Strömningsskärmningen består
av väggar/dämmen som fungerar som stopp, man bildar ett slussystem under
mark, i grundvattenzonen. Det planeras ett dämme var ca 45 meter, totalt ca 6-8
dämmen. Bedömningen enligt komplettering i ansökan är att
stömningshastigheten totalt sett endast ökar marginellt med denna åtgärd, under
förutsättning att strömingsavskärmningarnas tröskiar höjdsätts så att vattnet
förhindras att strömma över dem.

Ombyggnation och breddning av Entreprenadvägen och del av Gamla
Brunnsvägen.
Vägen ska breddas till 6 meter samt 2 meter gångbana. För sträckan mellan
korsningen Gamla BrunnsvägenfEntreprenadvägen och ner till Eknäsvägen
kommer vägkroppen att bytas ut medan sträckan från korsningen bort förbi Ingarö
Brädgård kommer att ha kvar befintlig vägkropp. Breddning av vägen samt den
nya gångbanan byggs ovanpå befintlig mark med undantag av en
vegetationsavtagning på ca 30 cm. Se bilaga 5 för planerad schaktning. Enligt
komplettering kommer underkanten på vägens överbyggnad ligga minst 1 meter
över högsta grundvattennivå. Vägkroppen under överbyggnaden kommer att vara
65 cm tjock.

Kvantitet
1 den riskanalys som gjorts och bifogats ansökan framgår att mängden vatten som
undandras från grundvattenbildningen på grund av hårdjorda ytor är relativt liten.
Enligt beräkningar skulle det årliga uttaget vid Fladenbrunnen teoretiskt minska
med 4-8 promille.

Ovrigt
Enligt ansökan kommer entreprenaden att använda sig av de av Värmdö kommun
fastställda entreprenadföreskrifterna under byggtiden.
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Skyltar med information om vilka föreskrifter som gäller inom
vattenskyddsområdet kommer att sättas upp på strategiska platser.

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Ingarö dricksvattentäkt försörjer ca 40 % av invånarna i Värmdö kommun med
dricksvatten. Allt vatten som kommer till och finns inom skyddsområdet rinner
olika snabbt in till kommunens vattenverk på Ingarö. Från verket pumpas det ut på
våra dricksvattenledningar till våra bostäder, utan någon egentlig rening mer än ett
UV-filter samt en syresättning med anledning av hårdheten. Vattenkvalitén är hög
och därför finns ett Stort behov av att skydda allt vatten inom området,

Arbeten som schaktning, byggnation och inflitration av avloppsvatten inom
vattenskyddsområde innebär på olika sätt en risk för förorening av vattnet.
Arbetena i sig själva kan orsaka förorening men det föreligger också olycksrisker
kopplat till maskiner och arbetsfordon i form av utsläpp från dessa eller från
tillfälliga tankar. Därefter kommer risker som finns i driftskedet.

Byggnation och schaktning
Rekommendationen om 1 meter över högsta grundvattennivån har funnits i
tidigare praxis gällande skydd i vattentäkter. Den skrivningen återfinns även i den
gamla vattendomen för Ingarö vatientäkt. Det är även en praxis som används vid
tillståndsprövningar för enskilda avlopp. Det är under transporten genom
jordlagren som det finns möjlighet att sanera en förorening, ju större avstånd desto
mer tid finns för att sätta in saneringsåtgärd, När en förorening har nått
grundvattnet påbörjas en svårkontrollerad spridning.

1 entreprenörsföreskriftemna för arbete inom vattenskyddsområde framkommer att
schaktning endast bör ske under vinterhalvåret. Detta för att inte riskera att få in
jordbakterier i vattenverket, en risk som minskar när grundvattnet står högre.
Bedömningen är dock att schaktning inte är att föredra då grundvattennivåema
står högt. Risken för bakterier kan anses vara större i takter som är mindre och
mer ojämt belastade som tex Sandön, men för Ingarö dricksvattentäkt bedöms
riskerna större dm schaktning sker i grundvattnet.

Det finns inte exakta kunskaper om hur fort vattnet rör sig ner mot vattentäkten
och inte heller hur fort ett eventuellt ämne som spills i området kan röra sig
genom lagren. Därför måste det från projektets sida finnas en fungerande
beredskap för att kunna stänga av täkten vid behov.

Dagvatten
Vatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en
viss eller vissa enskilda fastigheters räkning bedöms som avloppsvatten enligt
miljöbalken. Dagvattnet som leds bort ur ett vattenskyddsområdet riskerar en
minskad kvantitet. En lösning med infiltration av dagvatten av hög kvalité inom
sekundär skyddszon bedöms därför som den bästa lösningen.

Dagvattensituationen i området kommer att förbättras med avseende på att
eventuellt förorenat dagvatten från den intilliggande deponin (Brunn 1:739) på
sikt även kommer att få ett bättre omnhändertagande. Samtidigt riskerar dock själva
byggnationen i Vargbacken i sig att förorena grundvattnet istället.

79(100) /



BMHNO3 MIL.2012.3329

Dagvattenrening för fastigheten Brunn 1:739 har inte sökts för i denna ansökan
och behandlas inte heller i detta beslut.

Den lösning som föreslås för det dagvatten som riskerar att var förorenat inom
området bedöms som tillräcklig. De täta makadamdikena inom området och den
uppsamlande täta våtmarkenfdammen med oljeavskiljande funktion bedöms vara
tillräckligt för att kunna skicka vidare vattnet i diket ner mot Potten. För att kunna
verifiera detta krävs en provtagningsmöjlighet (brunn) på utgående vatten från
våtmarkenldammen

Grundvaitenbildning sker främst i de områden där isälvsavlagringen går i dagen
och är därför speciellt sårbara, Det innebär att även om takvattnet som når dessa
platser kan klassas som rent bedöms ett skydd med rnullrik jord som angeläget. c
Ett geomembran som planeras för vägdiket kan bla användas för att skydda just
grundvatten från föroreningar. Ibland kan det kombineras med bentonit för att få
ytterligare tätning. Membranet bedöms vara en fullgod tätningsmetod.

Spi ilvatten C
Att inte installera ett reservkraftverk för pumpstationen bedöms rimligt med
anledning av framkomna uppgifter. Bedömningen är dock att det magasin som
ersätter skyddet för bräddning till mark ska hålla en storlek så att bräddning till
mark och vatten kan undvikas.

VA-schakt
Den lösning som presenterats för VA-schakt bedöms som en rimlig åtgärd för att
undvika en bortiedning av grundvatten i VA-schakterna. Bentonitblandningen ska
följas upp genom kvalitetskontroll enligt ansökan. Enligt ansökan behöver
strömingsavskärmningarnas träskiar höjdsätts så att vattnet förhindras att strömma
över dem vilket är något som behöver följas upp i fält. Det är viktigt att skärmarna
placeras där de behövs, dvs det kan bli längre eller kortare än 45 meter mellan.
Eventuellt kan det finnas ett behov att sätta en skärm norrut från pumpstationen
även om grundvattennivåerna ligger lägre här, för att förhindra att vatten lämnar
området. C
Delar av VA-schakten måste göras i ett område där grundvattennivån inte är helt
känd. Bedömningen är därför att det finns ett behov att sätta ytterligare rör för att
kunna ha en kontroll på nivåerna i samband med VA-schkaten och även vid
byggnation av pumphuset.

Ombyggnation av väg
Det planeras en större schakt av vägen där den går i primär zon eftersom
vägkroppen ska bytas ut vilket minskar riskerna för förorening. Grundvattennivån
ligger djupare hela den sträckan. Entreprenadbestämmelserna blir dock extra
viktiga i denna del eftersom vattnet i området leds snabbare till brunnen än för
övriga området.

Kontroll
En stor risk för förorening av grundvattnet i området föreligger i själva
byggskedet, framförallt om det uppstår direktkontakt med en oskyddad
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grundvattenzon. Därför är det av stor vikt att det finns en planerad kontroll av hur
ett omhändertagande av vattnet ska ske om den situationen uppstår.

Grundvattenrören som finns i fält kan visa på hur grundvattennivåema Står vid en
viss tidpunkt vilket är en vardefull information både innan, under och efter
exploatering. 1 området för VA-schakt över Gamla Brunnsvägen och
pumpstationen saknas närmre uppgifter om grundvattennivån. Samma gäller i
området som ska fyllas ut inne i det planerade bostadsområdet. Detta är två
områden där risk för schakt i grundvattnet är hög, därför bedöms det finnas behov
av ytterligare data om nivåema. Information om grundvattennivåer innan påbörjat
arbete underlättar vid bedömning av risk för schakt i grundvattnet och information
under pågående arbete gör de enklare att stämma av med krav. Grundvattenrör
som står kvar i efterföljande driftskede ger en värdfull kunskap till boende och
andra aktörer i området.

Kvantitet
Den framräknade kvantitetsminskningen på 4-8 promille bedöms inte vara en
avgörande risk för vattentäkten och föranleder därför heller inga krav på
skyddsåtgärder eller förbud.

Ovrigt
Alla materialval är viktiga för att undvika läckage av främmande ämnen, tex
metaller, som med regnvatten kan vandra ner i marklagren och vidare till
grundvattnet. De material som väljs måste också fungera i praktiken för att
undvika omfattande skötsel som riskerar att inte bli utförd eller för att undvika att
materialutbyte måste ske alltför ofta.

Entreprenadföreskriftemna fungerar som ett komplement till
vattenskyddsföreskrifterna. De innehåller krav på skyddsåtgärder som ska vidtas
under alla entreprenadarbeten som pågår inom vattenskyddsområdet för att
minska risker för olyckor, läckage och spill.

En uppdaterad och tillgänglig information för boende i området är avgörande för
att säkerställa en fortsatt god grundvattenkvalit. Informationen kan sättas upp i
tex gemensamhetslokal eller andra gemensamma utrymmen. Den kan även finnas
med i stadgar eller annan dokumentation som följer med respektive bostads- eller
h yresrätt.

Sammanfattning
Bedömningen är att verksamheten har visat att anläggande och byggnation inom
Vargbacken kan ske utan att påverka grundvattenbildningen med stöd av en
kontroll för att undvika förorening av grundvattnet. Riskerna bedöms därmed som
små under förutsättning att planerade skyddsåtgärder vidtas fullt ut.

Yttrande och kommunicering
Ärendet anses inte har tillförts några uppgifter som berörda inte har underrättas i.
Eftersom VA-enheten själva är sökande i ärendet har ärendet inte skickats för
yttrande till VA-enheten.
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1 nformaUon
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Stockholm län.

Schaktning under grundvattennivå kan vara anmälningspliktigt till Länsstyrelsen.

Anläggningar för rening av dagvatten bedöms som anmälningspliktiga. En
anmälan ska inkomma till bygg- och miljokontoret senast 6 veckor innan
anläggandet påbörjas.

Bygglov hanteras i separat ärende.

När dokumentation har inkommit enligt punkt 9 i beslutet kan ärendet avslutas.
Därefter kommer även en avgift för tillsyn enligt miljöbalken att debiteras.

Jäv
Per-Olof Fransson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Jan Doik (1(D)
ersätter.

Information och upplysning
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG, MILJÖ OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Bilaga:
Hur man överklagar

1. Kartbilaga till tillståndsansökan
2. Karta över utfyllnad, schaktning och spränging
3. Tvärsektion, grundläggning vid jordschakt
4. Karta, planering dagvatten
5. Oversikt, schaktning väg
6. Fakturaunderlag C
7. Hur man överklagar (med beslutet)
8. Delgivningskvitto(med beslutet)

Faktura skickas separat. c
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Kartbilaga - tillståndsansökan

VÄRMDÖ KOMMUN
Bygg- och mllj8kontoret
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VÄRMDÖ KOMMUN
Bilaga

Hur man överklagar hos
Ldnsstyrelsen

Hur man överklagar Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämndens beslut

Poeladrew. Besöksadress: Telefon vc 08/57047000
13481 GUSTAVSBERG Skogsbovågen 9-il

E-post
mflJo-byggvarmdo.sa
Organlsatlonsnummen 212000-0035

Var skall beslutet
överklagas

Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnänindens beslut kan skriftligen
överklagas hos Länsstyrelsen

Hur man utformar sitt 1 skrivelsen med överklagandet skall ni
överklagande, m.m

• tala om vilket beslut ni överklagar och i skrivelsen ange
fastighetsbeteckning, beslutsdatum, beslutsnummer,
diarienummer

• ange varför ni anser att beslutet är felaktigt

• redogöra för hur ni anser att beslutet skall ändras

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överkiagandet åt er — glöm
då inte att fullmakt skall bifogas.

Övriga handlingar Om ni har handlingar eller annat som ni anser stöder er ståndpunkt
så bör ni skicka med det

Var skall Er skrivelse ska inläninas/skickas till Bygg- Miljö- och Hälso
överklagandet skyddsnärnnden och inte direkt till länsstyrelsen under adress:
lämnas/skickas

Länsstyrelsen i Stockholms län/via
Värmdö Kommun
Bygg-, Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
134 81 Gustavsberg

Tid för överklagande Bygg- Miljö- och Hälsoskyddsnämnden måste ha fått er skrivelse
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet, annars kan
ert överklagande inte tas upp

Underteckna Er skrivelse skall undertecknas och naxnnteckningen förtydligas.
överklagandet Uppge även postadress och telefonnummer.

Telefax
www.varmdo.se

—

08/57048155

7



Bilaga 5a

Servitutsavta 1
Fasligheterna 1 servitufsavtalet är belägna inom Värmdö kommun

Undertecknade är överens om följande:

Nytt servitut Nytt servitut
Rätt att anlägga, använda, underhålla och förnya gång väg inom
område X enligt karta på sida 2.
Till fcrmån för: Blivande tomträttsfastighet
Belastar: Brunn 1:1

Ersättning Någon ersättning för servitutet ska inte betalas.

Villkor Servitutsavtalet är endast giltig under förutsättning att detaljplan C
“del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739,
Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun, daterad 2014-08-26 har
vunnit laga kraft.

Tillträde Tillträde ska ske när tomträttshavaren fått tillträde till tomträtten.

Övrigt Detta servitutsavtal fr inskrivas i fastighetsregistret. Kostnaden
Rir inskrivning betalas av Tomträttsinnehavaren.

Servitutsavtalet har upprättats i tre exemplar, där parterna fr var
sitt och ett skickas till inskrivningsmyndigheten.

Underskrifter Datum:_________________ Datum:

___________________

c
fdr Värmdö kommun for Tomträtten
Brunn 1:1 [fastighet]

Datum:

________________

för Tomträtten
[fstighet]
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Bilaga 6

Mellan Värmdö kommun /212000-00351 genom dess Kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, å
ena sidan samt SeniorBoende Ingarö Kooperativ hyresrättsförening 1769612-2196/ (ISB) och Alliance
FastighetsutvecklingAB /556671-1056/ (Alliarice), å andra sidan träffas följande

AVTAL
avseende planläggning, mm för del av fastigheten Brunn 1:1, “Vargbacken”, Ingarö, nedan kallat
Planområdet.

c
1 INLEDNING

1.1 Parternas rollfördelning C;
Kommunen äger berörd mark. Kommunen ansvarar för planläggning och upprättande av avtal för
marken.

ISB är framtida tomträttshavare och förvaltare av bostadsbebyggelse.

Alliance är samarbetspartner till ISB. Fakturor enligt detta avtal ställs till Alliance.

Avtal om projektering, entreprenader mm för bebyggande träffas särskilt mellan ISB och Alliance.

1 2 Bakgrt!nd

ISB/Alliance planerar att uppföra bostäder som upplåts med kooperativ hyresrätt inom Planområdet.
Planarbete har startat och samråd har genomförts,

Ramavtal, daterat 2007-10-22, för att planlägga seniorbostäder inom Vargbacken har tecknats mellan

KoTmunen och ISB, Kommunstyrelsens (KS) beslut 2007-09-12 §229. Ramavtalet beskriver
parternas åtaganden mot varandra under planprocessen samt att ytterligare avtal ska träffas innan Cdetaljplanen antas. Ramavtalet anger att Kommunen är beredd att överlåta marken till en prisnivå
motsvarande marknadens pris. KS har därefter beslutat att området ska upplitas med tomträtt med
särskild konstruktion, KS 2008-10-08 §285.

L3 Giltighet
Detta avtal är giltigt mellan parterna endast under förutsättning att det godkänns av Värmdö
kommunstyrelse senast 2013-12-31 genom beslut som vinner laga kraft.

1.4 Detta avtals syfte
Avtalet reglerar ansvar och grunderna för fördelningen av kostnader för planläggning samt
projektering och utbyggnad av anläggningar som erfordras för att möjliggöra bebyggelse inom
Planområdet. Avtalet reglerar även grunderna för bestämmande av avgäld för tomträttsupplåtelse.
Vidare anges principer för utförandet på kvartersmark för bostäder med hänsyn till vattenskyddet,
industribullermrn.
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1.5 Tidigare avtal
Detta avtal ersätter Ramavtal mellan Värmdö kommun och ISB, daterat 2007-10-22, bilaga 1, samt
Samarbetsavtal mellan ISB och Alliance, daterat 2007-08-29. Tidigare avtal upphör att gälla utan rätt
till ersättning från någondera part då detta avtal är godkänt och undertecknat av samtliga parter samt
att kommunens beslut vinner laga kraft.

2 DETALJPLAN

Planområdet omfattar del av Brunn 1:1, “Vargbacken”, Entreprenadvägen och del av Gamla
Brunnsvägen samt områden för tekniska anläggningar. Planområdet redovisas i samrådshandling och
med ungefärlig förändring i kartskiss till tillståndsansökan, bilaga 2 och 3. Planområdets gränser kan
komma att justeras inför utställning. Detaljplanen kan i utställningsskedet också komma att utökas
med Brunn 1:739 mm. Syftet är att genom utveckling och omstrukturering inom Brunn 1:739 skapa
förutsättningar för att industribuller kan begränsas i Vargbacken. Separat avtal kommer i sådant fall
träffas med ägaren av Brunn 1:739.

Planens inriktning inför utställning är att bostadsbebyggelse i flerfamiljshus om cirka 13 000 kvm
bruttoarea, motsvarande ca 130 lägenheter ska rymmas inom planområdet.

Avtalet innebär ingen förpliktelse från Kommunens sida vad avser kommunalt beslut att anta
detaljplanen.

3 HÄNSYN TILL INGARÖ VATTENTÄKT

Parterna förbinder sig att följa föreskrifterna till skydd för Ingarö vattentäkt och givna tillstånd för alla
åtgärder.

4 PARTERNAS ÅTAGANDEN

4.1 Plankostnader
Kommunen ansvarar för och bekostar framtagaride av detaljplanen med undantag för den fördelning
som anges nedan.

ISB/Alliance ska på sin bekostnad tillhandahålla nödvändigt skissunderlag som behövs för
detaljplanearbetet. Om dessa parter har egna kostnader för utredningar med mera ska de själva svara
för dessa. Planavgift i samband med bygglov ska erläggas enligt de regler som gäller vid tidpunkten
för debitering.

4.2 Tillståndsprövning inom sekundärt vattenskyddsområde
Bygg- och miljökontoret handlägger tillstånd om anläggande och byggande inom sekundär skyddszon
för Ingarö vattentäkt. Bygg- och rniljökontoret tar ut handläggningsavgift för tillståndet. Parterna söker
gemensamt om tillstånd. Kostnaderna för handläggningen fördelas så att Kommunen betalar 70% och
ISB/Alliance 30%.
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1 samband med tillståndsprövningen kan Bygg- och miljökontoret komma att begära kompletterande
uppgifter och utredningar. ISB/Alliance ansvarar för och bekostar uppgifter och utredningar berörande
kvartersmarken för bostäder. Kommunen ansvarar för och bekostar uppgifter och utredningar
berörande Entreprenadvägen-Gamla Brunnsvägen (blivande allmänpiatsmark) och områden för
tekniska anläggningar (blivande E-o mråden).

4.3 Ombyggnad av Entreprenadvilgen/Gamla Brunnsvägen
Uppförande av bebyggelse inom Planområdet medför att befintlig väg, Entreprenadvägen/del av
Gamla Brunnsvägen, behöver byggas om till sådan standard som erfodras för nyuppförd
bostadsbebyggelse samt för övrig befintlig bebyggelse som avses nyttja vägen. Kommunen svarar för
samtliga åtgärder och kostnader för ombyggnad/nybyggnad av vägen. Då vägen färdigställts ska
gemensamhetsanläggning inrättas för vägens framtida drift och underhåll, se punkt 5.2.

4.4 Byggande, anläggande och andra åtgärder på kvartersmark för bostäder
ISB/Alliance ansvarar för och bekostar all projektering, samtliga åtgärder inom kvartersmark till
skydd för Ingarö vattentäkt och alla bygg- och anläggningsarbeten i samband med uppförande av
bostadsbebyggelse med vägar, ledningar med mera,

Inriktning för parkeringsnormen i området ska vara en bilplats per lägenhet inklusive gästparkering.

Riktvärden för trafik- och industribuller ska innehållas för bebyggelsen.

ISB/Alliance ska utföra skyddsåtgärder för större vattensalamander enligt utredning.

Enskilda vatten- och spillvattenledningar inom kvartersmark ska utföras enligt kommunens tekniska
handbok och givna til1stnd och fram till av kommunen anvisad ansiutningspunkt.

Dagvatten ska omhändertas enligt dagvattenutredningar som tas fram under planarbetet samt enligt
Kommunens dagvattenpolicy.

4.5 Skydd mot industribuller
Planområdet är enligt Kommunens framtagna bullerutredningar utsatt för industribuller. Parterna ska
gemensamt verka för begränsning eller upphärande av den bulleralstrande verksamheten.
1 första hand ska parterna verka för att planläggning av Brunn 1:739 sker. Syftet är att medverka till att
verksamheten kan utvecklas, omstruktnreras och att bebyggelse som avskärmar industribuller kan
utföras. På Brunn 1:739 avses för tillkommande verksamheter införas bestämmelse om icke störande
verksamhet. ISB/Alliance svarar för eventuella kompletterande åtgärder och kostnader om
industribuller inte kan innehållas genom att ny bebyggelse medges på Brunn 1:739.

4.6 Kommunala VA-anläggningar och VA-avgift
Kommunen nyanlägger vatten och spillvattenledningar fram till och med anslutningspunkt vid
bostadsområdets gräns. Kommunen anlägger och bekostar kommunala VA-anläggningar inom E
områden och allmänpiatsmark.

Kostnader för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten samt anläggningar inom E-område tas ut
via kommunens vid anslutningstillfä]let gällande taxa,
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4.7 Anslutningsavgifter el m m
Samtliga kostnader för bostädernas anslutningsavgifterförel, tele, datakommunikation etc betalas av
ISB/Alliance.

4.8 Utredningar och projekteringsunderlag
ISB/Alliance förbinder sig att, utan kostnad för kommunen, överlämna av ISB/Alliance för planarbetet
genomförda utredningar och projekteringsunderlag för kvartersmarken för bostäder till kommunen.
Handlingar lämnas i pappersformat och digitalt i pdf-format och i dwg-forrnat i förekommande fall.

5 FASTIGHETSBILDNING MM

5.1 Bildande av bostadsfastigheter
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning för bildande av en fastighet för
bostadsändamål och som ska upplåtas med tomträtt. Sker fastighetsbildning i etapper som upplåts med
tomträtt till ISB svarar ISB för tillkommande fastighetsbildningskostnader.

Kommunen förbinder sig att med servitut eller motsvarande och utan ersättning upplåta mark för
dagvattenledning från kvartersmark för bostäder fram till tätt dike i Entreprenadvägen. ISB svarar för
kostnader för inskrivning alternativt lantmäteriförrättni ng.

5.2 Gemensamhetsanläggning
Gemensamhetsanläggning ska inrättas för lokalgata inom allmän platsmark. 1 anläggningen ska Brunn
1:1 och blivande tomträtt)tomträtter delta. Anläggningen inrättas då vägen färdigställts och fastighet
för tomträtt bildats. Kostnader för lokalgatans utförande betalas enligt punkten 4.3. Kommunen
upplåter marken utan ersirtning. Kostnaden för lantm?tterifi5rrtrningen fördelas av lantmäteriet på
respektive fastighetltomträtt enligt efter vad som är skäligt enligt Anläggningslagen.
ISB ansvarar för inrättande av eventuella övriga gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark.

6 UPPLÅTELSE MED TOMRÄTT

Kommunen ska upplåta kvartersmark för bostäder med tomträtt till ISB. Marken upplåts i befintligt
skick. Kommunen har inte kännedom om eventuell förekomst av markföroreningar inom området.
Fastighetsbildning, upplåtelse och bebyggande kan komma att ske i etapper om ca 30-50 lägenheter
per etapp. Etappindelning ska preciseras i slutligt avtal enligt § 7.

Vid upplåtelse av marken ska avgäldsunderlaget baseras på byggrätt enligt blivande detaljplan.
Avgälden ska bestämmas till 140 kronor per m2 ljus BTA för bostäder vid upplåtelseformen
bostadsrätt. 1 sidoavtal ska avgälden reduceras till värde utifrån upplåtelseformen kooperativ hyresrätt
och bestämmas till 65 kronor per m2 ljus BTA så länge upplåtelseformen är kooperativ hyresrätt.
Avgälden avser värdetidpunkten 20 12-10-01. Avgälden ska räknas upp från värdetidpunkten till
upplåtelsedagen med förändring av konsumentprisindex. Avgälden ska dock aldrig understiga ovan
angivna värden. Avgäldsregleringsperioderna ska vara 10 år. Vid första upplåtelsetidpunkten är
parterna överens om avgiftsbefrielse under 18 månader från tillträdet.
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Parterna är överens om att åtaganden enligt detta avtal inte ska avräknas vid beräkning av markvärde i
samband med framtida omprövning av avgäld, förutom anläggningsavgift för VA om tomträttshavaren
har erlagt sådan.

7 SLUTLIGA AVTAL
Parterna ska innan planen antas teckna slutligt avtal — “Markanvisningsavtal med tomträttsupplåtelse”
— i huvudsaklig överensstämmelse med detta avtal. 1 avtalet ska slutligt preciseras förutsättningarna för
upplåtelse med tomtriitt, åtgärder med hänsyn till vattentäkt, habitatskydd mm.

8 VILLKOR
Detta avtal upphör att gälla om inte

• tillstånd enligt punkten 4.2 erhålls före 2013-12-31

• slutligt avtal enligt punkt 7 godkänns av Värmdö kommunfullmäktige senast 2014-12-31
• detaljplanen antas av Värmdö kommunfullmäktige senast 2014-12-31 genom beslut som

vinner laga kraft (_.

Om något av dessa villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet. Ingendera part har rätt till
ersättning från annan part om avtalet förfaller eller att förutsättningar saknas för att detaljplan ska
kunna antas och vinna laga kraft.

9 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL
Detta avtal får inte överlåtas på annan part utan kommunens skriftliga medgivande.

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligt och undertecknas av samtliga parter för att
gälla.

10 KONTAKT9MBUD
Kontaktombud i frågor som berör detta avtal är till dess annat meddelas:

För Kommunen: Mark- och exploateringschefen

För ISB: Christer Hedberg

För Alliance: Michael Casseibrant C’

11 TVIST
Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras genom förhandling. Om detta inte är
möjligt ska tvisten avgöras av allmän svensk domstol.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.
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Värmdö den
för SeniorBoende Ingarö Kooperativ
hyresrättsförening

‘(c, /7’/4C (Q)O /1, 17)

1 1gi AB /7?
Värmdö den ..

för Värmdö kommun

Z
/ , Stellan Folkesson

77??7’ (‘/7/ -kfYtf 9’”. Kommundirektör

Bilagor:
Bilaga 1 Ramavtal 2007-10-22
Bilaga 2 Samrådshandling
Bilaga 3 Ungefhrligt planområde, kartskiss 20120919 tillhörande Lillståndsansökan
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Bilaga 7

Överenskommelse om inrättande av gemensamhetsanläggning
Fasfigheferna i överenskommelsen är belägna i Värmdö kommun

Undertecknade är överens om följande:

Gemensamhet.s- Gemensamhetsanläggning ska inrättas och bestå av väg med
anläggning tillhörande anordningar. Gemensamhetsanläggningen läge och

omfattning är lokalgata i detaljplan del av Brunn 1:1, del av Brunn
1:505 samt Brunn 1:739, Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun,
daterad 2014-08-26.

Överföring av De anläggningar som ingår i gemensamhetsanläggningen överförs
fastighetstillbehör från de fastigheter där de är belägna till de fastigheter som deltar i

gemensamhetsanläggningen. Anläggningen ska vara samfIld för
dessa fastigheter.

Upplåtet utrymme För gemensamhetsanläggningen upplåts utrymme på Brunn :1

Förmån Gemensamhetsanläggningen är till förmån för
anläggningssamf’lligheten Brunn 1:1 och Brunn 1:739.

Deltagande Brunn 1:1, Brunn 1:739 och blivande fastighet med ändamålet
fastigheter tomträtt

Kostnaderna fr anläggningens drift ska trde1as mellan deltagande
fastigheter enligt följande:
Fastighet Andelstal (drift)
Brunn 1:1 10%
Brunn 1:739 45 %
Blivande Tomträttsfastighet 45 %

Utförande Anläggningen är befintlig. Kommunen har åtagit sig att upprusta C
vägen innan samflligheten övertar anläggningen och driftansvaret.

Ersattning Någon ersättning för upplåtet utrymme ska inte betalas.

c
Villkor Överenskommelsen är endast giltig under förutsättning att

detaljplanen för detaljplan “del av Brunn 1:1, dcl av Brunn 1:505
samt Brunn 1:739, Vargbacken”, Ingarö, Värmdö kommun, daterad
20 14-08-26 har vunnit laga kraft.

Tillträde Tillträde ska ske när beslutet om inrättande av
gemensamhetsanläggning vunnit laga kraft och kommunen
genomfört godkänd slutbesiktning.

Förrättningskostnader Förrättn ingskostnaderna ska förde las mellan de deltagande
fastighetema enligt andelstal.



Bilaga 7

Aktmottagare Kopia av de slutliga ffirrättnngshandlingarna (akten) ska skickas
till ägarna till Brunn 1:1.

Underskrifter Datum:_________________ Datum:_________________

för Värmdö kommun
Brunn 1:1 Brunn 1:739

Datum:

fdr
Framtida Tomträtt

_____

Ny gemensamhetsanläggning

{Karta på vilken området för gemensamhetsanläggningen har skrafferats enligt rutan ovan.j
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