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MARKÖVERLÅTELSEAVTAL
Bostäder vid Granitvägen

Följande avtal om exploatering av Granitvägen i Tyresö kommun (Avtalet) har träffats mellan 
Kommunen och Exploatören (gemensamt Parterna): 

Kommunen
Tyresö kommun 
135 81 Tyresö
Org nr 212000-0092

Exploatören  
Stäksön Fastigheter Tyresö AB
c/o Vasaparken Fastighets AB
Box 437
581 04 Linköping
Org.nr. 556967-6652

BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

§ 1
Bakgrund Till grund för Avtalet ligger detaljplan för Granitvägen 

(Detaljplanen), se bilaga 1. Detaljplanen antogs av Tyresö 
kommunfullmäktige den 24 januari 2019 och vann laga kraft den 
19 augusti 2019. Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya 
bostäder och verksamheter inom planområdet. 

Ett marköverlåtelseavtal (Marköverlåtelseavtalet) undertecknades 
mellan Tyresö kommun och Sveab Fastigheter Tyresö AB den 6 
december 2018 samt 21 november 2018. Sedan Exploatören 
genom aktieöverlåtelseavtal bytt ägare behöver flera paragrafer i 
Marköverlåtelseavtalet ändras varför Parterna kommit överens om 
att detta avtal (Avtalet), när och förutsatt att villkoren enligt § 2 
nedan uppfylls, ersätter det tidigare tecknade 
Marköverlåtelseavtalet i sin helhet och Marköverlåtelseavtalet 
upphör därmed att gälla. Till undvikande av oklarheter noteras att 
Marköverlåtelseavtalet alltjämt är gällande om villkoren enligt § 2 
inte uppfylls. 

Kommunen är lagfaren ägare till fastigheten Bollmora berg 4 
(Fastigheten). Exploatören ska förvärva och utveckla Fastigheten 
med ny bebyggelse i enlighet med Detaljplanen. 

§ 2
Förutsättning Parterna förutsätter att Tyresö kommunfullmäktige (senast 2021-

08-31) godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft, 

Om ovan nämna villkor inte uppfylls är detta avtal till alla delar 
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förfallet utan ersättningsskyldighet för någondera parten.

FASTIGHETSFRÅGOR

§ 3
Marköverlåtelse Kommunen överlåter härmed till Exploatören med full äganderätt 

fastigheten Bollmora berg 4 nedan kallad Fastigheten, för en 
överenskommen preliminär köpeskilling av 
TJUGOENMILJONERÅTTAHUNDRASJUTTIOFEMTUSEN 
(21 875 000) KRONOR. Fastighetens omfång har markerats med 
blå färg i bifogad karta, se bilaga 2.

Den preliminära köpeskillingen för bostäder är baserad på ett pris i 
prisläge november 2018 (värdetidpunkten) om 2500 kr per kvm 
ljus BTA och en beräknad total värdegrundande area om 8 750 
kvm ljus BTA. 

På tillträdesdagen ska köpeskilling betalas, med ett belopp som 
motsvarar den totala kvm ljus BTA, justerat enligt 
konsumentköpindex KPI 80 med november 2018 som basmånad. 
Köpeskillingen ska dock aldrig sättas lägre än 2500 kr per kvm ljus 
BTA. 

Handpenning
Exploatören har erlagt en handpenning, 
TVÅMILJONERETTHUNDRAÅTTIOSJUTUSEN (2 187 
500) kronor. 
Resterande del av köpeskillingen med indexuppräkning, enligt 
ovan, skall erläggas vid tillträdet. 

Justering av köpeskilling 
Exploatören ska erlägga tilläggsköpeskilling om 2500 kr per kvm 
ljus BTA för det fall bygglov beviljas och vinner laga kraft efter 
dagen för Exploatörens underskrift av detta avtal och i det fall det 
totala antalet kvm ljus BTA överstiger ovan angivna (8750). 
Tilläggsköpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen och då 
uppräknas enligt konsumentprisindex KPI 80 med november 2018 
som basmånad.

Parterna är överens om att ljus BTA definieras i enlighet med 
bilaga 3.

Om upplåtelseformen ändras från hyresrätt till bostadsrätt ska 
tilläggsköpeskilling enligt § 4 erläggas. 

§ 4
Upplåtelseform Exploatören har förbundit sig att uppföra bostäderna inom 

Fastigheten med hyresrätter, varvid gäller följande:
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Om upplåtelseformen skulle ändras från hyresrätt till bostadsrätt 
eller äganderätt ska en tilläggsköpeskilling utgå om 4000 kr per 
kvm ljus BTA.  

Tilläggsköpeskillingen ska betalas den dagen Fastigheten överlåts 
till bostadsrättsförening eller då förrättning hos Lantmäteriet 
gällande bildandet av ägarlägenheter vunnit laga kraft och då 
uppräknas med konsumentprisindex KPI 80 med november 2018 
som basmånad. Tilläggsköpeskillingen ska dock aldrig sättas lägre 
än 4000 kr per kvm ljus BTA. 

Skyldighet att erlägga tilläggsköpeskilling för ändrad 
upplåtelseform upphör att gälla efter tio år räknat från 
tillträdesdagen enligt § 5.

§ 5
Tillträde och köpebrev Tillträde sker den 1 juni 2022. (Tillträdesdagen). Resterande del av 

köpeskillingen (d.v.s. utöver handpenningen) enligt § 3 ska då 
erläggas kontant på Tillträdesdagen. Har inte Exploatören betalat 
köpeskillingen i rätt tid och om detta beror på Exploatören kan 
Kommunen, kräva att marköverlåtelsen enligt § 3 ska återgå och 
Kommunen har då rätt att behålla erlagd handpenning som 
skadestånd. I annat fall har Kommunen rätt att erhålla ränta enligt 
6 § räntelagen

Om Exploatören på Tillträdesdagen (varvid avses 1 juni 2022) inte 
erhållit bygglov och startbesked eller inte har erforderlig åtkomst 
till Fastigheten för påbörjandet av exploateringen på grund av att 
kommunens entreprenad fortfarande pågår på Granitvägen ska 
Parterna ta fram ett tilläggsavtal för att ändra Tillträdesdagen. 
Detsamma gäller om Parterna är överens om att Tillträdesdagen 
kan tidigareläggas.

Exploatören har dock rätt att, när som helst och oaktat om 
Exploatören erhållit bygglov, startbesked eller om Kommunens 
entreprenad på Granitvägen fortfarande pågår, påkalla att tillträdet 
av Fastigheten ska tidigareläggas, varvid Parterna ska diskutera ett 
tilläggsavtal för att ändra Tillträdesdagen. 

Om Parterna är överens kan avtalet förnyas efter tvåårsperioden. 
Detta ska ske i ett tilläggsavtal till detta avtal.

På Tillträdesdagen, när Exploatören erlagt köpeskillingen, ska 
Kommunen utfärda köpebrev. I köpebrevet ska information om 
tilläggsköpeskilling finnas med. 

Exploatören äger, oavsett ovan nämnda tillträdestidpunkt, rätt att 
enligt Kommunens anvisningar disponera delar av 
utbyggnadsområdet för etablering, grundundersökningar och 
övriga produktionsförberedande åtgärder.
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Exploatören svarar för att bebyggelsen har påbörjats senast två år 
och färdigställts senast fyra år räknat från den 1 juni 2022. Detta 
förutsätter att kommunens arbeten inte förhindrar Exploatören från 
en byggstart inom två år från ovan angivet datum. Bebyggelsen ska 
anses färdigställd då godkänt slutbesked har erhållits. Om 
bebyggelsen inte har påbörjats och färdigställts inom denna tid ska, 
om Kommunen så kräver, Exploatören betala 
FEMHUNDRATUSEN (500 000) kronor i vite till Kommunen. 
Om försening uppstår och detta ej beror på Exploatören, förskjuts 
dock tidpunkten då vite kan utgå med tid som motsvarar 
förseningens omfattning. 

§ 6
Inteckningar Inga kända inteckningar, servitut eller andra rättigheter än vad som    

anges i § 9 belastar Fastigheten.

§ 7
Kostnader och intäkter Skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten erläggs vad 

avser tiden före Tillträdesdagen av Kommunen och i vad avser 
tiden därefter av Exploatören. Fastighetsskatt skall därvid vara en 
kostnad som periodiseras som andra kostnader.

Motsvarande gäller för intäkter härrörande från det överlåtna 
området. 

§ 8
Områdets skick Fastigheten överlåtes i befintligt skick. Eventuellt befintliga 

byggnader och anläggningar inom Fastigheten ska genom 
Exploatörens försorg och bekostnad rivas och borttagas. Asfaltytor 
och eventuella föroreningar under dessa ska tas bort innan husen 
grundläggs.

Exploatören har ingående undersökt Fastigheten och förklarar sig 
godtaga dess skick och med bindande verkan avstå från alla 
anspråk mot Kommunen på grund av fel eller brister. Exploatören 
är införstådd med att föregående mening är en friskrivning från 
kommunens ansvar som avses i JB 4:19 avseende så kallade "dolda 
fel".

§ 9
Servitut Exploatören medger kommunen rätt att utan ersättning, för all 

framtid för allmän gångtrafik nyttja, det område, som angivits med 
x2 på bifogat förslag till detaljplan, bilaga 1. Ett separat 
servitutsavtal avseende området ska tas fram när överlåtelse av  
Fastigheten enligt §3 har skett.

Exploatören medger att ovan angivna servitutsavtal får inskrivas 
med bästa rätt i fastigheten Bollmora berg 4 till förmån för 
fastigheten Bollmora 1:94.
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Kommunen ansöker om och bekostar inskrivning av 
avtalsservitutet.

§ 10 
Lagfart Exploatören ansöker om och bekostar lagfart för Fastigheten.

Lagfart får inte sökas med endast detta avtal som grund.

BEBYGGELSE OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

§ 11
Bebyggelse och
kvalitetsprogram Exploatören har för avsikt att uppföra minst ca 140 

hyresrättslägenheter i flerbostadshus på totalt ca 8 750 kvm ljus 
BTA. 

Bebyggelsen och utemiljön ska uppföras i enlighet med bifogat 
kvalitetsprogram, bilaga 4 (Kvalitetsprogrammet).
Avvikelser från kvalitetsprogrammet måste skriftligen godkännas 
av ansvarig projektledare hos Kommunen. För uppföljning och 
godkännande av kvalitetsprogrammet gäller den process som 
beskrivs i kvalitetsprogrammet. I händelse av att Exploatören 
frångår detta så ska Exploatören om Kommunen så kräver betala 
1 400 000 kr till Kommunen i vite. 

Bostäder för kommunal § 12
Verksamhet Exploatören förbinder sig att 10 % av samtliga bostadslägenheter 

ska upplåtas till Kommunen, om Kommunen inte skriftligen 
avsäger sig lägenheterna. 

§ 13
Parkering/garage Samtliga parkeringar för de boende ska ligga inom kvartersmark. 

P-kvoten är 7 p-platser/1000 kvm ljus BTA och för smålägenheter 
(<36 kvm BOA) 3 p-platser/1000 kvm ljus BTA. För cyklar ska 
det finnas minst 2,7 parkeringsplatser per lägenhet. 50 % av 
cykelplatserna ska vara i väderskyddat och låst förråd. 
Lägenhetsförråd godtas ej. Exploatören förbinder sig att reservera 
parkeringsplatser för bilpool och inrätta bilpool och cykelpool för 
bostäderna. 

§ 14
Buller Exploatören ska utföra och bekosta bulleråtgärder enligt framtagen 

bullerutredning. Bulleråtgärder ska utföras på så sätt att gällande 
riktvärden inte överskrids. Bulleråtgärderna ska vara helt klara 
innan inflyttning i nya byggnader sker. Det åligger Exploatören att 
ordna och bekosta uppförande av eventuella bullerskydd. 

§ 15
Tillgänglighet Exploatören ska skriftligt redovisa för hur utformningen av 
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bebyggelsen och kvartersmarken följer kommunens 
tillgänglighetshandbok, se kommunens hemsida.

§ 16
Källsortering mm Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen så att 

källsortering av avfall blir möjlig. Separat insamling av matavfall 
ska finnas, samt utrymme som möjliggör separat insamling av 
förpackningar och tidningar och att källsorteringen ingår i 
förvaltningen av området.

Grovavfall ska kunna tas omhand separat. Verksamheter och 
lägenheter som inryms på samma fastighet ska ha separata 
avfallsutrymmen.

Dagvattenhantering § 17
Dagvattenåtgärder inom Fastigheten ska utföras och bekostas av 
Exploatören så att dagvatten kan omhändertas i enlighet med 
framtagen dagvattenutredning.

Dagvattnet från området skall i första hand omhändertas lokalt 
inom kvartersmark. Finns inte tillräckliga infiltrationsmöjligheter 
ska dagvattnet fördröjas inom kvartersmark. Samtliga anläggningar 
för omhändertagande av dagvatten skall utföras och bekostas av 
Exploatören liksom skötsel av dessa anläggningar.

§ 18
Uppvärmning Exploatören ska redovisa för hur bebyggelsen förhåller sig till 

kommunens lokala riktlinjer för byggnadens specifika 
energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal, se 
Bilaga 5.

§ 19
Brandförsvar Det åligger Exploatören att undersöka och efterfölja Södertörns 

brandförsvarsförbunds krav på utformning av området. 
Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska av 
Exploatören säkerställas inom och till området. 

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR, AVGIFTER M.M

§ 20
Gatukostnader Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt 

detta avtal, ska Exploatören anses ha erlagt på området belöpande 
ersättning för gatukostnad. Detta gäller inte kostnader för framtida 
förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill 
hörande anordningar.

§ 21
VA-anläggningsavgift Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp 
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enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Anslutning sker vid av 
kommunen anvisad förbindelsepunkt.   

KRAV PÅ EXPLOATÖREN FÖRE OCH UNDER BYGGTIDEN  

§ 22
Tidplan Preliminär tidplan för utbyggnadsordning och etappindelning 

redovisas i Bilaga 6.

Exploatören skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, 
så att de boende får en acceptabel kontakt med gator och park. 

Arbetena ska i övrigt bedrivas enligt detaljerade tidplaner som 
upprättas av Exploatören i samråd med Kommunen. 

 
§ 23

Samordning Samordning med kommunen
Kommunens och Exploatörens arbeten ska samordnas. 
Exploatören ska bilda en egen projektgrupp som ska presenteras 
för Kommunens projektgrupp så att samordning kan ske. 
Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmänna 
platsmark respektive kvartersmark inte krockar. En gemensam 
tidplan för dessa arbeten ska tas fram.

Samordning ska även ske vad gäller projektering och 
upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvartersmark och 
allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd.

Samordning med andra exploatörer
Det är angeläget att Exploatören även söker samarbete med 
exploatörer för angränsande exploateringsområden.  

Förbesiktning/syn § 24
Innan byggstart ska Exploatören kalla Kommunen till 
förbesiktning/syn av området. Exploatören är ansvarig att 
förbesiktningen/syn dokumenteras skriftligt. 

§ 25
Uppföljning Kommunen (genom sin projektledare) och Exploatören ska 

regelbundet, minst 2 ggr/år, anordna möten där följande behandlas:

- Uppföljning av tidplan.
- Uppföljning av utformning i förhållande till 

kvalitetsprogram.
- Uppföljning av genomförandet samt detta avtal.
- Övrig samordning och avstämning.

Då Exploatören har uppfyllt samtliga åtaganden i detta Avtal med 
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tillhörande bilagor samt Detaljplanen med tillhörande 
Kvalitetsprogram ska Exploatören kalla ansvarig projektledare från 
Kommunen till slutmöte där Exploatören ska redovisa för 
Kommunens projektledare att samtliga åtaganden är uppfyllda. När 
Exploatören har uppfyllt samtliga åtaganden ska detta skriftligt 
godkännas av Kommunens ansvarige projektledare.

Mötena och slutredovisningen ska dokumenteras skriftligt av 
Exploatören.

§ 26
Bygg- och informations- Exploatören förbinder sig att utan kostnad för kommunen 
skyltar kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om 

pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange 
kommunens medverkan i projektet.

§ 27
Flyttning av ledningar Det åligger Exploatören att i samråd med respektive 

ledningshavare ordna och bekosta nödvändiga flyttningar av 
befintliga ledningar (för t ex el, tele, fjärrvärme, färsk-, spill- eller 
dagvatten) inom kvartersmark. Ledningshavaren ska kontaktas i 
god tid innan ledningarna behöver flyttas.

§ 28
Vegetation Bevarande av vegetation

Allmän platsmark
Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt 
annan vegetation intill Fastigheten inte skadas under den tid 
exploateringen genomförs. Exploatören skall skydda träd och 
vegetation på ett betryggande sätt. Exploatören ansvarar för att 
Exploatören, eller något företag som Exploatören anlitar, inte på 
något sätt nyttjar kommunens mark utan skriftligt tillstånd från 
Kommunen. Före byggstart ska syn hållas med representant från 
Kommunen där skyddsåtgärder bestäms.  

Vid överträdelse skall Exploatören utge vite med 50 000 kronor 
per skadat träd, (gäller när stammens diameter > 10 cm mätt 1 m 
ovan mark). Vid annan skada ansvarar Exploatören för att reparera 
skadan, eller för att bekosta Kommunens reparation av skadan. Om 
Exploatören nyttjar mark utan tillstånd skall Exploatören utge vite 
till Kommunen med 1 000 kronor per påbörjad vecka och 
kvadratmeter.

Ny vegetation
Ny vegetation utförs i enlighet med kvalitetsprogram, se § 11. 

Tillfart/störning och till- §29
gänglighet Exploatören ska ersätta kommunen för eventuella skador på det 

kommunala vägnätet orsakade av tunga transporter till området. 
Besiktning skall ske före och efter byggnationen, se § 24. Vid 
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eventuella transporter utanför kommunens vägnät måste tillstånd 
inhämtas från berörd vägförening.

Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att 
närboende störs så lite som möjligt. Byggnadsarbetena ska i största 
möjliga utsträckning begränsas till ordinarie arbetstid

§ 30
Källsortering, kretslopp Under byggtiden ska separering av avfall ske. 

§ 31
Skydd Exploatören förbinder sig att under byggtiden på arbetsplatsen ha 

skydd mot intrång för obehöriga. 

§ 32
Byggetablering/upplag Innan exploatering påbörjas tar Exploatören kontakt med 

samhällsbyggnadskontoret för att säkerställa framkomlighet för 
trafik och tillgänglighet till allmänna anläggningar samt att tillse 
att trafiksäkerhet kan upprätthållas. 

Innan byggnadsarbeten påbörjas skall Exploatören upprätta en 
etableringsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen 
(samhällsbyggnadskontoret). Denna skall bl.a. behandla eventuellt 
nyttjande av natur- eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, 
upplag eller dylikt, återställningsarbeten efter nyttjandet, 
skyddande av träd och natur (se även § 28), stängsel runt 
byggarbetsplatsen (se även § 29), in- och utfartslösningar för 
byggtrafik samt eventuella provisoriska lösningar för gång- och 
cykeltrafik under byggtiden. Uppställning av bodar, upplag och 
dylikt ska i första hand ske på kvartersmark.

Sker byggetablering på kommunens mark ska exploatören kontakta 
kommunen och avtal om upplåtelse av mark tecknas med 
Kommunen. För allmän platsmark erfordras polistillstånd.  
Kommunen debiterar enligt taxa. 

Upplåtelse av offentlig plats för byggetablering kräver 
polistillstånd och debiteras enligt taxa. Exploatören ansvarar för att 
söka sådant tillstånd.

Exploatören eller av Exploatören anlitad entreprenör ska hålla sig 
inom av kommunen anvisad byggetableringsyta, annars utgår vite. 
Vitet skall utgå med 1 000 kronor per påbörjad vecka och 
kvadratmeter, som Exploatören eller dess entreprenörer nyttjar ytor 
utanför anvisad byggetableringsyta.

§ 33
Skadeståndsansvar Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för åtgärder som 

med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av 
Exploatörens anställda samt av Exploatörens anlitade entreprenörer 
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och leverantörer. 

ÖVRIGT 

Inrapportering av geotek- § 34
niska utredningar Exploatören skall sända in resultatet av alla geotekniska 

undersökningar som genomförs inom detaljplaneområdet till 
Kommunen.

Kartunderlag enskilda an- § 35
läggningar och byggnader Exploatören förbinder sig att senast två månader efter 

färdigställande av enskilda anläggningar och byggnader inom 
kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller 
omfattande samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad som 
ska redovisas är byggnader (utvändigt), gång- och cykelbanor, 
trappor, vägkanter, parkeringsplatser, vägräcken, markhöjder, 
väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, parkbänkar, slänter, 
staket, murar, lyktstolpar, VA, el- eller andra kabelledningar. 

Syftet med att leverera dessa inmätningar är att Kommunens 
primärkarta ska kunna uppdateras.

Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av 
Bilaga 7.

I det fall detta inte sker har Kommunen rätt att utföra inmätningen 
på Exploatörens bekostnad.

§ 36
Stompunkter I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband 

med exploateringen är Exploatören skyldig att omgående 
informera Kommunen. Kommunens samtliga kostnader för nya 
punkter ska ersättas av Exploatören. 

Ersättningar på grund av § 37
detaljplaneläggningen. Exploatören avstår med bindande verkan från att begära ersättning 

från Kommunen för den skada som antagandet av Detaljplanen kan 
medföra för Exploatören. 

§ 38 
Viten Detta Avtal innehåller föreskrifter om viten i följande paragrafer:

§ 5 Tillträde och köpebrev
§ 11  Bebyggelse och anläggningar
§ 28 Vegetation
§ 32  Byggetablering/upplag

§ 39
Säkerhet Senast den 1 oktober 2020 ska Exploatören till Kommunen, som 

säkerhet till för rätta fullföljandet av Avtalet, överlämna en 
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ovillkorlig, icke tidsbegränsad bankgaranti utställd av svensk 
systemviktig bank om enmiljonniohundratusen (1 900 000) kronor. 

Garantin ska återlämnas av Kommunen när Exploatörens 
åtaganden enligt detta avtal har genomförts och Exploatören har 
erhållit slutbesked för byggnationen inom Fastigheten. 

§ 40
Överlåtelse Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan 

Kommunens skriftliga godkännande. 

Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta 
avtal ska Exploatören förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som 
åvilar Exploatören enligt detta avtal, så att detta blir gällande mot 
varje kommande ägare av området eller del därav.

Vid överlåtelse av Fastigheten och/eller Avtalet till annan kvarstår 
Exploatören som solidariskt ansvarig med övertagande part 
gentemot Kommunen för Avtalets rätta fullgörande. Detta gäller 
även vid överlåtelser i flera led.

§ 41
Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras 

av svensk allmän domstol. 

Ändringar och tillägg § 42
Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av båda parter.

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Tyresö 2020- Stockholm 2020-
Tyresö kommun Stäksön Fastigheter Tyresö AB

....................................... .......................................

....................................... .......................................

Stockholm 2020-
SVEAB Holding AB

………………………….

…………………………..



Dnr: KSM- 2018-1522

Ovanstående namnteckningar bevittnas:
 

....................................... ....................................... 

....................................... .......................................

Borgensförbindelse Undertecknat Linköpingsinvest AB, org nr 556309-2138 går härmed i 
borgen som för egen skuld för Stäksön Fastigheter Tyresö AB:s rätta 
fullgörande av detta avtal.

Ort/datum

……………………………….
Firmatecknare

Bilagor:

Bilaga 1- Detaljplan för Granitvägen
Bilaga 2- Karta över Fastigheten
Bilaga 3- Definition av ljus BTA
Bilaga 4- Kvalitetsprogram
Bilaga 5- Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning
Bilaga 6- Preliminär tidplan, där bl.a. utbyggnadsordning och etappindelning redovisas
Bilaga 7- Anvisningar för redovisning av inmätningar
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