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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och Riksbyggen Ekonomisk Förening (org.nr. 702001-7781), nedan kallat Bolaget, har 

under de förutsättningar som anges i § 4.4 nedan träffats följande 

 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med överlåte l se  av  mark  

inom de lar  av  fast igheten  Aspudden 2:1  
 

§ 1 

 

MARKANVISNING OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Markanvisning 

Exploateringsnämnden har enligt beslut 2016-06-09 och 2021-05-27 lämnat 

markanvisning till Bolaget för att uppföra bostäder inom delar av fastigheten Aspudden 

2:1. Parterna har med anledning av detta träffat markanvisningsavtal 2016-10-07 och 

tilläggsavtal till markanvisningsavtal 2021-06-15. Denna överenskommelse fullföljer 

och ersätter detta markanvisningsavtal och dess tilläggsavtal.  

 

1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för del av Fastigheten 

Aspudden 2:1 antas och vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med 

detaljplaneförslag Dp 2019-05858, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta 

bifogas, Bilaga 1. Det geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns 

nedan Planområdet. 

 

 

§ 2 

 

MARKÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

 

2.1 Överlåtelse 

Staden överlåter med äganderätt till Bolaget fyra markområden/objekt, kvarter 1-4, om 

totalt cirka 4854 kvadratmeter av fastigheten Aspudden 2:1, nedan gemensamt kallade 

Fastigheterna, inom Stockholms kommun, för en överenskommen preliminär 

köpeskilling om trehundratrettioåttamiljoner etthundraniotusen (338 109 000) 

kronor, preliminär köpeskilling per objekt definieras nedan. Fastigheterna är markerade 

med streckad begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1.  

 

Kvarter 1, markerad i Bilaga 1, består av cirka 559 kvadratmeter, nedan Kvarter 1, och 

överlåts med äganderätt till Bolaget för en överenskommen preliminär köpeskilling om 

tjugoniomiljoner femhundrasjuttioniotusen (29 579 000) kronor. 
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Kvarter 2, markerad i Bilaga 1, består av cirka 1847 kvadratmeter, nedan Kvarter 2, 

och överlåts med äganderätt till Bolaget för en överenskommen preliminär köpeskilling 

om etthundrafemtiofyramiljoner sextiosjutusen (154 067 000) kronor. 

 

Kvarter 3, markerad i Bilaga 1, består av cirka 1360 kvadratmeter, nedan Kvarter 3, 

och överlåts med äganderätt till Bolaget för en överenskommen preliminär köpeskilling 

om etthundratiomiljoner sexhundratjugosextusen (110 626 000) kronor. 

 

Kvarter 4, markerad i Bilaga 1, består av cirka 1089 kvadratmeter, nedan Kvarter 4, 

och överlåts med äganderätt till Bolaget för en överenskommen preliminär köpeskilling 

om fyrtiotremiljoner åttahundratrettiosjutusen (43 837 000) kronor. 

 

De preliminära köpeskillingarna är baserade på nedan angivna prisberäkningar för 

respektive typ av bruttoarea/ändamål. På tillträdesdagen ska slutliga köpeskillingar 

betalas med belopp som motsvarar de totala bruttoareor som medges enligt 

lagakraftvunnen detaljplan.  

 

För Kvarter 1 är den preliminära köpeskillingen beräknad på en total area om  

973 m2 ljus BTA varav 60 kvm BTA lokaler 

 

För Kvarter 2 är den preliminära köpeskillingen beräknad på en total area om  

5068 m2 ljus BTA varav 30 kvm BTA lokaler 

 

För Kvarter 3 är den preliminära köpeskillingen beräknad på en total area om  

3639 m2 ljus BTA 

 

För Kvarter 4 är den preliminära köpeskillingen beräknad på en total area om  

1442 m2 ljus BTA 

 

Beräkning av pris – flerbostadshus 

 

På tillträdesdagen ska köpeskillingarna baseras på byggrätten enligt blivande detaljplan. 

Priset för bostäder i flerbostadshus (B i nedanstående formel) ska vara 30 400 kronor 

per m2 ljus BTA. Priset i kr per m2 förutsätter ett omräkningstal (=kvoten mellan 

boastadsarea och ljus bruttoarea enligt bilagd tabell och förklaring i Bilaga 2) om 0,74 

eller lägre. Om omräkningstalet enligt bygglovshandlingar överstiger 0,74 ska priset (B) 

justeras uppåt enligt Bilaga 2. Definition av ljus BTA återfinns i Bilaga 3.  

 

Pris för flerbostadshus (enligt Bilaga 2) i kronor per m2 är vidare bestämt i prisläge 

2022-05 (värdetidpunkten) och ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till 

tillträdesdagen i relation till förändringar i priset på försäljningar av bostadsrätter på den 

öppna marknaden. Reglering av priset ska ske enligt nedanstående formel: 

 

A = B + 25 % * (C - D) 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 ljus BTA 

B = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 ljus BTA 
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C = senaste månatliga genomsnittspris[1] på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 

lägenhetsarea inom Enskede-Skarpnäck som på tillträdesdagen kan avläsas ur 

prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris1 på bostadsrätter inom Enskede-Skarpnäck enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel inte är användbar på grund av förändring av eller upphörande 

av Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske utifrån den vid 

tillträdestidpunkten mest relevanta statistiken. Priset ska dock regleras med stöd av 

ovanstående formel fram till den tidpunkt statistiken upphör/förändras. 

 

Beräkning av pris – radhus 

 

På tillträdesdagen ska köpeskillingarna baseras på byggrätten enligt blivande detaljplan. 

Priset för bostäder i radhus är 30 400 kronor per m2 ljus BTA och är bestämt i prisläge 

2022-09 (värdetidpunkten) och ska regleras – uppåt eller nedåt – fram till 

tillträdesdagen i relation till förändringar i priset på försäljningar av bostadsrätter på den 

öppna marknaden. Reglering av priset ska ske enligt nedanstående formel: 

 

A = B + 25 % * (C - D) 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m2 ljus BTA 

B = pris vid värdetidpunkten, kr/m2 ljus BTA 

C = senaste månatliga genomsnittspris[1] på bostadsrätter uttryckt i kr/m2 

lägenhetsarea inom aktuellt område som på tillträdesdagen kan avläsas ur 

prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris1 på bostadsrätter inom aktuellt område enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m2 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel inte är användbar på grund av förändring av eller upphörande 

av Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske utifrån den vid 

tillträdestidpunkten mest relevanta statistiken. Priset ska dock regleras med stöd av 

ovanstående formel fram till den tidpunkt statistiken upphör/förändras. 

 

Beräkning av pris – lokaler 

 

Preliminär köpeskilling för bottenvåningslokaler, är bestämd till 5 500 kr/m² ljus BTA i 

prisläge 2022-05-01 och ska regleras – upp eller ner – fram till tillträdesdagen med 100 

% av förändringen av MSCI Svenskt Fastighetsindex, värdeförändring, butiker hela 

Stor-Stockholm, framtaget av MSCI Norden AB* (MSCI). Detta index visar 

värdeförändring per kalenderår för bebyggda fastigheter och tas fram senast under april 

månad nästföljande år.  

 

Per 2021-12-31 (indextal för år 2021) är indextalet 477 enheter (1983-12-31=100). När 

indextalet för år 2022 har publicerats beräknas indextalet per 2022-05-01 genom linjär 

                                                 
[1] Den månatliga noteringen avser tre månaders glidande medelvärde. 

*före detta IPD 
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interpolering med utgångspunkt från indextalen för 2021 och 2022. Det på detta sätt 

beräknade indextalet benämns nedan startindex. 

 

Vid tillträde beräknas köpeskillingen enligt följande: 

1. Om startindex enligt ovan kan beräknas: 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av MSCI senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta MSCI:s indextal avser 

och KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. 

 

Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2022-05-01 

multiplicerad med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

 

2. Om startindex enligt ovan inte kan beräknas: 

Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2022-05-01 

multiplicerad med förhållandet mellan KPI för den månad som infaller två månader 

före tillträdet och KPI för maj månad 2022. 

 

 

2.2 Tilläggsköpeskilling  

Bolaget ska tillsända Staden bygglovshandlingar, jämte redovisning av ljus BTA och 

boarea (nedan BOA), senast fyra veckor efter beslut om bygglov. 

 

Om Bolaget, eller annan som förvärvar Fastigheterna eller någon av fastigheterna 

Kvarter 1-4 eller del därav, erhåller bygglov för byggnad eller byggnader med area eller 

areor överstigande det antal m² ljus BTA bostäder respektive lokaler alternativt antal m² 

BOA som påverkar förhållandet BOA/ljus BTA enligt Bilaga 2, varpå köpeskillingen 

beräknats, ska Bolaget utöver köpeskillingen erlägga tilläggsköpeskilling till Staden 

enligt nedan.  

 

För den area eller de areor ljus BTA bostäder respektive lokaler alternativt den area eller 

de areor BOA som påverkar förhållandet BOA/ljus BTA enligt Bilaga 2, som överstiger 

det antal m² ljus BTA alternativt antal m² BOA som påverkar förhållandet BOA/ljus 

BTA enligt Bilaga 2, varpå köpeskillingen beräknats ska tilläggsköpeskilling utgå 

beräknat på det pris i kr/m² varpå köpeskillingen för bostäder respektive lokaler 

beräknats, dvs. överstigande m² ljus BTA multiplicerat med pris i kr/m² för aktuell typ 

av användning alternativt om förhållandet BOA/Ljus BTA ändrats ska pris sättas enligt 

Bilaga 2 och tilläggsköpeskilling utgå. Tilläggsköpeskillingen beräknas som 

mellanskillnaden mellan storleken på den tidigare erlagda köpeskillingen och storleken 

på den nya köpeskillingen. Detta gäller även om den totala arean ljus BTA inte har ökat. 

För det fall ett ändamåls area utökats på bekostnad av arean för ett annat ändamål ska 

tilläggsköpeskillingen emellertid minskas med ett belopp beräknat på area och pris för 

det ändamål vars area minskat.  
  

 

Endast för Staden nettopositiva tilläggsköpeskillingar tillämpas. Bolaget har således inte 

rätt till återbetalning av del av köpeskillingen. 
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Vid beräkning av tilläggsköpeskilling enligt ovan ska även, beträffande byggrätt för 

flerbostadshus, priset justeras enligt följande. Vid köpeskillingarnas bestämmande har 

priset för bostäder i flerbostadshus bestämts utifrån ett omräkningstal (=kvoten mellan 

boastadsarea och ljus bruttoarea enligt bilagd tabell och förklaring i Bilaga 2) om 0,74 

eller lägre. Om förhållandet BOA/Ljus BTA har ändrats och omräkningstalet enligt 

bygglovshandlingar överstiger 0,74 ska priset justeras uppåt enligt Bilaga 2. Detta ska i 

sig grunda rätt till tilläggsköpeskilling även om inte area tillkommit enligt tredje stycket 

ovan. 

 

Tilläggsköpeskilling ska regleras med konsumentprisindex från tillträdesdagen till dag 

då betalningsansvar inträder enligt nästföljande stycke. 

 

Tilläggsköpeskilling ska utan anmaning från Staden erläggas senast fyra veckor efter 

lämnat startbesked enligt bygglov som medger byggrätt som grundar rätt till 

tilläggsköpeskilling enligt ovan.  

 

Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess betalning 

sker, enligt vad därom i lag stadgas. 

 

Om byggnation genomförs och de ingående ytorna motsvarar eller underskrider de m² 

ljus BTA varpå köpeskillingen beräknats upphör detta villkor om tilläggsköpeskilling 

att gälla 1 år efter det att slutbesked lämnats för densamma.  

 

Villkoret om tilläggsköpeskilling ska inte utgöra hinder för köparens erhållande av 

lagfart och utgör inte ett sådant villkor som avses i jordabalken 4 kap. 4 §. 

 

Detta villkor om tilläggsköpeskilling ska upprepas i köpebreven som ska upprättas. 

 

 

2.3 Fastighetsbildning  

Staden ska ansöka om sådana fastighetsbildningsåtgärder som erfordras för 

marköverlåtelsen enligt § 2.1 eller vid den tidigare tidpunkt som Bolaget begär.  Genom 

undertecknandet av detta avtal biträder Bolaget ansökan om fastighetsbildning. Bolaget 

ska bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolaget ansvarar för och bekostar 

beställning av nybyggnadskarta. 
 

 

2.4 Förnyelse av överlåtelse 

Ansökan om fastighetsbildning ska enligt JB 4:7 inges till lantmäterimyndigheten inom 

sex månader från undertecknande av överenskommelse om exploatering. Staden och 

Bolaget är därför överens om att överenskommelsen om exploatering på oförändrade 

villkor ska förnyas senast var femte månad för att den i överenskommelsen ingående 

överlåtelsen alltjämt ska äga giltighet. Detta ska möjliggöra för Staden att inge ansökan 

om fastighetsbildning senare än sex månader från det att överenskommelsen 

ursprungligen upprättades. 
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Om förnyelse av överenskommelsen inte kommer till stånd senast inom fem månader 

från överenskommelsens upprättande respektive inom fem månader från det datum då 

överenskommelsen senast förnyades äger Staden genast inge ansökan om 

fastighetsbildning oaktat att Stadens arbeten inte är slutförda. Parterna är införstådda 

med att Fastigheterna då kan komma att bildas tidigare än avtalad tillträdesdag samt att 

kostnader därmed uppkommer i form av fastighetsskatt.  

 

Förnyelse av överenskommelsen ska ske genom tecknande av tilläggsavtal om förnyelse 

hos Stadens exploateringskontor. Staden ska kalla Bolaget till möte per e-post. Bolagets 

företrädare ska vid varje tillfälle styrka sin behörighet att företräda Bolaget genom 

överlämnande av behörighetshandlingar. Avtal om förnyelse av avtalet anses för 

Bolaget inte vara en löpande förvaltningsåtgärd. 

 

 

2.5 Tillträde 

Bolaget tillträder Kvarter 1-4 när fastighetsbildning enligt § 2.3 ovan vunnit laga kraft 

och när Stadens arbeten med erforderliga ledningsflyttar och gatuombyggnader enligt 

Bilaga 7, punkt 3.1, första stycket är slutförda, nedan kallad Tillträdesdagen. 

 

Parterna kan komma att avtala om att en eller flera av Fastigheterna tillträds innan 

samtliga Stadens arbeten är färdigställda. Detta ska i sådant fall ske genom skriftligt 

tilläggsavtal till denna överenskommelse om exploatering.  

 

 

2.6 Betalning m.m. 

Bolaget ska senast på Tillträdesdagen för respektive kvarter betala slutlig köpeskilling i 

enlighet med § 2.1 ovan mot att Staden utfärdar ett kvitterat köpebrev för respektive 

kvarter. 

 

Staden ska på Tillträdesdagen för respektive kvarter överlämna till Bolaget de 

handlingar rörande Fastigheterna som är i Stadens ägo och som bör tillkomma Bolaget i 

egenskap av ägare till Fastigheterna. 

 

 

2.7 Kostnader och intäkter 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheterna som belöper på tiden före 

tillträdet ska betalas av Staden och för tiden därefter av Bolaget med det undantag som 

följer av tredje stycket nedan.  

 

Motsvarande ska gälla för intäkterna av Fastigheterna. 

 

För att Bolaget ska kunna initiera bygglovsärende och för att Bolaget ska hinna påbörja 

sina exploateringsarbeten på Fastigheterna, ska Bolaget betala den fastighetsskatt som 

belöper på Fastigheterna från det årsskifte som infaller närmast efter dag då 

fastighetsbildningen fått laga kraft, dvs. även tid före Tillträdesdagen. Staden 

vidarefakturerar Bolaget eventuell skatt som drabbar Staden för aktuell period.  
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2.8 Förfogande över Fastigheterna till tillträde 

I den mån det enligt gällande rätt anses tillkomma Bolaget i egenskap av tillträdande 

köpare att vidta nedan angivna åtgärder ger Bolaget Staden rätt att vidta dessa. Rätten 

gäller till dess Bolaget erlagt köpeskilling och tillträtt Fastigheterna. 

 

 Tillfälligt upplåta Fastigheterna eller del därav. 

 Genomföra uppsägning av nyttjanderätt eller annan rättighet som belastar 

Fastigheterna. 

 Vidta andra åtgärder för förvaltning av nyttjanderätt. 

 I övrigt rättsligt förfoga över Fastigheterna i förhållande till 

nyttjanderättshavare. 

 

Ovanstående förändrar inte Stadens ansvar gällande på tillträdesdagen befintliga 

belastningar enligt punkten 2.10 Inskrivningar. 

 

 

2.9 Rivning 

Inom Kvarter 2 finns en befintlig elnätsstation. Staden ombesörjer och bekostar rivning 

av den befintliga elnätsstationen. Inom kvarter 4 finns ett nodskåp. Staden ombesörjer 

flytt av nodskåpet. Rivningen av elnätsstation och flytt av nodskåpet ska vara slutförd 

senast på Tillträdesdagen, eller vid den senare tidpunkt som parterna kan komma 

överens om.  

 

 

2.10 Inskrivningar 

Staden garanterar att Fastigheterna på tillträdesdagen inte besväras av andra  

inskrivningar och avtal än de som anges i bifogat utdrag ur fastighetsdatasystemet, 

Bilaga 4. 

 

 

2.11 Fastigheternas skick m.m. 

Bolaget, som har besiktigat Fastigheterna, förklarar sig härmed godta Fastigheternas 

skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Staden på grund av fel och 

brister i Fastigheterna. Beträffande markföroreningar se § 2.12. 

 

Bolaget är medvetet om att Fastigheterna kan innehålla lämningar från tidigare 

verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolaget tar på sig ansvaret för att 

utan ersättning avlägsna dessa anläggningar. 

 

Som en del i de grönkompensationsåtgärder Staden ska utföra kommer ett antal träd 

inom Fastigheterna att avverkas innan Bolaget tillträder Fastigheterna. Vilka träd som 

avses framgår i Bilaga 5 där det framgår vilka träd som fälls av stadens entreprenör på 

planerad fastighetsmark för användning för ekologiska kompensationsåtgärder i 

aspuddsparken. 
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2.12 Markföroreningar  

Staden bekostar inga utredningar eller åtgärder beställda av Bolaget om Staden i förväg 

inte godkänt detta. Vid bedömning av markföroreningar bör parterna i första hand utgå 

från Storstadsspecifika riktvärden för jord i Stockholm. Om dessa riktvärden inte är 

tillämpliga kan platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell tas 

fram.   

 

Bolaget ska omgående informera Staden om jord med halter över Naturvårdsverkets 

generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffas. Hantering 

av förorenade massor ska ske i samband med nödvändig schakt inom Fastigheterna. Om 

halterna överskrider MKM ska hantering ske enligt en av Staden upprättad 

handlingsplan. Eventuell anmälan om efterbehandling, enligt 28 § förordning 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, till tillsynsmyndigheten tas fram 

av Bolaget. Stadens handlingsplan ska bifogas anmälan.  

 

Bolaget svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

med halter upp till och med MKM. 

 

Staden svarar för Bolagets merkostnader för transport och deponi för massor med halter 

över MKM som det inte finns någon avsättning för. Staden svarar även för merkostnad 

för schakt av dessa massor och eventuell återfyllnad, såvida det inte handlar om 

kostnader kopplat till planerad anläggningsschakt som ändå ska ske oaktat 

föroreningsgrad.  

 

För att Bolaget ska få ersättning krävs verifikat. Bolaget ska till Staden bland annat 

redovisa uppgifter om totalt schaktad mängd jord, mängden jord som har 

omhändertagits på mottagningsanläggning i halter över MKM, andel återanvända 

massor samt tillförda fyllnadsmassors ursprung.   

 

Staden ersätter inte Bolaget för eventuella stilleståndskostnader e dyl. i samband med en 

eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som 

uppkommit före Bolagets övertagande av marken. 

 

 

2.13 Lagfartskostnader 

Bolaget ska ansöka om och bekosta erforderlig lagfart. 

 

 

2.14 Servitut och ledningsrätter 

Bolaget medger att nedan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i Fastigheterna 

till förmån för fastighet ägd av Staden eller den Staden sätter i sitt ställe, upplåtas med 

ledningsrätt eller inrättas som officialservitut i samband med fastighetsbildningen. 

 

Belysning, ledningar mm 
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Bolaget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på Fastigheterna 

utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga 

 

- belysning och skyltar för allmänna gator och vägar; placering bestäms efter samråd 

med Bolaget. 

 

Tunnelbaneanläggning 

Inom Kvarter 4 finns en anläggning för tunnelbanan, som angivits med t1 i Bilaga 1. 

Bolaget medger huvudmannen för tunnelbanan rätt att inom Kvarter 4, utan ersättning, 

bibehålla, nyttja, underhålla och ombygga anläggningen för tunnelbanan. Bolaget 

förbinder sig till att, utan ersättning härför, medverka till att huvudmannen för 

tunnelbanan utan dröjsmål kan säkra sin rätt till utrymmena genom officialservitut eller 

avtalsservitut. 

 

 

2.15 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheterna befriat från 

gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida 

förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Bolaget svarar för alla övriga kostnader för Fastigheterna så som kostnader för 

anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m.m. 

 

 

§ 3 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

3.1 Genomförande, samordning och tidplan 

Staden och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att 

 

- genomföra exploatering på Fastigheterna och intilliggande allmän plats i enlighet 

med Detaljplanen och denna överenskommelse,  

 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalitet. Bolaget är skyldigt att samordna sina entreprenader med Stadens olika 

entreprenörer, övriga byggherrar inom Planområdet och med de ledningsdragande 

bolagen. 

 

Bolaget förbinder sig vidare att vid exploateringen tillämpa vad som anges gällande 

parkeringstal (p-tal) i planbeskrivningen. 

 
I syfte att underlätta samordningen ska Staden och Bolaget, gemensamt med övriga 

byggaktörer inom planområdet, upprätta en huvudtidplan för exploateringen. En första 

version av huvudtidplan finns i Bilaga 6. Huvudtidplanen beskriver så långt det är möjligt 

vid avtalstecknandet exploateringens olika skeden. 
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Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en 

acceptabel kontakt med gator och parker. 

 

 

3.1.1 PM Produktionsförutsättningar 

Bolaget förbinder sig att följa upprättat PM Produktionsförutsättningar för byggherrar 

och entreprenörer, Bilaga 7. Syftet med dokumentet är att ge förutsättningarna för ett 

samordnat genomförande av dels entreprenader gällande husbyggnad och dels 

markentreprenader på allmän platsmark samt kvartersmark. Promemorian beskriver så 

långt det är möjligt vid avtalstecknandet förutsättningarna för hur det gemensamma 

arbetet ska drivas. Promemorians innehåll ska vara förutsättningar i de upphandlingar 

som Bolaget gör. Bolaget förbinder sig att vidta åtgärder för att god samordning ska 

uppnås i enlighet med de regler som staden har.  

 

 

3.2 Skyddszon inom Planområdet  

Inom Detaljplanen, inom Kvarter 4, finns ett tunnelområde inklusive en skyddszon med 

planbestämmelse t1, se Bilaga 1. Inom planbestämmelse t1 anges en lägsta schaktnivå i 

meter ovanför nollplanet för schaktning, sprängning, pålning, borrning eller andra 

ingrepp. Bolaget ska ta hänsyn till skyddszonen och dess planbestämmelser vid 

genomförandet av bostadsbebyggelsen. Anläggningsåtgärder får ej utföras inom 

skyddszonen och Bolaget ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att inte riskera 

tunnelanläggningen. 

 

 

3.3 Bostäder/kommersiella lokaler 

Bolaget ska inom Fastigheterna uppföra bostadsbebyggelse innehållande totalt cirka 96 

lägenheter/radhus, kommersiella lokaler etc. 

 

Kvarter 1 cirka 6 stycken radhus  

 

Kvarter 2 cirka 44 stycken lägenheter 

 

Kvarter 3 cirka 37 stycken lägenheter 

 

Kvarter 4 cirka 9 stycken radhus 

 

Bolaget ska upplåta bostäderna med bostadsrätt. 

 

Bolaget äger själv rätt att förmedla lägenheterna med undantag av de i § 3.4 nedan 

angivna speciallägenheterna vilka ska förmedlas av Staden eller den som Staden sätter i 

sitt ställe. 
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3.4 Speciallägenheter och kommunala lokaler 

Utöver ovan nämnda lägenheter ska Bolaget efter överenskommelse med Hägersten-

Älvsjö stadsdelsnämnd för stadsdelsnämnden, eller den som stadsdelsnämnden sätter i 

sitt ställe, och/eller socialnämnden, i samråd med denna projektera, bygga och upplåta 

följande speciallägenheter och lokaler: 

 

Speciallägenheter 

 

- sex stycken bostadslägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen (cirka 

380 m2 BTA) inom Kvarter 2, 

 

Speciallägenheterna ska om staden så önskar upplåtas genom hyresavtal för 

bostadslägenheter. Berörda parter får härvid överenskomma om blockuthyrning. 

 

Bolaget ansvarar för att ovanstående överenskommelse träffas eller att parterna kommer 

överens om att inte träffa en sådan överenskommelse. 

 

Om Staden så önskar ska Staden äga rätt att få ovan angivna speciallägenheter och 

lokaler upplåtna med bostadsrätt.  

 

Vad gäller speciallägenheter och personal- och gemensamhetsyta, ska de utgöras av 

separata bostadsrätter med enskilda andelstal. 

 

 

3.5 Bygg- och anläggningskostnader m.m. 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 

Fastigheterna. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 

genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän 

platsmark invid Fastigheterna och som är en följd av Bolagets bygg- och anläggnings-

arbeten på Fastigheterna. Projektering och utförande av alla återställande- och 

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

Bolaget ska efter projektets färdigställande kalla Staden till besiktning av återställande- 

och anslutningsarbetena. 

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av övriga anläggningar 

inom allmän platsmark enligt Detaljplanen. 

 

 

3.6 Ledningar 

Inom Fastigheterna finns idag ledningar för bland annat fjärrvärme. Staden, tillsammans 

med ledningsägarna, ansvarar för och bekostar omläggning av de ledningarna. Bolaget 

är införstått med att ledningsomläggningen innebär att ledningar/ledningsrester tagna ur 

drift kan ligga kvar inom Fastigheterna. Bolaget tar på sig ansvaret för att om så krävs 

för genomförandet av exploateringen, utan ersättning avlägsna dessa 

ledningar/ledningsrester. 
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Bolaget är införstått med att Staden alt. ledningsägare/-na måste omlägga ovannämnda 

ledningar innan Bolaget kan påbörja sin byggnation. Detta påbörjas först då 

Detaljplanen vunnit laga kraft. Hänsyn till denna förutsättning ska tas i huvudtidplanen 

enligt § 3.1. 

 

Befintliga ledningar invid fastighetsgräns ska beaktas vid Bolagets byggverksamhet. 

Bolaget måste iaktta försiktighet vid genomförande av byggnation och schaktarbeten i 

närheten av ledningar i drift. Bolaget ska ta kontakt med respektive ledningsbolag för 

planering av dessa arbeten.   

 

Anläggningar för dagvatten och infiltration som Bolaget ansvarar för ska planeras och 

utföras med hänsyn till befintliga ledningar vid fastighetsgräns. Bolaget ska ta kontakt 

med ledningsbolagen för planering av dessa arbeten. 

 

 

3.7 Befintlig vegetation och naturmark 

Runt Fastigheterna finns värdefull naturmark. Bolaget ansvarar för att träd, annan 

vegetation och berg på allmän platsmark intill Fastigheterna inte skadas i samband med 

att exploateringen genomförs. Bolaget har under planarbetet presenterat underlag som 

visar på att inget intrång på allmän platsmark som benämns PARK i Bilaga 1 eller 

övriga angränsande fastigheter krävs för uppförande av bebyggelse.  

 

3.7.1 Gemensam syn av angränsande allmän plats 

Parterna ska utföra en gemensam syn av till Fastigheterna angränsande allmän 

platsmark för att inventera och fastställa status på träd och övrig vegetation samt för att 

överenskomma om vilka skyddsåtgärder som ska utföras av Bolaget inför sin 

exploatering. Skyddsåtgärder ska användas för att skydda vegetation och naturmark mot 

exempelvis påkörning, rotskador, nötning och kompaktering av mark. Det åligger 

Bolaget att minst 5 veckor (25 arbetsdagar) innan planerad etablering och byggstart 

kalla Stadens representant (ansvarig byggprojektledare eller den som Staden sätter i 

dennes ställe) som i sin tur kallar övriga relevanta deltagare (ex ansvarig 

landskapsarkitekt, arborist eller likvärdig med utbildning och/eller certifiering i 

trädvård, representant från stadsdelen). Som utgångspunkt vid synen finns trädplan och 

lista över trädinventering som gjorts under planarbetet i Bilaga 5 och Bilaga 8.  

 

Staden ska protokollföra synen. Synen dokumenteras med fotografier som kompletterar 

protokollet. Protokollet ska justeras av och delges bägge parter. 

 

Tilltänkt placering av skyddsstängsel (i första hand i fastighetsgränser, eller innanför 

fastighetsgräns, enligt teknisk handbok för att förhindra att vegetation, träd och berg 

kommer till skada), se mer under § 3.10, och övriga överenskomna skyddsåtgärder ska 

tydliggöras i dokumenteringen med fotografier och biläggas protokollet. Stängsel får 

inte förankras i vegetation eller berg på allmän platsmark och ska vara uppställt så länge 

byggnationen pågår. Skyddsåtgärder för trädvegetation på allmän plats ska utföras 

enligt Bilaga 9, om inget annat överenskommes, så att stam, krona och träd och buskars 

rotzon skyddas. Inga skyddsåtgärder får utformas så att de fästs i trädstam eller annan 
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del av vegetation. I de fall Staden godkänt att arbeten utförs i trädens rotzon ska de 

utföras enligt Bilaga 10.  

 

Vid synen ska fastighetsgränsen och kommande byggnader vara utmärkta i terrängen. 

Bolaget ansvarar för att märken är på plats.  

 

I samband med synen gör Stadens representant/er en bedömning av om vidare kartering, 

som exempelvis rotkartering är nödvändig för att garantera att vegetation på allmän 

platsmark inte påverkas. 

 

Efter att skyddsstängsel och övriga överenskomna skyddsåtgärder finns på plats ska 

Stadens representant (ansvarig byggprojektledare) kallas till en ytterligare syn för att 

dokumentera placering av skyddsstängsel och skyddsåtgärder. Staden ska protokollföra 

synen. Synen dokumenteras med fotografier som kompletterar protokollet. Protokollet 

ska justeras av och delges bägge parter. 

 

Om Staden anser det nödvändigt ska läge för skyddsstängsel eller andra föreslagna 

åtgärder mätas in av Bolaget. Bolaget ska bistå med inmätning och kartläggning av 

träds stamläge och kronutbredning där dessa står i anslutning till Fastigheterna eller till 

mark som Bolaget planerar att söka tillstånd för att ianspråkta under etableringstiden. 

 

Om beskärning av träd på allmän platsmark blir nödvändig ska Staden ge ett särskilt 

skriftligt tillstånd. Beskäring ska utföras av utbildad arborist eller person med 

motsvarande kompetens. 

 

Kompensationsåtgärder 

Om träd mot förmodan inte kan sparas och staden medger avverkning specificeras 

kompensationsåtgärder av Staden som ska bekostas av Bolaget.  

 

3.7.2 Viten för skador på allmän platsmark 

Om träd eller annan vegetation på allmän plats på grund av Bolaget, eller något företag 

som Bolaget anlitar, skadas, olovligen avverkas/beskärs eller dör under exploateringen 

eller till följd av exploateringen ska Bolaget till Staden utge vite. 

 

Träd 

För olovligen avverkat/beskuret, dött eller skadat träd ska Bolaget utge vite med 

följande vitesbelopp per påverkat träd;  

 

För särskilt skyddsvärda träd enligt Bilaga 5 och 8: 8 000 000 kr 

 

För särskilt utpekade träd enligt Bilaga 5 och 8: 6 000 000 kr,  

För träd med trädstam > än 80 cm i diameter: 4 000 000 kr 

För träd med trädstam > än 50 cm i diameter: 2 000 000 kr 

För träd med trädstam > än 30 cm i diameter: 600 000 kr 

För träd med trädstam > än 10 cm i diameter: 200 000 kr  

 

Trädstammens diameter mäts 1,3 meter över marknivån.  
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För skada på träd som kan sparas beräknas vite enligt stadens beräkningsmodell, Bilaga 

11. 

 

För träd som parterna vid den gemensamma synen, enligt § 3.7.1, är överens om att 

beskära alternativt avverka utgår inget vite.  

 

Markvegetation och berg 

För skadad markvegetation utgår vite, om inget annat överenskommits på den 

gemensamma synen enligt § 3.7.1, om 50 000 kr/kvm. Med markvegetation avses fält- 

och buskskikt. Bolaget ska därutöver återställa marken enligt Stadens anvisningar. 

 

För skada på berg utgår vite, om inget annat överenskommits på den gemensamma 

synen enligt § 3.7.1, om 75 000 kr/kvm. Bolaget ska där utöver återställa marken enligt 

Stadens anvisningar. 

 

Det är inte tillåtet att schakta i allmän plats utan stadens medgivande. Bolaget har gjort 

en tidig inventering och tagit fram skisser som visar att schakt alternativt spont inryms 

inom Fastigheterna. Om Bolagets schakt eller spont medför skador på allmän plats ska 

bolaget till Staden utge vite med 75 000 kr/kvm påverkad allmän platsmark. Bolaget ska 

därutöver återställa marken enligt Stadens anvisningar. 

 

Vid annan skada ansvarar Bolaget för att reparera skadan med åtgärder som på förhand 

ska godkännas av staden, eller för att bekosta Stadens reparation av skadan.  

 

 

3.8 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden  

Bolaget ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnads-

tiden för andra fastigheter som behöver nyttja anläggningar som ligger inom 

Fastigheterna. Samråd med Staden ska ske. 

 

 

3.9 Information till allmänheten 

Bolaget förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet 

och byggnadsarbeten, utan kostnad för Staden. Skylt, fundament och montage betalas 

av Bolaget. Skyltning ska ange Stadens medverkan i projektet med logotyp och 

webbadress till projektet (https://vaxer.stockholm/projekt/). 

 

Utformning av och innehåll på byggskylt ska utformas efter Stadens anvisningar i 

Varumärkesmanualen (http://varumarkesmanual.stockholm.se) – se Byggaktörstavlor 

under >Skyltar och kartor >Byggen och anläggningsarbeten >Byggskyltar. 

 

Framtaget förslag på skylt ska godkännas av Stadens kommunikatör innan beställning. 

Skyltning ska finnas på plats senast i samband med byggaktörens etablering. 

 

Därutöver förbinder sig Bolaget att kontinuerligt informera berörd allmänhet om sin del 

i projektet t.ex. vid särskilt störande arbeten eller avstängningar. 

 

https://vaxer.stockholm/projekt/
http://varumarkesmanual.stockholm.se/
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3.10 Byggytor och byggetablering 

Byggetablering ska i första hand ske inom Fastigheterna. Skulle Staden och Bolaget 

bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för byggetablering, 

ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, i god tid före 

byggstart samråder med trafikkontoret och exploateringskontoret om vilka ytterligare 

ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för den med 

trafikkontoret överenskomna etableringsytan.  

 

Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 

Fastigheterna och godkänd byggetableringsyta upplåten med polistillstånd enligt 

ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att göra en polisanmälan om Bolaget eller 

dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän platsmark utanför Fastigheterna och den 

godkända byggetableringsytan. Staden kan även komma att kräva Bolaget på 

skadestånd enligt skadeståndslagen.  

 

Fastigheterna och den godkända etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt minst två 

meter högt stängsel. 

 

 

3.11 Åtaganden gällande hållbarhet 

Bolaget åtar sig att uppfylla kraven enligt "Hållbarhetskrav vid byggande på stadens mark i 

Stockholm", i Bilaga 12 för Kvarter 4.  

 

Bolaget åtar sig att uppfylla kraven enligt "Energi- och materialkrav juli 2012-okt 

2017”, i Bilaga 13 för Kvarter 1-3. 

 

Bolaget förbinder sig att redovisa efterfrågade uppgifter för verifiering av 

kravuppfyllnad i av Staden anvisat system för uppföljning. Bolaget godkänner att 

Staden får tillgång till redovisade uppgifter samt att Staden får publicera resultatet från 

uppföljningen. 

 

 

3.12 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) och Åtgärdsnivå vid ny- och 

större ombyggnation (EN 2016-11-10) förbinder sig Bolaget att hantera dagvattnet på 

ett hållbart sätt. Detta innefattar primärt att minimera uppkomsten av dagvatten till 

ledning och att genom byggnadsmaterialval inte förorena dagvattnet med tungmetaller 

eller andra miljögifter. Det dagvatten som uppstår ska hanteras och fördröjas lokalt i 

enlighet med dagvattenstrategin innan avledning från Fastigheterna. Placering av 

byggnader och höjdsättning inom Fastigheterna respektive mot omgivande ytor, ska 

göras på ett sätt som minimerar skada vid extrem nederbörd. 

 

Bolaget ansvarar för och bekostar omhändertagande inom Fastigheterna av vatten från 

omgivande natur-/parkmark. 
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3.13 Tillgänglighet i utemiljö  

Bolaget förbinder sig att vid projektering och byggande på Fastigheterna följa Stadens 

riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 

Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande:  

 Alla entréer till en byggnad ska göras tillgängliga. 

 En ramp bör luta högst 1:20. 

 En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 

för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2) bör även tillämpas 

på kvartersmark. 

 

Bolaget ska därvid utse en person som ansvarar för att riktlinjerna följs från projektering 

till färdigt bygge.  

 

Bolagets ska skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från 

riktlinjerna. Eventuella avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av Staden. 

 

Riktlinjerna om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken ”Stockholm – 

en stad för alla”, som finns på Stadens hemsida. 

 

 

3.14 Fiberanslutning 

Bolaget åtar sig att installera ett fiberfastighetsnät i bebyggelsen. Vidare ska en 

operatörsneutral passiv digital fiberinfrastruktur kunna etableras och anslutas till 

bebyggelsen. 

 

 

3.15 Arkitekturprogram 

Ett arkitekturprogram har upprättas inom detaljplanen. Arkitekturprogrammet ska 

tydligt beskriva avsikten med de detaljplanbestämmelser som har bäring på gestaltning 

av byggnader och offentliga rum. Arkitekturprogrammet är ett komplement till 

detaljplanen som visar på en överenskommen ambitionsnivå och kvalitet inför 

projektets fortsatta bearbetning. Arkitekturprogrammet ska utgöra ett för byggherrarna 

gemensamt underlag för projektering, bygglovsprövning, genomförande och förvaltning 

av bebyggelse inom planområdet. 

 

Bolaget förbinder sig att följa arkitekturprogrammet vid projektering, upphandling och 

uppförande av bebyggelse på Fastigheterna. 
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3.16 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolaget ansvarar för att överföra resultatet av samtliga geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar digitalt till Stockholms stads geotekniska databas, 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/, via Geosuite. Plankoordinater ska anges i 

referenssystemet SWEREF 99 18 00. Z-koordinat ska anges i höjdsystem RH 2000. 

Mätprotokoll ska innehålla X, Y och Z-koordinat för markytan, samt Z-värde för 

mätpunktens installationsnivå. 

 

 

3.17 Avfallshantering 

Bolaget har tagit del av Stockholm Vatten och Avfalls AB:s riktlinjer ”Projektera och 

bygg för god avfallshantering”. 

 

 

3.18 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m. 

Bolaget har tagit del av ett dokument benämnt ”Planeringsstöd för byggnation i 

anslutning till allmän platsmark”, som finns på stadens hemsida. Dokumentet redovisar 

riktlinjer som bör, och krav som ska vara uppfyllda för att säkerställa funktionaliteten 

för stadens allmänna platsmark. 

 

Bolaget förbinder sig att följa dokumentet. Eventuella avsteg från dessa riktlinjer 

behöver ett godkännande från staden och bedöms utifrån varje enskild plats 

förutsättningar. 

 

Stockholms stad är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra 

privata anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 

förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Staden och de handlingar som ska 

ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden, genom dess trafikkontor. 

Bolaget åtar sig att kontakta trafikkontoret för att få möjlighet att teckna ett avtal för 

nedläggning, underhåll och drift samt därtill utge ersättning för nyttjande av allmän 

platsmark. 

 

 

§ 4 

 

ÖVRIGA VILLKOR 

 

4.1 Säkerhet 

I det fall Bolaget överlåter Fastigheterna till annan part svarar Bolaget såsom för egen 

skuld solidariskt med de nya ägarna gentemot Staden för rätta fullgörandet av samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse om exploatering, samt de 

avtal som Staden och Bolaget ingår som en följd av densamma. Om Staden godtar att de 

nya ägarna ensamma svarar enligt denna överenskommelse om exploatering kan Staden, 

om Bolaget så begär, genom skriftliga besked härom befria Bolaget från sitt åtagande att 

svara solidariskt med de nya ägarna. Så kan även ske om de nya ägarna ställer säkerhet 

som Staden skäligen kan godta såsom borgen eller självständig bankgaranti. Vad som 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/
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här stadgas gäller till och med att Bolaget eller de nya ägarna uppfyllt sina skyldigheter 

enligt denna överenskommelse, samt de avtal som Staden och Bolaget ingår som en 

följd av densamma. 

 

4.2 Viten 

Bolaget förbinder sig vid vite av fjortonmiljoner trehundrafemtiotusen (14 350 000) 

kronor , i penningvärde 2023-06-01, att senast fem år efter Tillträdesdagen ha uppfyllt 

samtliga åtaganden enligt denna överenskommelse.  

 

Om Bolaget inte håller tidsfristerna är vitena omedelbart förfallna till betalning. Om 

försening uppstår och detta inte beror på Bolaget förskjuts tidpunkten då vite ska utgå 

med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid definieras 

enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.  

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 

skada som Staden lider på grund av bolagets avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt 

vite avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite på verkar inte heller Stadens 

möjlighet att göra gällande andra påföljder i anledning av Bolagets avtalsbrott. 

 

 

4.2.1 Finplanering 

Staden måste få tillgång till gatumarken för att kunna finplanera marken. 

Bolaget ska senast tio månader innan inflyttning lämna skriftligt besked om definitiva 

inflyttningsdatum. Bolaget förbinder sig att senast två månader före första fastställt 

inflyttningsdatum vid respektive hel längd mot gata, lämna ifrån sig från gatumarken. 

Överlämningen av gatumarken ska ske under perioden april t.o.m. september. Skulle 

Staden inte få tillgång till gatumarken i utsatt tid utgår ett vite på 150 000 kronor per 

påbörjad vecka fram till att Staden fått tillgång till gatumarken. 

 

 

4.3 Överlåtelse av överenskommelse 

Bolaget förbinder sig, vid vite av nittonmiljoner hundratrettiotusen (19 130 000) 

kronor i penningvärde 2023-06-01, att vid överlåtelse av äganderätten till Fastigheterna 

tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse 

genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande bestämmelse. Om 

Fastigheterna delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till den 

totala byggrätten inom Fastigheterna. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger Bolaget 

rätt att i nedanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre 

vitesbelopp. Bolaget ska samråda med Staden om fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och Riksbyggen (org.nr. 702001-7781) träffad överenskommelse om 

exploatering med överlåtelse av mark inom fastigheten Aspudden 2:1 daterad 
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[åååå-mm-dd]. Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av 

äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid överenskommelsen, 

vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 

överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med 

nittonmiljoner hundratrettiotusen (19 130 000) kronor i penningvärde 2023-06-01. 

Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 

eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

 

4.4 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

 

dels  kommunfullmäktige senast 2024-12-31 godkänner överenskommelsen genom 

beslut som senare vinner laga kraft,  

 

dels  stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt § 1.2 

senast 2024-12-31, genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  kommunfullmäktige senast 2024-12-31 godkänner förslag till genomförandebeslut 

för delar av fastigheten Aspudden 2:1, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Bolaget är medvetet om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om att sakägare 

har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

att  detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den       Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För Riksbyggen Ekonomisk Förening 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

Bevittnas:                  Bevittnas: 

 

 

 

 

 ............................................................            .....................................................           

( )      ( ) 

 

 

 

 

 ............................................................     ……………………………………         

( )   (     ) 
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