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Ny Färjeled, Slagsta - Bällsta 

 
Mellan Stockholms kommun genom dess trafik- och renhållningsnämnd, nedan kallad Staden och 

Vägverket, Region Stockholm, nedan kallat Vägverket, har under villkor som anges nedan, 
träffats följande 

 

 

GENOMFÖRANDEAVTAL 
 

 

BAKGRUND 

Vägverket har i juni 2008 slutfört en utredning som föreslår ett antal nya färjeleder i 

Stockholmsområdet. I utredningen föreslås också att Vägverket får ett samordningsansvar för ett 

genomförande av föreslagna färjeleder och att särskilda avtal upprättas mellan berörda kommuner 

och Vägverket för respektive färjeled. 

 

En av de föreslagna nya färjelederna är mellan Slagsta och Ulvsunda. Med hänsyn till att 

planeringsförutsättningarna för närvarande inte är klara i Ulvsunda anordnas det temporära 

färjeläget vid Bällsta i Stockholm i enlighet med undertecknat intentionsavtal. 

 

Vägverkets generaldirektör har i beslut 2009-01-20 gett verksamhetsområde Samhälle i uppdrag 

att genomföra färjeleden mellan Slagsta och Bällsta. Inriktningen är att så snabbt som möjligt 

komma igång med färjetrafiken och att färjeleden i ett inledande skede är temporär. Färjeleden är 

avsedd för dispensfordon som idag inte får färdas på Essingeleden och därmed är tvungna att 

finna alternativa vägar. 

 

1 OMFATTNING OCH SYFTE 

Avtalet omfattar en ny färjeled för dispenstrafik mellan Slagsta och Bällsta. Vägverket blir 

huvudman för färjeleden. Färjeläget i Bällsta ska vara temporärt. 

 
I avtal regleras förhållandet mellan Vägverket och Staden vad gäller finansiering, undersökning, 

projektering, byggande, huvudmannaskap, tidplan samt drift och underhåll. 

 
Färjeleden kommer inte hantera trafik med farligt gods. Färjeleden är tänkt gå i trafik morgon, 

mitt på dagen och kväll med totalt c:a 4-8 turer per dygn. 

 

Avtal kommer även att träffas med berörd kommun avseende färjeläget i Slagsta. 
 

 



 2009-11-23  

 

Sign. xx,  

Sidan 2 av 3 

________________________________ 

 

 

2 DEFINITION AV ANVÄNDA BEGREPP 

 
 Nedan definieras i avtalet använda begrepp: 

 
Begrepp Definition 

Dispenstrafik Olaglig trafik som i och med dispens blir laglig. Tex fordon som 
överskrider tillåten maxbredd och vikt.  

Farligt gods Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter, som 

har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, 

egendom och annat gods., om de inte hanteras rätt under en 
transport.  

 

 

3 ORGANISATION 

 
För åtagande enligt detta avtal ska respektive part bemanna projektet med resurser i den 

omfattning som krävs för ett genomförande enligt projektets tidplan. 
 

 

4 MARKÅTKOMST  
 

Staden ger Vägverket tillgång till utrymme under mark, utan kostnad, i anslutning till bom vid 

föreslaget färjeläge Gjuterivägen i Bällsta, för att uppföra och bibehålla konstruktion för landfäste 
för ramp ut till ponton. (se bilaga gränser) 

 

 

5 GENOMFÖRANDE  

 
Vägverket åtar sig att utreda, projektera, bygga färjeläget vid Bällsta samt vara huvudman för 

färjeleden. 

 
Eventuella markförbättringar i samband med byggande, på av Staden upplåten mark och 

anslutningsvägar, som krävs för verksamheten utförs och bekostas av Vägverket. 

6 DRIFT OCH UNDERHÅLL  

Vägverket åtar sig att vara huvudman för färjeleden. 

 

Staden åtar sig all drift och underhåll på de kommunala anslutningsvägarna fram till bom, i 

anslutning till färjeläget i Bällsta, se bilaga ”gränser”. 
 

Skador, på av Staden upplåten mark samt anslutningsvägar, som direkt kan hänföras till 

verksamheten åtgärdas av Vägverket. Sådana skador ska påtalas skriftligen av Staden. 

7 KOSTNADSANSVAR 

Vägverket står för samtliga kostnader gällande utredning, projektering, byggande och 

huvudmannaskap av färjeleden. Vägverket står för alla kostnader för avetablering. 
Staden står för samtliga kostnader gällande drift och underhåll före bom, se bilaga ”gränser”.
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8 TIDPLAN MM 
 
Färjeleden kommer att drivas som temporär verksamhet och avses vara avetablerad 2012-06-30 

enligt avtalets giltighetstid. Projektering sker under hösten 2009. Planerad start av färjetrafiken 

vid årsskiftet 2009/2010.  

9 MÖTEN, BESIKTNINGAR M. M. 

Vägverket åtar sig att genomföra möten, besiktningar mm där Staden beredes tillfälle att närvara. 

10 MILJÖ 

Vägverket åtar sig att ta fram en MKB samt en riskanalys för färjeleden. Vägverket åtar sig även 

att göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen gällande anläggandet av färjeläget.  

11 INFORMATION 

Vägverket är ansvarigt för den information till allmänheten som kommer att behövas i samband 

med planering och genomförande av projektet. Staden ska medverka vid framtagande av 

informationsmaterial. 

12 AVTALETS GILTIGHET 

Detta avtal gäller under förutsättning att Vägverket erhåller erforderliga medel samt att Vägverket 
beviljas erforderliga tillstånd för genomförandet. 

 

Vägverket har möjlighet att avsluta avtalet i förtid. Detta skall skriftligt göras till Staden. 

 
Detta avtal gäller från och med dess undertecknade till 2012-06-30. 

 

 
  Om avtalet förfaller står vardera part sina kostnader. 

 

 
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt. 

 

  2009-     -     2009-     - 

 
För Staden   För Vägverket     

 

 

 

............................…………………. ............................…………………. 
    Christer Agerback 


