

BELLEVUEPARKEN - UPPSKATTAD BUDGETKOSTNAD BILAGA 6

Kontroll och skötsel av träd i prioklass 1-3 enligt PM 2009-01-27, bilaga 5 samt konsulterande arborist under byggtiden

Åren 2010-2013

ARBOR KONSULT	timmar	à-pris	summa	s.a per år
Kontroll arbetsplats NL22 samt okulärbesiktning av träd, skydd mm 3 gr/vecka , år 2010-2013	2400	700	1 680 000	420 000
Kontroll/uppföljning av skötselentreprenörs åtgärder 2 gr/vecka , mars- nov år 2010-2013				0
Kontroll av träd (okulärbesiktning av vitalitet) i prio 3 område, 24 gr/år april-sep 2010-2013				0
Fuktighetsmätningar , april-sep år 2010-2013				0
SKÖTSELENTREPRENÖR	år			
Prio omr 1 och 2: Vattning av träd vid behov efter fuktighetsmätning, uppskattat 30 gr / år, åren 2010-2013	4	150 000	600 000	150 000
TRÄDBESKÄRNINGAR				
Budget uppskattas ej, faktureras enl verifikation				
Summa åren 2010-2013			2 280 000	570000

Åren 2014-2019

ARBOR KONSULT	timmar	à-pris	summa	s.a per år
Kontroll/uppföljning av skötselentrpenörs åtgärder 6 gr/år , april- sept år 2014-2019	60	800	48 000	9 600
Kontroll av träd i prio 1 och 2 område område, 6 gr/år `a 4 tim, april-sep 2014-2019	120	800	96 000	19 200
Kontroll av träd i prio 3 område, 6 gr/år `a 4 tim, april-sep 2014-2019	120	800	96 000	19 200
Fuktighetsmätningar 4 tim / månad, april-sep år 2010-2013	120	800	96 000	19 200
SKÖTSELENTREPRENÖR	år			
Prio omr 1 och 2: Vattning av träd vid behov efter fuktighetsmätning, uppskattat antal 10 gr / år, åren 2014-2019	5	50000	250 000	50 000
Summa åren 2014 - 2019			586 000	117 200

TOTAL SUMMA **2 866 000**