
 1 (13) 
 

 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och Bolaget (org.nr. X), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 

§ 5.4 nedan träffats följande 

 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med över låte lse  av  mark  

inom Norra  Djurgårdsstaden  

 

Etapp Norra 2  

Kvarter  NX 
 

 

 

§ 1 

 

MARKANVISNING OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Markanvisning 

 

Gatu- och fastighetsnämnden har enligt beslut 2009-12-17 lämnat markanvisning till 

Bolaget för att uppföra bostäder inom del av fastigheten Hjorthagen 1:3 mfl i stadsdelen 

Östermalm. Parterna har med anledning av detta träffat markanvisningsavtal 2010-01-

08. Denna överenskommelse fullföljer och ersätter detta markanvisningsavtal. 

 

 

1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Norra 2 antages och 

vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2009-

18084-54, nedan kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det 

geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 

 

 

 

§2 

 

FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE 

 

2.1 Fastighetsbildning 

 

Staden skall vidta och bekosta de åtgärder som ankommer på Staden i egenskap av 

fastighetsägare för bildandet av en fastighet, nedan kallad Fastigheten, med i huvudsak 
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det läge och gränser som anges med heldragna begränsningslinjer på bilagd illustration 

över detaljplanen, Bilaga 2. 

 

Bolaget ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. 

 

 

2.2 Överlåtelse 

Staden överlåter med äganderätt till Bolaget Fastigheten (kvarter Nx) i Stockholms 

kommun, för en överenskommen preliminär köpeskilling om xxxxxx (XX) kronor. 

 

Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett pris i prisläge 2009-10-01 

(Värdetidpunkten) om 16.650 kr per m
2
 ljus BTA (B i nedanstående formel) och en 

beräknad total värdegrundande area om XXXX m
2
 ljus BTA bostäder och 107 m2 ljus 

BTA lokal. 

 

Ovanstående pris i kr/m
2
 skall regleras – uppåt eller nedåt – fram till tillträdesdagen i 

relation till prisförändringarna vid försäljningar av bostadsrätter på den öppna 

marknaden.  

 

På tillträdesdagen skall slutlig köpeskilling betalas med ett belopp som motsvarar den 

totala värdegrundande bruttoarean, m
2
 ljus BTA, som medges enligt lagakraftvunnen 

Detaljplan multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående formel indexjusterat pris i 

kr per m
2
 (A i nedanstående formel). 

 

A = B + 35 % * (C - D) 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m
2
 ljus BTA 

B = pris vid Värdetidpunkten, kr/m
2
 ljus BTA 

C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m
2
 

lägenhetsarea inom Östermalm som på tillträdesdagen kan avläsas ur 

prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Östermalm enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m
2
 lägenhetsarea vid Värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel enligt Stadens uppfattning inte är användbar på grund 

förändring av eller upphörande av Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, skall 

reglering ske med stöd av konsumentprisindex (KPI) eller det index som kan komma att 

ersätta detta. Köpeskillingen skall dock justeras med stöd av ovanstående formel fram 

till den tidpunkt statistiken förändras/upphör och med KPI för tiden därefter till och med 

tillträdesdagen. 

 

 

2.3 Tillträde 

Bolaget skall tillträda Fastigheten vid tidpunkt som möjliggör genomförande av 

Bolagets exploateringsarbeten enligt detta avtal vid i §3.1 angiven tidpunkt för 

byggstart för Bolagets exploateringsarbeten. Köpeavtal kommer att upprättas. 
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2.4 Betalning m m 

Bolaget skall senast på tillträdesdagen betala slutlig köpeskilling i enlighet med § 2.2 

ovan mot att Staden utfärdar kvitterat köpebrev. 

 

Staden skall på tillträdesdagen överlämna till Bolaget de handlingar rörande Fastigheten 

som är i Stadens ägo och som bör tillkomma Bolaget i egenskap av ägare till 

Fastigheten. 

 

 

2.5 Kostnader och intäkter 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före 

tillträdet skall betalas av Staden och för tiden därefter av Bolaget. 

 

Motsvarande skall gälla för intäkterna av Fastigheten. 

 

 

2.7 Inskrivningar 

Staden garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra  

inskrivningar och avtal än de som anges i gällande detaljplan.  

 

 

2.8 Fastighetens skick m m 

Bolaget förklarar sig härmed godta Fastighetens skick och avstår med bindande verkan 

från alla anspråk mot Staden på grund av fel och brister i Fastigheten. Beträffande 

markföroreningar se § 2.9. 

 

 

2.9 Markföroreningar  

För Planområdet gäller de platsspecifika riktvärden och åtgärdsmål som 

överenskommits med Miljöförvaltningen i Stockholm, ”Norra Djurgårdsstaden 

Anmälan om markrening för etapperna Norra 2, Produktionsområdet och Östra, 

reviderad 2011-12-20 ”, se utdrag  Bilaga 3 

 

Staden kommer att ta fram en grovschaktplan med grundläggningsnivåer c:a 60cm 

under huvudsaklig källarnivå i samråd med Bolaget.  Staden schaktar och renar marken 

ner till minst den angivna grundläggningsnivån så att de platsspecifika åtgärdsmålen 

enligt första stycket uppfylls. I de fall berg påträffas vid schakt kommer bergschakt ej 

utföras. Grundläggningsnivån avjämnas med grus. Staden överlämnar en 

schaktbottenredovisning till Bolaget i samband med dess tillträde av Fastigheten. 

Bolaget startar sina entreprenader vid färdiga grovschaktade ytor enligt 

grovschaktplanens nivåer.  

 

I de fall en anmälan om efterbehandling erfordras ombesörjes detta av Bolaget som 

hänvisar till de platsspecifika riktvärdena och åtgärdsmålen enligt första stycket. 

Bolaget bekostar erforderlig provtagning och analyser samt hantering av massor och 
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vatten enligt anmälan. Bolaget svarar alltid för alla kostnader förknippade med 

hantering och avsättning av massor med halter under MKM. 

 

Om Bolaget i samband med exploateringen av fastigheten schaktar för rörledningar, 

hisschakt o dylika mindre konstruktioner under grovschaktplanens nivåer och Bolaget i 

samband med detta påträffar markföroreningar med halter överstigande de 

platsspecifika riktvärdena, enligt första stycket, skall Staden omgående kontaktas. 

Parterna skall snarast överenskomma om vilka åtgärder som skall vidtagas. Bolaget 

förbinder sig därvid att vidta erforderliga åtgärder för att minimera Stadens 

merkostnader för en eventuell ytterligare markrening.  

 

Staden svarar för verifierade merkostnader för transport och deponi av massor med 

halter överstigande MKM som uppkommit i samband med schakt för rörledningar, 

hisschakt o dylika mindre konstruktioner under grovschaktplanens nivåer och som ej 

kan återanvändas eller återvinnas inom Norra Djurgårdsstaden. 

 

Om Bolaget planerar garage eller andra större byggnadskonstruktioner under 

grovschaktplanens nivåer svarar Bolaget för alla kostnader förknippade med 

tillkommande schakt och markrening.  

 

Staden ersätter inte Bolaget för stilleståndskostnader eller dyl. i samband med en 

eventuell efterbehandlingsåtgärd. 

 

 

2.10 Lagfartskostnader 

Bolaget skall ansöka om och bekosta erforderlig lagfart. 

 

 

2.11 Servitut och ledningsrätter 

Bolaget förbinder sig att utan ersättning upplåta utrymme i garage och källare för 

ledningar som försörjer angränsande fastigheter i kvarteret. 

 

Bolaget medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i 

Fastigheten till förmån för berörda fastigheter, eller upplåtas med ledningsrätt. 

 

Ledningar som försörjer Bolagets fastighet kan komma att förläggas genom 

angränsande fastighet. Det åligger Bolaget att försäkra sig om denna rådighet. 

 

Anslutningspunkt för VA kommer upprättas i gatan söder om fastigheten. 

  

Bolaget är medvetet om att Bolaget kan behöva ombesörja och bekosta pumpning av 

avlopp. 
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2.12 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheten befriat från 

gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida 

förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Bolaget svarar för alla övriga kostnader för Fastigheten så som kostnader för anslutning 

av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m m. 

 

 

 

§ 3 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

 

3.1 Samordning och tidplan 

 

Staden och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att 

 

- genomföra exploatering på Fastigheten och intilliggande allmän plats i enlighet 

med Detaljplanen och denna överenskommelse, enligt huvudtidplan daterad  

2012-01-20, Bilaga 4 

 

-      kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalité. 

 

PM produktionsförutsättningar 

 

I syfte att identifiera behov av samordning och minimera konflikter har Staden upprättat 

PM produktionsförutsättningar. Bilaga 5.  

Promemorian skall vara en förutsättning i de upphandlingar som parterna gör. Bolaget 

förbinder sig att vidta skäliga åtgärder för att god samordning skall uppnås.   

  

Byggstart och produktionstid 

 

Planerad byggstart för Bolagets exploateringsarbeten inom fastigheten är 2014-01-01.  

 

6 månader före ovan angiven planerad tid för byggstart skall Staden informera Bolaget 

om tidplanen. 

 

Senast 3 månader före ovan angivet datum skall Staden meddela definitivt datum för 

Bolagets byggstart.   

 

Produktionstiden till första inflyttning på Fastigheten beräknas till 18 månader. Den 

totala produktionstiden beräknas till 27 månader. 
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 Motfyllning källarvåning 

 

Senast 9 månader efter det att exploateringsarbeten påbörjats enligt §3.1 skall bolaget ha 

färdigställt bottenplatta och källarvägg som ansluter mot allmän platsmark så att 

motfyllning kan ske. 

 

Arbetsgator byggs med slänt eller stödmurselement som avslutas 0,8 m från bottenplatta 

och källarvägg.  

 

Ett stödelement kommer att sättas av Staden längs med gatorna runt kvarteret (gäller 

inte alla) för att kunna färdigställa arbetsgatorna så tidigt som möjligt. Behov av 

stödelement beräknas per kvarter och kostnaden delas av byggherrarna i kvarteret.  

Bolaget ersätter staden för stödelement och motfyllning mot källarvägg enligt verifierad 

verklig kostnad. 

 

Finplanering 

 

Senast 9 månader efter byggstart skall Bolaget till staden meddela inflyttningsdatum för 

olika etapper inom Fastigheten. Staden kommer att verka för att en samordnad tidplan 

för finplanering av gator upprättas.  

 

Bolaget förbinder sig att senast 3 månader före fastställt inflyttningsdatum för 

respektive etapp eller den tid som överenskommits i den samordande tidplanen, 

frånträda gatumarken. Detta för att Staden skall ha möjlighet att tillträda gatumarken för 

finplanering.  

 

Bolaget skall vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön så att de boende får en 

acceptabel kontakt med gator och parker. 

 

 

3.2 Gas- och vattentäta källare  

 

Samtliga kvarter skall utföras med ventilerade utrymmen mellan bottenplatta och 

bostäder samt lokaler. Bottenplatta och källarmurar skall utföras som gas- och vattentäta 

konstruktioner upp till markytan. 

 

 

3.3 Bostäder 

 

Bolaget skall inom Fastigheten uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 77 

lägenheter. 

 

 

3.5 Bygg- och anläggningskostnader 

 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 

Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 

genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän 
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platsmark invid Fastigheten och som är en följd av Bolagets bygg- och anläggnings-

arbeten på Fastigheten. 

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av gata och park enligt 

Detaljplanen. 

Kostnader för omprojektering av stadens bygghandlingar och ändring av stadens 

utförande föranledda av Bolagets önskemål bekostas av Bolaget. 

 

 

3.6 Särskilda restriktioner/förutsättningar 

 

Utförande av grundkonstruktioner på kvartersmark får ej påverka grundkonstruktioner i 

gata så att bärigheten äventyras. Bolaget skall vidta åtgärder som förhindrar sättningar i 

gatan, påhängslaster på stadens grundläggning samt att hål uppkommer mellan gatornas 

påldäck och byggnadernas bottenplattor.  Hur detta säkerställs skall Bolaget redovisa i 

ett åtgärdsförslag före påbörjande av arbeten med grundkonstruktioner på kvartersmark. 

 

 

3.7 Gemensamhetsanläggningar 

 

Bolaget förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 

erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för nedan angivna anläggningar. 

 

Bolaget förbinder sig även att med övriga tomträttshavare/fastighetsägare till de 

fastigheter som skall anslutas till anläggningarna snarast träffa överenskommelse 

angående dessa. I överenskommelserna skall regleras anläggningarnas läge och 

utformning, utrymmen som skall upplåtas för anläggningarna, ersättningar och grunder 

för ersättningar som skall betalas med anledning av anläggningarna samt formerna för 

anläggningarnas förvaltning. Bolaget skall medverka till följande 

gemensamhetsanläggningar (för Fastighetens funktion kan ytterligare 

gemensamhetsanläggningar bli aktuella): 

 

Garage  

Gemensamhetsanläggning för garage skall anordnas inom Fastigheten. I det fall en tre-

dimensionell fastighet bildas kan garaget antingen bestå av en gemensamhetsanläggning 

eller ägas gemensamt av alla fastigheter inom kvarteret. 

 

Gård Gemensamhetsanläggning för gården skall anordnas inom Fastigheten. Inom 

kvarteret medger Bolaget grannfastigheten rätt att nyttja fastighetens gård samtidigt som 

fastigheten medges rätt att nyttja grannfastighetens gård. Staket eller dylikt mellan 

fastigheternas gårdar tillåts ej. 

 

Avfallshantering  

Utbyggnadsetapperna i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden kommer att ha en 

gemensam sopsugsanläggning för tre avfallsfraktioner. Huvudmannaskapet för 

anläggningen är inte bestämt men det kan komma att bli i form av en 

samfällighetsförening för en gemensamhetsanläggning med alla fastigheter i 

utbyggnadsområdet. Sopsugsanläggningen består av huvudledningar, ledningar och en 
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gemensam terminal. En provisorisk terminal för anläggningen kommer att finnas fram 

tills den permanenta Sopsugsterminalen tas i drift, preliminärt år 2015. Parterna är 

medvetna om att läget för terminalen inte är slutligt avgjord.  

 

 

3.8 Befintlig vegetation och park 

 

Park- och naturmark samt gatuplanteringar 

Bolaget ansvarar för att park- och naturmarksträd samt annan vegetation på allmän 

platsmark intill Fastigheten inte skadas under den tid exploateringen genomförs. 

Bolaget skall särskilt skydda de träd som angetts på bifogad trädvitesritning, Bilaga 6. 

Bolaget skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa 

Fastigheten. Bolaget ansvarar för att Bolaget, eller något företag som Bolaget anlitar, 

inte på något sätt nyttjar denna mark utan skriftligt tillstånd från Staden. 

Innan byggstart skall parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation som 

omfattas av denna paragraf. Vid denna inspektion skall status och eventuella 

skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 

 

 

3.9 Bygg- och informationsskyltar 

 

Bolaget förbinder sig att ekonomiskt bidra till en för kvarteret gemensam byggskylt som 

informerar allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens 

medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet 

skall utformas efter anvisningar från Staden. 

 

 

3.10 Byggytor och byggetablering 

 

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Staden om vilka ytor, 

som behövs för bygget och byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. 

 

Staden kommer i samråd med byggherrarna att upprätta skedes- och samordningsplan 

som bl.a. utvisar etableringsytor inkl. tider för dessa, transportvägar och färdigplaner. 

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa. Aktuella etableringsytor är dock ännu ej allmän plats. I stället utgår ersättning för 

nyttjanderätt med 200 kr/m
2
 och år. 

 

 

3.11 Gemensamma kostnader 

 

Bolaget ersätter Staden för del av gemensamma kostnader för ”gemensamma arbeten” 

inom arbetsplatsområdet under utbyggnadstiden så som  

 

 Tillfälliga anordningar och drift 

 Byggsamordning 

 Lots och logistikcenter 
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 Avfallshantering 

 

 

3.12 Dagvatten 

 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2002-10-07) förbinder sig Bolaget, genom 

val av byggnadsmaterial att inte förorena Fastighetens dagvatten med tungmetaller eller 

andra miljögifter. Dagvattnet skall efter fördröjning avledas från Fastigheten, enligt 

”Dagvattenstrategi för NDS” och Stockholm Vattens AB:s anvisningar.  

 

 

3.13 Tillgänglighet i utemiljö 

 

Bolaget förbinder sig att vid projektering och byggande på Fastigheten följa Stadens 

program: ”Stockholm en stad för alla – Handbok för utformning av en tillgänglig och 

användbar utemiljö” daterad juni 2008. Bolaget har tagit del av detta program. Bolaget 

skall därvid utse en person som ansvarar för att programmet följs från projektering till 

färdigt bygge.  

 

Bolagets skall skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från 

programmet. Avvikelserna skall godkännas av Staden.  

 

 

3.14 Kvalitetsprogram för gestaltning 

 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen och för att 

samordna utformningen av fastigheternas gårdar, med utformningen av gator och parker 

inom Planområdet kommer ett kvalitetsprogram för gestaltning att upprättas. 

Kvalitetsprogrammet skall utgöra ett för Staden och byggherrarna gemensamt underlag 

för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 

Planområdet. 

 

Bolaget förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta kvalitetsprogrammet, att ta 

fram erforderligt underlag och bekosta sin del av arbetet. Kvalitetsprogrammet utarbetas 

av stadsbyggnadskontoret, i samråd med exploateringskontoret och byggherrarna inom 

Planområdet.  

  

Bolaget förbinder sig att följa kvalitetsprogrammet vid projektering, upphandling och 

uppförande av bebyggelse på Fastigheten samt att ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande. 

 

 

3.15 Avfallshantering 

 

Bolaget har tagit del av Stockholms stads riktlinjer ”Projektera och bygg för god 

avfallshantering” samt ”PM kretsloppsbaserad avfallshantering Kv. Norra 2”, 2011-06-

28. 
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Bolaget förbinder sig att ansluta bostäderna till sopsug samt därtill hörande 

gemensamhetsanläggning, enligt § 3.7 ovan. 

 

Bolaget skall för omhändertagande av organiskt avfall inrätta avfallskvarnar i alla 

lägenheter. 

 

3.16 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolaget skall sända in resultatet av alla geotekniska undersökningar som genomförs 

inom Planområdet till Stadens geoarkiv. 

 

 

 

 §4 
 

MILJÖPROFILERING NORRA DJURGÅRDSSTADEN  

 

4.1 Miljöåtaganden för etapp NDS-Norra 2 

 

Bolaget har i avtal om markanvisning åtagit sig att uppfylla ”Miljökrav vid byggande av 

bostäder och lokaler – etapp Norra 2” daterat 2009-09-21. 

I programarbetet som skett efter markanvisning har miljökraven förtydligats, dessa har 

förtecknats i ”Kontrollplan miljö Norra 2”, Bilaga 7. 

Bolaget förbinder sig att uppfylla miljökraven enligt ”Kontrollplan miljö Norra 2”. 

 

 

4.3 Uppföljning av miljöåtaganden 

 

För att följa upp efterlevandegraden av uppsatta miljöåtaganden i projektet kommer 

uppföljning av att göras.  

 

 Kvalitets och miljöplan 

För att redovisa hur Bolaget kommer att uppfylla miljöåtagandet upprättar bolaget 

en Kvalitets- och miljöplan och plan för egenkontroll. Planerna visar hur 

verksamheten i projektet kommer att planeras, organiseras, genomföras och 

dokumenteras.  

 Stockholms stads uppföljning 

Stockholms stad kommer att göra uppföljningar av bolagets kravuppfyllelse enligt 

”Kontrollplanen miljö Norra 2” genom projektets olika skeden. Kontrollplanen är 

utformad som en webbaserad databas i vilken Bolaget själv fyller i de värden och 

den dokumentation som efterfrågas som verifiering på uppställda krav. Bolaget åtar 

sig att, på egen bekostnad, aktivt medverka till att genomföra denna uppföljning. 

 Uppföljning av energianvändning 

För Bolagets uppföljning av energianvändning skall avtal upprättas med boende 

med t ex följande lydelse: Härmed ges XX AB, org nr xx xx xx, fullmakt att 

inhämta historiska mätvärden för användning av summa hushållsel för hela 

fastigheten, fastighetsel, värme i form av delposter för värme och tappvatten, kyla 

och färskvatten. 
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§ 5 
 

ÖVRIGA VILLKOR 

 

 

5.1 Upplåtelse av bostäder 

 

Bolaget skall upplåta bostäderna med bostadsrätt eller äganderätt. 

 

 

5.2 Viten 

 

5.21 Motfyllning källarvåning 

 

Bolaget förbinder sig att, vid vite av etthundratusen (100 000) kronor per vecka, inom 9 

månader efter Bolagets byggstart enlig §3.1 ha färdigställt bottenplatta och källarvägg 

så att motfyllning kan ske. 

 

5.22 Finplanering 

 

Staden måste få tillträde till gatumarken för att kunna finplanera marken före 

inflyttning. Därför skall Bolaget senast efter 9 månaders produktionstid till Staden 

lämna besked om inflyttningsdatum för olika etapper. Bolaget förbinder sig att, vid vite 

av tjugofemtusen (25.000) kronor per vecka, senast tre månader före inflyttningsdatum, 

eller annat överenskommet datum, lämna Staden tillträde till gatumarken. Vitet kvarstår 

till och med att Staden fått tillträde till gatumarken eller att ny uppgörelse träffats. 

 

5.23 Träd 

 

Om något av de på trädvitesritning angivna träden pga av Bolaget eller något företag 

som Bolaget anlitar, allvarligt skadas, avlägsnas eller dör före 2 år efter färdigställande 

skall Bolaget utge vite till Staden enligt trädvitesritning, Bilaga 6 och 

trädvitesberäkning, Bilaga 8, samt plantera på motsvarande plats ett nytt träd, av Staden 

godkänt gällande storlek, kvalité och sort. Vid annan skada på träd eller vegetation på 

övrig allmän platsmark ansvarar Bolaget för att reparera skadan eller för att bekosta 

Stadens reparation av skadan.  

 

5.24 Etableringsytor 

 

Bolaget skall tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör håller sig inom 

Fastigheten och av Staden anvisad byggetableringsyta. Om så ej sker och detta har 

påpekats av Staden skall vite utgå med 200 kronor per påbörjad vecka och kvadratmeter 

mark som Bolaget eller dess entreprenörer nyttjar utanför Fastigheten och av Staden 

anvisad byggetableringsyta. 

 

5.25 Fullgörande av Bolagets åtaganden 

 

Bolaget förbinder sig vid vite av X miljoner kronor, i penningvärde 2012-01-22, att 

senast 2016-03-31 ha uppfyllt samtliga åtaganden enligt denna överenskommelse.  
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Om Bolaget inte håller tidsfristen är vitet omedelbart förfallet till betalning. Om 

försening uppstår och detta ej beror på Bolaget förskjuts tidpunkten då vite skall utgå 

med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen skall därvid definieras 

enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.  

 

Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 

 

5.3 Överlåtelse av överenskommelse 

 

Bolaget förbinder sig, vid vite av x miljoner kronor i penningvärde 2012-01-22, att vid 

överlåtelse av äganderätten till Fastigheten tillse att de nya ägarna övertar samtliga 

förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal angående 

överlåtelse införa följande bestämmelse. Om Fastigheten delats upp i flera fastigheter 

får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten inom Fastigheten. Vid 

överlåtelse av sådan fastighet äger Bolaget rätt att i nedanstående bestämmelse i avtalet 

angående överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. Bolaget skall samråda med Staden 

om fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och NCC Boende AB träffad överenskommelse om exploatering med 

överlåtelse av mark inom Norra Djurgårdsstaden etapp Norra 2 kvarter N13a daterad 

2012-01-22. Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av 

äganderätten tillse att varje köpare som följer därefter binds vid överenskommelsen, 

vilket skall fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 

överlåtelsehandlingen. Sker ej detta skall köparen utge vite till Stockholms stad med 

8.398.900 kronor i penningvärde 2012-01-22. Motsvarande ansvar skall åvila varje ny 

köpare. 

 

Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 

 

Om överlåtelse sker skall Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

5.4 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

dels Stockholms kommunfullmäktige senast 2012-10-31 godkänner 

överenskommelsen genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

dels  stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antager ny detaljplan enligt 

§ 1.2 senast 2012-10-31, genom beslut som senare vinner laga kraft. 
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dels  exploateringsnämnden eller kommunfullmäktige senast 2012-10-31 godkänner 

förslag till genomförandebeslut för Norra 2, genom beslut som senare vinner laga 

kraft. 

 

 

Bolaget är medvetet om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om att sakägare 

har rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om 

antagande av detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och 

miljödomstolen samt bli föremål för rättsprövning. 

 

att  detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den 

 

För Stockholms kommun För  Bolaget AB 

genom dess exploateringsnämnd 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

( ) ( ) 
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