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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, och 

Bonnier Fastigheter AB (org.nr. 556058-2354), nedan kallat Bolaget, har under 

förutsättning som anges i § 6 nedan träffats följande 

MARKANVISNINGSAVTAL  

 

§ 1 

 

MARKANVISNING 

 
Exploateringsnämnden har 2016-03-10 beslutat att till Bolaget anvisa det på bilagda karta 

(Bilaga 1) angivna markområdet. Det anvisade markområdet ligger inom fastigheterna 

Neapel 3, Ladugårdsgärdet 1:9 och Ladugårdsgärdet 1:40 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, 

Östermalm. Markområdet, nedan benämnt Fastigheten, är ungefärligt redovisat och slutlig 

omfattning och avgränsning kommer att fastställas under detaljplaneprocessen.  

 

Fastigheten Neapel 3 är idag upplåten med tomträtt. Den del av fastigheten Neapel 3 som 

ingår i Fastigheten är obebyggd och parterna är medvetna om att en fastighetsbildning 

kommer att krävas och det är staden som åtar sig att reglera området med tomträttshavaren. 

 

Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av två år från och med ovan angivna 

datum, har en option att ensam förhandla med Staden om överenskommelse om 

exploatering inklusive köpeavtal för Fastigheten. 

 

§ 2 

 

AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL 

 

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att Fastigheten planläggs för ny bebyggelse 

med cirka 50 000 kvm BTA kommersiella lokaler. 

 
Fastigheten ligger inom Norra Djurgårdsstaden som av Stockholms Stad utsetts till  

miljöprofilsområde. Detta innebär att Norra Djurgårdsstaden ska visa vägen mot en hållbar 

framtid. Med hänsyn till platsens läge och potential samt hållbarhetsambitionerna för 

området måste den nya bebyggelsen ges en hög arkitektonisk kvalitet. 

 
Bolaget åtar sig att delta aktivt i hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden och  

 att arbeta för att uppfylla högt ställda mål och krav i miljöprofileringen i Norra 

Djurgårdsstaden  

 att kontinuerligt följa upp och redovisa sina resultat samt vidta de åtgärder som 

krävs för att säkerställa att man uppfyller högt ställda mål och krav  

 att delta i gemensamma aktiviteter (workshops, konferenser, innovationsprojekt, 

pilotprojekt etc.) för att utveckla kompetens och teknik i miljöanpassat byggande 

och hållbar stadsutveckling 
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 att ansluta sig till projektets bygglogistikcenter 

 

För att konkretisera ovanstående åtaganden och ambitioner är parterna överens om att 

hållbarhetsarbetet inom Fastigheten ska följa bifogat handlingsprogram daterat 

november 2015 (Bilaga 2) och programmet hållbar stadsutveckling i Norra 

Djurgårdsstaden (Bilaga 3). Kraven i handlingsprogrammet ska under planeringsarbetet 

preciseras för att sedan ingå som en bilaga i överenskommelse om exploatering enligt § 

1. 

 

En planeringsförutsättning för området är att all bilparkering, undantaget platser för 

funktionsnedsatta och angöring, skall lösas inom kvartersmark. Inom Fastigheten skall 

Bolaget ordna parkeringsmöjligheter för allmänhet och besökare i enlighet med bifogat 

handlingsprogram. Då delar av fastigheten kommer att säkerhetsklassats ställer det 

särskilda krav på tillgängligheten för allmänhet och besökare. Detta tillsammans med p-

normen specificeras under planeringsarbetet. 

 

 

Bolaget ska se till så att bottenvåning i de delar av bebyggelsen som anläggs på 

utbyggnad eller vetter mot kajstråk eller gata innehåller lokaler för publika 

verksamheter. 

 

Bolaget ska efter överenskommelse med Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe, 

i samråd med denna projektera, bygga och upplåta lokaler för ombyte, dusch och 

toaletter m.m. i bottenvåningen. Lokalerna som ligger i anslutning till planerad 

badanläggning sydost om Fastigheten ska upplåtas till staden mot marknadsmässig hyra. 

 

Bolaget ska möjliggöra erforderligt släpp i bebyggelsen för siktlinje och gångpassage 

längs kajstråket. 

 

Bolaget är medvetet om att Fastigheten utifrån dagens verksamheter är utsatt för olika 

typer av buller, inklusive lågfrekvent, dels från verksamheter i Värtahamnen, dels från 

trafik. Detta buller kan föranleda särskilda utredningar och byggnadstekniska åtgärder 

för att skapa goda ljudförhållanden i kontorsbebyggelsen. 

 

Bolaget är medvetet om att Fastigheten ska anslutas till gemensamhetsanläggning för 

sopsugssystem i området. 

 

Bolaget är medvetet om att delar av bebyggelsen anläggs på utfyllnad i vatten och att 

utfyllnaden är beroende av ett miljötillstånd för vattenverksamhet. 

 

Parterna skall gemensamt verka för att få till stånd en välfungerande kollektivtrafik till 

och från området.  

 

 

§ 3 

 

DETALJPLAN 
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Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, 

antas och vinner laga kraft, samt att beslut om bygglov sker i enlighet med intentionerna 

i detta avtal.  

 

 

Om stadsbyggnadskontoret så önskar ska planarbetet genomföras med 

konsultmedverkan. Stadsbyggnadskontoret utser plankonsult. 

 

Bolaget ska efter samråd med stadsbyggnadskontoret utse kvalificerad arkitekt för den 

husprojektering som behöver göras i samband med detaljplanearbetet. Om 

stadsbyggnadskontoret så önskar skall processen innefatta konkurrensutsättning av 

bebyggelseförslag i form av exempelvis parallella uppdrag. Detta sker i samråd med 

Bolaget. 

 

 

§ 4 

 

EKONOMI 

 

4.1. Utredningskostnader 

Bolaget beställer och står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för 

detaljplanearbetet och för att parterna ska kunna träffa en överenskommelse om 

exploatering inklusive köpeavtal. Staden står dock för kostnaderna för egen personal på 

exploateringskontoret. 

 

Bolaget ska träffa ett planavtal med stadsbyggnadskontoret, om stadsbyggnadskontoret 

så begär. 

 

 

4.2. Bygg- och anläggningskostnader 

Kvartersmark 

Staden ska svara för erforderliga evakueringar och rivningar inom den blivande 

kvartersmarken. 

 

Staden ska svara för utfyllnaden i vatten inklusive tillståndsansökan för 

vattenverksamhet.  

 

Bolaget kommer att ges möjlighet att besiktiga Fastigheten innan parterna träffar 

överenskommelse om exploatering för att i det avtalet kunna godta Fastighetens skick 

och avstå med bindande verkan från alla anspråk mot Staden på grund av fel och brister 

i Fastigheten. Beträffande markföroreningar se nedan. Bolaget är medvetet om att 

Fastigheten tidigare har varit bebyggd och att marken kan bestå av utfyllnader och att 

den därmed kan innehålla lämningar från tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, 

ledningar m.m. Bolaget tar på sig ansvaret för att avlägsna dessa anläggningar vid 

behov. 
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I de fall Staden bedömer att det inom fastigheten kan antas förekomma föroreningar 

som kan medföra skada för människors hälsa eller miljön beställer, utför och bekostar 

Staden egna provtagningar och utredningar för att klarlägga och bedöma behovet av 

efterbehandlingsåtgärder inom den blivande kvartersmarken samt tar fram en 

handlingsplan för den fortsatta hanteringen och de efterbehandlingsåtgärder som krävs 

för att marken ska kunna användas enligt ändamålet i blivande detaljplan. Vid 

bedömning av markföroreningar kommer platsspecifika riktvärden och åtgärdsmål 

tillämpas. Riktvärden och åtgärdsmål ska under planeringsarbetet preciseras för att 

sedan ingå som en bilaga i överenskommelse om exploatering enligt § 1. Staden 

bekostar inga åtgärder enligt ovan som beställs av Bolaget. Bolagets 

undersökningsplikt enligt lag påverkas inte av Stadens bedömning vad gäller behovet av 

provtagning, utredningar m.m. 

 

För att värna om våra naturresurser ska så mycket som möjligt av schaktmassorna åter-

användas antingen inom den blivande kvartersmarken eller inom andra områden som 

Bolaget finner det vara möjligt att återanvända överskottsmassor på. I de fall 

efterbehandlingsåtgärder erfordras, enligt föregående stycke, ersätter Staden inte i något 

fall kostnader för hantering och avsättning av massor understigande Naturvårdsverkets 

riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) eller massor för vilka det finns 

avsättningsmöjligheter. 

 

Bolaget ska därefter ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder 

inom den blivande kvartersmarken. Bolaget står för kostnader för lagfart och anslutning 

av vatten, avlopp, sopsug, el, fjärrvärme m.m. 

 

Gatu- och parkmark 

Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- 

och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande 

kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande 

kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten 

ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

 

Huvudregeln i övrigt är att Staden ska svara för och bekosta projektering samt byggande 

av kommunala anläggningar inom allmän platsmark. Parterna kan överenskomma om 

annat. 

 

 

4.3. Marköverlåtelse  

Staden ska till Bolaget med äganderätt överlåta den blivande kvartersmarken för 

kontorsbebyggelse. Parterna ska träffa överenskommelse om exploatering när 

planarbetet hunnit så långt att parterna tillsammans anser att en sådan kan träffas, dock 

senast 2018-03-10. 

 

Vid försäljningen av marken ska köpeskillingen baseras på byggrätten enligt blivande 

detaljplan. Parterna är överens om att priset för kvartersmarken vid denna försäljning 

ska vara för kommersiella lokaler (som inte får användas för bostadsändamål enligt 

detaljplan) 7 000 kronor per m
2 

ljus BTA. Ljus yta definieras som ytan ovan mark från 

fasad och 10 m innanför. Yta bortom 10 m från fasad värdesätts till 75% av den ljusa 
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ytan. För handel gäller hela ytan som ljus. Värdet för en garagevåning ovan mark är 0 

kr/m
2
. 

 

 

Ovanstående pris för kommersiella lokaler i kronor per m
2
 är bestämt i prisläge 2015-

12-31. 

 

För byggrätt för kontor skall köpeskillingen regleras – upp eller ner – fram till 

tillträdestidpunkten med 100% av förändringen av IPD Svenskt Fastighetsindex, 

Värdeförändring, Kontor Stockholms innerstad (innerstaden utom CBD) framtaget av 

IPD Norden AB (IPD). Detta index visar värdeförändring för bebyggda fastigheter 

under kalenderår och tas fram under april månad nästföljande år.  Startindex  per  2015-

12-31 (= indextal för år 2015) är indextalet x (publiceras under april 2016) enheter 

(1983-12-31=100). 

 

Vid tillträde beräknas köpeskillingen enligt följande: 

 

1. Om ett startindex enligt ovan har kunnat beräknas: 

 

Slutligt fastighetsindex beräknas som det vid tillträdestidpunkten av IPD senast 

framtagna indextalet omräknat med förändringen av statistiska centralbyråns 

konsumentprisindex (KPI) för december månad det år detta IPDs indextal avser 

och KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet. Köpeskillingen 

vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2015-12-31 multiplicerad 

med förhållandet mellan slutligt fastighetsindex och startindex. 

 

2. Om ett startindex enligt ovan inte har kunnat beräknas: 

 

Köpeskillingen vid tillträde beräknas som köpeskillingen i prisläge 2015-12-31 

multiplicerad med förhållandet mellan KPI för den månad som infaller två månader före 

tillträdet och KPI för december 2015. 

 

4.4. Tillträde 

Tillträde till Fastigheten kan tidigast ske efter lagakraftvunnen fastighetsbildning.  

 

 

§ 5 

 

MARKANVISNINGSPOLICY M.M. 

 

Bolaget ska följa samtliga villkor i bilagda markanvisningspolicy (Bilaga 4), beslutad i 

exploateringsnämnden den 19 april 2007. Detta innebär bland annat att Bolaget ska följa 

Stadens, av kommunfullmäktige, gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden eller 

exploateringsnämnden vid markanvisningar beslutade generella krav. Exempel på 

sådana krav är att integrera olika former av specialbostäder, lokaler för förskola, social 

omsorg och service, att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med 
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funktionsnedsättning, att uppfylla vissa krav avseende energihushållning, 

materialanvändning m.m. 

 

 

§ 6 

 

GILTIGHET 

 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera 

parten om inte överenskommelse om exploatering enligt § 1 och § 4.3 ovan träffats 

mellan Staden och Bolaget senast 2018-03-10. 

 

Bolaget är medvetet om 

 

- att beslut om att anta detaljplan meddelas av stadsbyggnadsnämnden eller 

kommunfullmäktige. Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem 

som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om 

att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om 

antagande av detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

- att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

 

*  *  *  *  *  

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den  

 

För Stockholms kommun  För Bonnier Fastigheter AB 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 
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BILAGOR 

 

1. Karta 

2. Handlingsprogram 

3. Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden 

4. Markanvisningspolicy  

 

 



Bilaga 1 – karta 

 

 

Blå markering visar ungefärligen utfyllnad i vatten. 

Röd markering visar ungefärligen område för markanvisning. 



 

 
November 2015 

Hållbarhetskrav vid markanvisning 
 

Södra Värtan 

 
HANDLINGSPROGRAM 

vid planering, projektering, byggande och förvaltning av 
bostäder och verksamhetslokaler i Södra Värtan 

 
 

 

 

 

 



 

Södra Värtan 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
BAKGRUND 3 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANER 3 
MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSKRAV 4 

1. Miljösäkring 5 
2. Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö 6 
3. Hållbart energisystem 7 
4. Hållbart återvinningssystem 9 
5. Hållbart vatten- och avloppssystem 9 
6. Hållbara transporter 10 
7. Miljöanpassade byggnader 11 
8. Hållbara livsstilar 13 
9. Hållbara verksamheter 13 
10. Digital infrastruktur 14 

 
 
 
 
 

Versionshantering 

Version	 Kommentarer	 Datum Ansvarig
0.1	 Underlag till 

markanvisningstävling 
2015-12-02 Christina Salmhofer 
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BAKGRUND 

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden (NDS) är utsedd till ett av Stockholms nya 
miljöprofilområden efter Hammarby Sjöstad. Övriga miljöprofilområden är Västra 
Liljeholmen och miljonprogramsområdena. Stockholms stads (stadens) vision är att Norra 
Djurgårdsstaden (NDS) ska vara ett föredöme i hållbar stadsutveckling. 

Den nya stadsdelen ska skapa trivsel och genom sin utformning inbjuda boende och 
verksamma i stadsdelen till egna initiativ och ett miljömedvetet levnadssätt. En devis är att 
”det ska vara lätt att göra rätt” i NDS. 

För det fortsatta arbetet har följande fokusområden valts: 

 Miljösäkring 

 Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö 

 Hållbart energisystem 

 Hållbart återvinningssystem 

 Hållbart vatten- och avloppssystem 

 Hållbara transporter 

 Miljöanpassade byggnader 

 Hållbara livsstilar 

 Hållbara verksamheter 

 Digital infrastruktur 
 

För att uppnå högt ställda hållbarhetsmål kommer arbetet i NDS att innebära stora 
utmaningar vad det gäller tekniska lösningar och system samt ledning i planerings- och 
byggprocessen. Förvaltningsfasen och brukarnas medverkan utgör också en central del för 
möjligheten att uppnå målen. 

Som ett led i att marknadsföra och exportera svensk miljöteknik och kunnande inom hållbar 
stadsutveckling ska byggherrar och leverantörer av teknik, produkter och tjänster inom NDS 
informera om och exponera sina projekt/produkter. Detta ska ske på ett aktivt sätt för 
besöksgrupper. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANER 

Södra Värtan, beläget mellan Värtahamnen och Frihamnen, ska under kommande år 
utvecklas till en attraktiv stadsdel för boende och arbete. Under de senaste årtiondena har 
hamnverksamheten i området minskat i omfattning och andra typer av verksamheter har 
börjat etableras. Som del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden ska Södra 
Värtan utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och 
service, samordnat med bevarande och utveckling av befintlig färje- och 
kryssningsverksamhet.  

Utvecklingen av Södra Värtan bedöms kunna innebära ca 1500-1700 nya bostäder och ca 100 
000 kvm BTA kontor, handel och service. Ett fördjupat program för området togs fram 2012 
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av stadsbyggnadskontoret, och i oktober 2015 behandlades ett start-PM i 
stadsbyggnadsnämnden som innebar startskottet för stadens detaljplanearbete. Samråd 
beräknas äga rum hösten 2016, och därefter delas området upp i två olika detaljplaner. Den 
södra halvan av området utgör den första utbyggnadsetappen, och ska markanvisas våren 
2016. Etappen, som huvudsakligen planeras för bostäder, beräknas kunna byggstartas under 
2019 och en första inflyttning kan då ske under 2021. Den andra etappen är lokaliserad till 
områdets norra delar och planeras för bostäder och kontor. Här sker markanvisning tidigast 
hösten 2016, byggnationen planeras pågå under perioden 2020-2023. 

 

HÅLLBARHETSKRAV 

Hållbarhetskraven för detaljplaneområdet Södra Värtan utgår från stadens ”Övergripande 
program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden” (2010-04-13) som 
kommer att verka under hela Norra Djurgårdsstadens projektperiod. För varje 
utbyggnadsetapp kommer specifika hållbarhetskrav att utarbetas i ett handlingsprogram för 
den aktuella etappen utifrån de övergripande och operationella målen i det övergripande 
programmet.  

Detta handlingsprogram är riktat till byggherrar i detaljplaneområdet Södra Värtan och 
beskriver de hållbarhetskrav som ställs på befintliga och nya byggnader, den offentliga miljöns 
funktion, planering och utförande.  

Samhällets regler för byggande som finns i miljöbalken, PBL och BBR gäller som en 
grundförutsättning. Stockholm stad ställer ytterligare krav i form av Stockholms 
miljöprogram, kemikalieplan, dagvattenstrategi, m fl. Miljöprofileringen av NDS innebär högre 
målsättningar och krav som redovisas i detta dokument. De detaljerade hållbarhetskraven för 
detaljplaneområdet Södra Värtan och ansvaret för uppföljning kommer att ingå som ett 
villkor i exploateringsavtalet mellan staden och byggherrar. 

Hållbarhetskraven och uppföljningssystemet med verifieringskrav som omfattar planering, 
projektering, byggande och förvaltning kommer att utvecklas fram till tidpunkten för 
exploateringsavtalets upprättande. 

Nedan anges de preliminära hållbarhetskraven (minimikrav) som kommer att fastställas i 
exploateringsavtalet. Vissa av kraven är klart preciserade medan andra krav kommer att 
preciseras fram till tidpunkten för upprättande av exploateringsavtalet. En förutsättning för 
tecknande av markanvisningsavtal är att byggherrar godkänner hållbarhetskraven i detta 
dokument. 

För att visa vägen mot en hållbar framtid förväntas byggherrar, infrastrukturbolag och andra 
aktörer att uppnå höga miljöprestanda. Detta kräver att byggherrar och projektörer visar ett 
stort engagemang i samverkan med stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer. 
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1. MILJÖSÄKRING 

 

För att uppnå miljökraven måste planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsprocessen 
miljösäkras. Byggherren ska ha ett ledningssystem för styrning och uppföljning av 
miljöarbetet (t ex ISO 14000, BF9K eller likvärdigt).  

En miljöplan som redovisar hur projektet kommer att uppfylla NDS miljö- och 
hållbarhetskrav som en miljöansvarig som har byggherrens/entreprenörens ansvar att 
säkerställa att NDS hållbarhetskrav uppfylls.  

Byggherren ska säkerställa att alla projektdeltagare får information och utbildning om 
hållbarhetskraven.  

Avvikelser från kraven i handlingsprogrammet ska dokumenteras med motivering och förslag 
till åtgärd eller alternativ. Avvikelser ska godkännas alternativt avslås av stadens projektledare 
i samråd med stadens miljösamordnare innan avvikelse sker.  

 

2.  KLIMATANPASSAD OCH GRÖNSKANDE UTOMHUSMILJÖ 

 

Krav 

2.1 Risken för översvämningar ska bedömas och lämpliga åtgärder ska vidtas. En generell 
princip är att lägsta vattenstånd för översvämningsskydd för sammanhållen bebyggelse 
och samhällsviktiga funktioner ska läggas på en nivå på cirka 225 cm i RH2000. D v s 
högsta högvattenstånd år 2100 (+175/180 cm) i kombination med vindpåslag (+50 cm). 
Beräkningen av högsta högvatten år 2100 ska inkludera 50 centimeters tillägg för 
framtida havsnivåhöjning med hänsyn tagen till landhöjningen i Stockholm.1  

Verifiering: Redovisa vilka kritiska punkter (genomföringar, entrénivåer, lågpunkter) som finns (idag och med 
ett 100-årsperspektiv på klimatförändringar). Redovisa vilka åtgärder som görs vid dessa kritiska punkter. 
Redovisa höjdsättning och beräkning av laster.  

2.2 Dagvattenhantering ska följa dagvattenstrategin för Hjorthagen. ”Dagvattenstrategi för 
Norra Djurgårdsstaden – riktlinjer och principlösningar” (2011-10-07) ska tillämpas 
samt ”Dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden – LOD i växtbäddar”, 2011-10-07.2 

                                                            
1 Hur nivån på bebyggelsen ska anpassas till framtida havsnivåer och vilken höjdsättning och beräkning av 
laster som ska följas anges i ”Rapport nr 2011‐62. Havsnivåer i Stockholm 2011‐2110: En Sammanställning. 
SMHI, 2011 och Rapport nr 29. Dimensionerande havsvattennivåer vid Södra Värtan. SMHI, 2012”. 
Kompletterande utredningar och beräkningar kan behöva göras (t ex för laster). 
2 Strategierna avser dels fördröjning/magasinering för att nyttiggöra vattnet för bevattning, jämna ut flöden vid 
intensiva regn (klimatanpassning), att höjdsättning gör så att dagvatten kan avledas till omgivande mark, att 
förorenat dagvatten ska renas innan det leds till recipient och riktlinjer för infiltration om det förekommer 
markföroreningar mm. 
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Verifiering: Redovisa åtgärder enligt dagvattenstrategins generella riktlinjer samt dess riktlinjer för 
bostadsgårdar. Redovisa med ritning hur dagvattenhanteringen ska lösas på fastighetsnivå. Redovisa 
beräknad avrinningskoefficient för hela tomten (hur stor volym av ett typiskt regn som kan hållas kvar inom 
fastigheten).  

2.3 En minsta grönytefaktor på 0,6 för bostäder och 0,4 för kontor ska uppnås. 
Grönytefaktorn bidrar till att skapa grönska som är lokalt anpassad, stärker 
ekosystemet och rekreativa funktioner samt dämpar de negativa effekterna av ett 
förändrat klimat. Rapporten ”Grönytefaktor för Hjorthagen-Kolkajen-Södra Värtan” 
ska användas för beräkning av grönytefaktorn. 

Verifiering: Redovisa grönytefaktor för hela fastigheten. Redovisa beräkningsunderlag enligt stadens 
anvisningar för Hjorthagen. Verifikationer av respektive åtgärd, jorddjup, växtval, yta, dimension på träd. 
Verifikationerna ska göras vid projektering (beskrivning och illustrationer) samt genom besiktning.  

2.4 Skötselplan för grönytor på kvartersmark och bjälklag ska upprättas och 
följas.  Skötselplanen ska ta hänsyn till naturvärden och den ekologiska infrastrukturen. 
Skötsel ska utföras med ekologiska metoder, utan konstgödsel och bekämpningsmedel. 

Verifiering: Skötselplan bifogas. Av planen ska framgå hur grönytor ska skötas och av vilken part.  

 

3.  HÅLLBART ENERGISYSTEM 

 

Krav 

3.1 Energianvändningen (nettoenergi per m2 Atemp, exklusive hushålls- respektive 
verksamhetsenergi3) för: 

 bostäder ska vara max 50 kWh/m2 Atemp och år för uppvärmning, tappvarmvatten, 
komfortkyla och fastighetsenergi4. 

 lokaler ska vara max 45 kWh/m2 Atemp och år för uppvärmning, tappvarmvatten, 
komfortkyla och fastighetsenergi. 

 Energianvändning för uppvärmning ska beräknas enligt följande: Nettoenergi är energi 
som avges till en byggnad och som används i värmeinstallation och 
luftbehandlingssystem för att upprätthålla ett visst inomhusklimat och för värmning av 
tappvatten. 

 Energianvändning för fastighetsenergi (fastighetsel) beräknas enligt köpt energi. 

 Generellt: Tillägg för luftomsättning i lokaler beräknas enligt Boverkets anvisningar 
och med övriga korrigeringar enligt Svebys5 brukarindata för kontor. Återvinning av 

                                                            
3 Enligt BBR:s nomenklatur 
4 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel 
5 http://www.sveby.org/ 
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processenergi får inte tillgodoräknas vid beräkning av energiprestanda och uppmätta 
värden för energiprestanda för byggnaden. 

Verifiering:  
* Energiberäkning ska göras vid upprättande av: programhandling, systemhandling, bygghandling och 
relationshandling. När verksamheten är känd ska beräkningar göras med kända specifika data, dock ska 
Svebys brukarindata för kontor användas i program och systemhandling (även när verksamheten är känd). 
* Energiberäkning vid ovan angivna tillfällen (revideras före idrifttagning baserat på avvikelser under 
produktionen) görs enligt Svebys Energiverifikat. . Energiberäkningar utförs enligt ISO EN 13790 eller med ett 
validerat dynamiskt beräkningsprogram (t ex IDA, VIP+).  
* Energideklaration med uppmätta värden och normaliserad årsenergikalkyl baserat på två års drift per 
energislag (fastighetsenergi, uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten).  
* Uppmätta värden baserat på ett och fem års drift per energislag (fastighetsenergi, uppvärmning, 
komfortkyla och tappvarmvatten). 
* Ifylld indataredovisning enligt Svebys verifieringsmall. 

3.2 Under förvaltningsskedet ska 100 % av fastighetsenergin vara miljömärkt enligt 
Konkurrensverkets föreskrifter ”Elektricitet från förnybara energikällor”, nivå 2.  

Verifiering: Redovisa certifikat. 

3.3 På varje byggnad ska genereras minst 2 kWh/m2 Atemp solel alternativt 6 kWh/m2 

Atemp solvärme, eller en kombination med motsvarande fördelning. Den lokalt 
producerade energin får inte tillgodoräknas vid beräkning av energiprestanda eller 
uppmätta värden för energiprestanda för byggnaden. 

Verifiering: Redovisa beräkning inklusive hur och var energin produceras. Redovisa mängd lokalt producerad 
förnybar energi. Redovisa uppmätta värden baserat på två års drift för egengenererad energi. 

3.4 Mätare ska finnas för: 

 enskilda bostäders energianvändning (tappvarmvatten och hushållsel per lägenhet).  

Mätning ska ske av: 

 byggnadens energianvändning (fastighetsenergi, värme med separat mätning av 
elenergi för uppvärmningsanordningar, energi för komfortkyla, total energi för 
tappvarmvatten6, total hushållsel och total verksamhetsel). 

 lokalt producerad förnybar energi. 
Verifiering: Mätare ska vara förberedda för el per timdebitering. Mätare i lägenhet finns för tappvarmvatten 
och hushållsel. Mätare i byggnad finns för tappvarmvatten, fastighetsenergi, total verksamhetsel, total 
hushållsel och elenergi för uppvärmningsanordningar samt för lokalt producerad förnybar energi . Redovisa 
statistik i kWh per energislag och fastighet (byggnad). 

3.5 Energieffektiva vitvaror ska väljas enligt Konkurrensverkets upphandlingskriterier för 
vitvaror, avancerad nivå. 

Verifiering: Redovisa energimärkning på valda produkter enligt energimärkningsdirektivet 2010/30/EU. 
                                                            
6 Separat mätning av tappvarmvatten ska ske för vattenkrävande verksamheter som restauranger, gym, etc. 
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3.6 Elektricitet som används under byggskedet ska vara miljömärkt enligt 
Konkurrensverkets föreskrifter ”Elektricitet från förnybara energikällor”, nivå 2. 

Verifiering: Redovisa certifikat. 

3.7 Energianvändning på byggarbetsplatsen ska begränsas enligt riktlinjer i IMCG:s rapport 
2010. Energianvändningen ska mätas och redovisas (byggbodar separat). 

Verifiering: Redovisa åtgärder och statistik. Energianvändning och energislag redovisas i kWh/m2 färdigställd 
BTA, energianvändning för byggbodar särredovisas. Statistik rapporteras kvartalsvis. 

3.8 För uppvärmning av byggbodar och energianvändning under produktion ska 
energikällor med låg primärenergifaktor användas, såsom fjärrvärme, biogas. Elvärme 
tillåts om energianvändningen understiger 4000 kWh/år för en kontorsbod och 
5000 kWh/år för en manskapsbod. Energiprestanda utgår från en bod med ca. 21 m2 
invändig area. 

Verifiering: Redovisa energistatistik i kWh och år per byggbodsetablering och per energislag. Redovisa 
uppvärmningssätt för byggbodar och dess energiprestanda separat. I APD anges placering av bodar och mobil 
UC, liksom antal kontorsbodar respektive manskapsbodar. 

3.9 Under förvaltningsskedet är målet att, mellan brukare och elleverantör, få till stånd 
långsiktiga leveransavtal av miljömärkt verksamhets- och hushållsenergi enligt 
Konkurrensverkets föreskrifter ”Elektricitet från förnybara energikällor”, nivå 2. 

Verifiering: Redovisa certifikat 

 

4.  HÅLLBART ÅTERVINNINGSSYSTEM 

 

Krav 

4.1 Bostäder och lokaler planeras för källsortering av olika avfallsfraktioner enligt särskilda 
riktlinjer för avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms Vatten, januari 
2015.  

Verifiering: Enligt verifikationskrav i avfallsriktlinjer. 

4.2 Enskilda bostäders och verksamheters restavfallsgenerering ska vägas. Mätning av 
restavfall ska ske per byggnad. 

Verifiering: Våg installerad. Redovisa statistik för restavfall i vikt/byggnad för bostäder och verksamheter. 

4.3 Byggavfall ska i första hand återbrukas eller materialåtervinnas och i andra hand 
energiåtervinnas. 100 vikt-% av byggavfallet ska källsorteras7, varav högst 5 vikt-% får 
läggas på deponi. 

                                                            
7 Under byggproduktion och renovering ska byggavfall källsorteras enligt Kretsloppsrådets riktlinjer, uppdaterade maj 2013, 
Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning, Sveriges byggindustrier, www.bygg.org. 
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Verifiering: Redovisa statistik enligt enligt kretsloppsrådets riktlinjer. Redovisa mängd avfall per fraktion och 
omhändertagande. Redovisa total avfallsmängd för projektet (ton). 

4.4 Mängden byggavfall ska uppgå till högst 20 kg/m2 (BTA). 

Verifiering: Redovisa statistik i kg/m2 (BTA). 
 

5.  HÅLLBART VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM 

 

Krav 

5.1 Boende ska ges förutsättningar att nå en vattenanvändning på högst 100 liter per 
personekvivalent och dygn. 

Verifiering: Redovisa en ”vattenbalansberäkning”. Statistik i liter per personekvivalent och dygn.  

5.2 Mätare ska finnas för enskilda bostäders och verksamheters vattenanvändning. Mätning 
ska ske av vattenanvändning per byggnad. 

Verifiering: Redovisa statistik i liter/byggnad för bostäder och verksamheter. 

5.3 Lägenheter och lokaler där krav ställs på matavfallskvarn ska förberedas för 
omkoppling till separat avloppsstam, med kvartersvis eller central uppsamlingstank.  

Verifiering: Matavfallskvarn och separat ledning från matavfallskvarn installerad  

Krav som preciseras senare 

5.4 Byggnad ska vara förberedd för källsortering av avloppsfraktioner. Installerade toaletter 
ska vara extremt snålspolande (max en liter per spolning) och kopplas till separat 
ledning. 

Verifiering: Separat ledning från toaletter. 

 

6.  HÅLLBARA TRANSPORTER 

Krav 

6.1 Cykelparkeringar på kvartersmark ska anordnas enligt följande:  

 Minst 2,8 platser/100 m2 BTA (bostäder med genomsnittsstorlek > 40 m2)  

 Minst 4 platser/100 m2 BTA (bostäder med genomsnittsstorlek < 40 m2)  

 Minst 15 platser/1000 m2 BTA (kontor) 

 Minst 25 platser/1000 m2 BTA (handel) 

Verifiering: Redovisa antal cykelparkeringar för respektive kategori  

6.2 Bilparkering ska anordnas enligt följande:  
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 0,5 plats/lägenhet + 0,06 platser för besöksparkering/lägenhet.  

 0-4 platser/1000 m2 BTA (kontor) 

 0-6 platser/1000 m2 BTA (handel) 

Verifiering: Redovisa antal p-platser för respektive kategori 

6.3 Mobilitetsindexet beräknas enligt riktlinjer i ”Mobilitetsindex – värdering av hållbart 
resande i Södra Värtan. Version 0,96”, och ska bidra till förbättrad mobilitet i området. 
Ett minsta mobilitetsindex på xx % av max-poäng ska uppnås. (nivån sätts vid 
undertecknande av markanvisningsavtal) 

Verifiering: Redovisa mobilitetsindex för hela fastigheten/byggnaden. Redovisa beräkningsunderlag enligt 
Stadens anvisningar. Verifikationer av respektive åtgärd, (utredningar, ritningar, avtal, mm). Verifikationerna 
ska göras vid projektering (beräkningar, beskrivning och illustrationer) samt genom besiktning. 

6.4 Garageanläggningar ska vara tillgängliga för besökare och allmänhet, dygnet runt.  

Verifiering: Redovisa avtal  

6.5 Samtliga parkeringsplatser i garage ska kunna förses med laddmöjlighet för elfordon 
och samtliga installerade uttag skall kunna kopplas in för laddning samtidigt. Minst 20 % 
av parkeringsplatserna ska ha ladduttag vid driftstart. 

Verifiering: Redovisa antal parkeringsplatser med laddmöjlighet. 

6.6 Byggtransporter till området och arbetsmaskiner ska ske enligt Stockholms Stads 
"Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 2012" (eller senare). 
Statistik ska redovisas. 

Verifiering: Statistik i körda km resp. arbetstimmar och typ av bränslen ska mätas och redovisas.  

 

7.  MILJÖANPASSADE BYGGNADER 

Krav 

7.1 Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta byggvaror i produktion ska klara 
följande krav på dokumentation och innehåll. 

7.1.1   Innehållskriterierna enligt ett av nedanstående bedömningssystem ska uppfyllas: 
a)  BASTA:s egenskapskriterier eller  
b)  Byggvarubedömningen rekommenderas eller accepteras (innehåll) eller  
c)  Sunda hus bedömning A, B och C+ 

7.1.2 Dessutom får följande ämnen inte förekomma: 
a) Ämnen klassade som hormonstörande (endocrine disruptor) på SIN-list  
b) PVC och andra halogenerade material. 
c) Zink, i konstruktioner som medför utsläpp till mark och vatten. 
d) Koppar, utom i slutna system. 
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7.1.3 För träkonstruktioner ska i första hand konstruktivt träskydd, (konstruktioner som 
innebär att trä ej används i utsatta lägen) eller giftfria alternativ (fritt från biocider och 
tungmetaller) användas. I sista hand sker ett behovsstyrt val av träskyddsklass där valet ska 
motiveras och vald klass ska anges. 

Kraven i 7.1.1 och 7.1.2 omfattar alla kemiska produkter som byggs in och fasta 
byggvaror som omfattas av materialkraven i Miljöbyggnad samt installationsprodukter 
med betydande volym. Se Hjälpdokument (dat. 2014-05-07) till 7. Miljöanpassade 
bostäder och lokaler (byggnader) för mer information om vilka produkter som ska 
bedömas. 

Verifiering: Digital loggbok enligt 7.2. Produkter som inte klarar kravet ovan ska ha hanterats som intern 
avvikelse med skriftligt godkännande av Byggherren. Produkter som innehåller utfasningsämnen eller som 
strider mot 7.1.2 och 7.1.3 ska hanteras som avvikelse till staden. 

7.2 En byggnadsrelaterad digital loggbok ska upprättas som innehåller dokumentation som 
verifierar innehåll.  Loggboken ska innehålla uppgifter om typ av vara, varunamn, 
innehållsdeklaration (BVD), tillverkare, och placering i byggnaden. En notering i loggbok 
sker om varan är ett nanomaterial eller innehåller nanopartiklar. Loggboken ska 
innehålla skriftlig information kopplad till varje avvikelse mot kraven i kapitel 7 där det 
framgår varför de godkänts. 

Verifiering: Digital loggbok. Om digital loggbok ej upprättas i etablerat bedömningssystem eller med 
bedömningar från dessa bifogade ska uppgifter om innehåll kompletteras med NDS produktintyg 

7.3 Systemvalsutredningar ur ett LCA-perspektiv ska utföras inför val av bärande stomme 
inklusive bjälklag, tak och ytterväggar. Bedömningen ska göras med avseende 
åtminstone på klimatpåverkan och uttag av fossila bränslen (ej förnybar energiråvara).  

Verifiering: Genomförda LCA av minst två olika alternativ. Egna referensbibliotek på utförda LCA.  

7.4 Träprodukter ska komma från dokumenterat hållbart skogsbruk enligt följande 
prioritering:  

a. FSC-/PEFC-märkt trä  

b. Träprodukter med annan dokumentation som styrker att produkten kommer från 
hållbart skogsbruk  

c. Om träråvara med dokumenterat hållbart ursprung ej funnits tillgängligt ska de 
åtgärder som genomförts för att försöka få fram produkter av hållbar träråvara 
dokumenteras. Detta ska inkludera kontakter med minst 5 leverantörer. 

Verifiering: FSC-certifikat eller PEFC-dokumentation eller annan dokumentation enligt krav 7.4 

7.5 Mängden återanvända byggvaror och byggvaror med hög andel återvunnet material ska 
dokumenteras. Se Hjälpdokument till 7. Miljöanpassade bostäder och lokaler 
(byggnader) för mer information om varför och hur detta bör gå till. 

Verifiering: Skriftlig dokumentation enligt förtydliganden i hjälpdokument. 
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7.6 Emissioner för produktgrupperna nedan får ej överstiga Emissionshastighet för TVOC 
<200 g/m2, h eller TVOC-halt <200 μg/m3. Vid mätbara halter ska ämnen som utgör 
de 5 högsta topparna anges. Detta gäller golvmaterial, vägg- och takbeklädnader, färg 
och lack, avjämningsmassor och isolering. 

Verifiering: Loggbok enligt 7.2 där mätresultat framgår för relevanta produkter. 

7.7 Miljöbyggnad klass Guld, aggregerat för område innemiljö (nyproducerade byggnader) 
ska uppnås. Detta omfattar krav på ljudmiljö, radon, ventilationsstandard, kvävedioxid, 
termiskt klimat/sommar, dagsljus, fuktsäkerhet och legionella. Undantag kan ges om 
innovativa lösningar gynnas utan att äventyra funktionskravet.  

Verifiering: enligt Miljöbyggnad Guld, manual 2.1 eller senare, samt enligt stadens anvisningar.  

 

8.  HÅLLBARA LIVSSTILAR 

 

Krav 

8.1 Bostäder ska utrustas med användarvänliga system för individuell mätning, avläsning, 
styrning och visualisering av energianvändning och avfallmängder på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt.  

Verifiering: Beskrivning. 

8.2 Brukare ska i ett tidigt skede, bl a vid visning och försäljning av bostäder, få information 
om miljöprofileringen av NDS och vad det innebär för boende i området. 

Verifiering: Informationsmöte m.m. 

8.3 Förvaltaren/bostadsrättsförening ska få tillgång till den information som behövs för att 
säkerställa en miljöanpassad förvaltning av fastigheten.  

Verifiering: Miljödokumentation 

 

 

 

Krav  

9.1 Lokaler ska utrustas med användarvänliga system för individuell mätning, avläsning, 
styrning och visualisering av energianvändning samt avfallsmängder på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt.  

Verifiering: Beskrivning. 

9. HÅLLBARA VERKSAMHETER 
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9.2 Brukarna ska i ett tidigt skede få information om miljöprofileringen av NDS och vad 
miljöanpassade verksamheter i området innebär. 

Verifiering: Informationsmöte m.m. 

9.3 Gröna hyresavtal enligt Fastighetsägarna ”Grön bilaga till standardavtalet” ska upprättas 
med de verksamheter som erbjuds lokaler. 

Verifiering: Avtal. 

 

 

 

Krav 

10.1 En accesspunkt ska etableras i fastigheten så att nätagarens fiberoptiska kabel/lar kan 
kopplas samman med fastighetens nät. 

Verifiering: Kan nätägares fiberoptiska kabel/ar kopplas samman med fastighetens accesspunkt, ja/nej 

10.2 Ett vertikalt inomhusnät, bestående av kanalisation och minst fyra fiber, ska installeras 
som sträcker sig från accesspunkten till lägenhetsnod i varje lägenhet. Dessutom ska 
varje lokal/utrymme som rymmer teknik med behov av digital uppkoppling inkl. garage, 
sopsugsnedskast, miljörum m.m.  anslutas med minst två fiber.  

Verifiering: Finns fyra fiber anslutna mellan byggnadens accesspunkt och lägenhetsnod, ja/nej. Finns två fiber 
per lokal/utrymme enligt ovan, ja/nej 

10.3 Minst två fiber per lägenhet ska reserveras för fastighetsnära tjänster och offentlig 
sektors digitala välfärdstjänster. Offentlig sektors tillträde till och användning av 
reserverad fiber ska ske kostnadsfritt och utan hindrande villkor. 

Verifiering: Är två fiber reserverade  för fastighetsnära och offentlig sektors välfärdstjänster, ja/nej  

10.4  Ett spridningsnät med minst två uttag per vistelserum installeras i lägenheter och 
lokaler. Spridningsnät ska anslutas till lägenhets- och lokalnoden. 

Verifiering: Har lägenheten/lokalen ett spridningsnät med mist två datauttag per vistelserum installerat, ja/nej 

10.5 Dialog med marknadens operatörer angående eventuella behov av inplacering av aktiv 
utrustning ska ske för att tillgodose god mobiltäckning inomhus. 

Verifiering: Byggherre/fastighetsägare har i god tid under planeringsfasen haft samråd med marknadens 
operatörer i syfte att uppnå god mobil inomhustäckning, ja/nej 

Krav som preciseras senare 

10.6 Byggherre/fastighetsägare ska via installerade mätare specificerad i detta 
handlingsprogram mäta och tillgängliggöra individuell resursanvändning genom att 

10. DIGITAL INFRASTRUKTUR 
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inhämta historiska mätvärden. Inhämtandet av data om individuell användning ska ske 
med stöd av ett avtal med boende/lokalhyresgäst och ska tillgängliggöras för 
boende/lokalhyresgäst.  

10.7 Fastighetsägaren ska mäta och sammanställa fastighetens totala resursanvändning. 
Information ska årsvis överföras digitalt till stadens öppna plattform, Open Stockholm, 
med standardiserade dataformat. Data skall vara anonym. 
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Hållbarhetskrav vid markanvisning  

 
Södra Värtan 

 
HANDLINGSPROGRAM 

vid planering, projektering, byggande och förvaltning av 
bostäder, kontor och handel 
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Vattenrum och vattenfront

Nationalstadsparken

Genom att koppla samman Norra Djurgårdsstaden 
med staden i stort till en tät och mångfacetterad 
stad sluts cirkeln och bildar en helhet.
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Vision

Norra Djurgårdsstaden är drivande i utvecklingen av nästa 
generation hållbara stadsdelar. Här bor och verkar man 
i morgondagens Stockholm, i en urban hembygd med 
stark identitet där det är enkelt  och inspirerande att leva.

En promenad genom Norra Djurgårdsstaden är upp-
levelserik och berättar om områdets historia, kon-
traster och karaktärer. Här möts hamn och natio-
nalstadspark, storskalig infrastruktur och historiska 
kulturbyggnader, bostäder och verksamheter. Stads-
delen fylls med liv när nytt adderas till det befintliga. 
Ny stad skapas utifrån platsens villkor. 

Den täta och mångfunktionella staden ger här förut-
sättningar för nyskapande arkitektur och ett rikt inklu-
derande stadsliv, men också ett klokt användande av 
resurser. Kultur, kreativitet och innovation växer i en 
inspirerande stadsmiljö.

I Norra Djurgårdsstaden är naturen en del av staden. 
Den är både en källa till välbefinnande och en mängd 
nyttiga tjänster.  Med genomtänkta helhetslösningar 
formas en robust stadsdel som hanterar framtidens 
klimatutmaningar.

Norra Djurgårdsstaden bidrar till ett Stockholm som 
är mångsidigt och upplevelserikt, innovativt och 
växande.
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Kungliga 
Nationalstadsparken

Kungliga 
Nationalstadsparken

Södra
Djurgården

Gärdet

Hjorthagen

Frihamnen

Loudden

Gasverket Ropsten

Södra
Värtahamnen

Fakta om NDS
Storlek: 236 hektar - ett halvt Södermalm

Delområden: Hjorthagen, Värtahamnen, 
Frihamnen och Loudden. 

Nya bostäder: 12 000, varav merparten 
planeras längs Husarviken i Hjorthagen 
och på Loudden.

Första inflyttning nya bostäder: Oktober 2012 
i kvarteret Garphyttan

Nya arbetsplatser: 35 000

Kommersiell yta: 600 000 kvadratmeter

Första inflyttning nya kontor: 2010 i
kvarteret Riga. 

Färdigt: Hela området omkring 2030

Om Norra Djurgårdsstaden 

Stockholm beräknas växa till en miljonstad redan år 
2024. Det ställer höga krav på att staden utvecklas 
för medborgarna, såväl nyinflyttade som redan 
bofasta. Norra Djurgårdsstaden byggs för att möta 
stadens ökande behov av allt från bostäder, arbets-
platser, service och kollektivtrafik till förskolor, 
grönområden, kultur och idrott. Miljöstadsdelen 
Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken 
i norr över hamnområdet till Loudden i söder, och 
är ett av Europas största stadsutvecklingsområden. 

Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och                 
35 000 nya arbetsplatser som ska kombineras med 
en modern hamn och annan strategisk infrastruktur 
som till exempel Spårväg City och Norra Länken. 

Utvecklingen sker till stor del på områden som 
tidigare använts för gasproduktion, hamn- och 
andra industriverksamheter. Planeringen startade 
i början av 2000-talet och utvecklingen kommer 
att pågå under många år och i flera olika etapper. 
De första familjerna flyttade in i oktober 2012 och 
området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.
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Kungliga 
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Kungliga 
Nationalstadsparken

Södra
Djurgården

Gärdet

Hjorthagen

Frihamnen

Loudden

Gasverket Ropsten

Södra
Värtahamnen

Inledning

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms största 
och mer komplexa stadsutvecklingsområden. Områ-
det är dessutom utpekat som ett särskilt miljöprofil-
område, som skall bidra till att utveckla ny teknik och 
tjäna som föregångare för ett framtida hållbart stads-
byggande. Som ett led i att konkretisera projektets 
hållbarhetsambitioner och stadens stadsbyggnads-
politik har ett antal strategier, stadsbyggnadsprin-
ciper och hållbarhetsmål formulerats för områdets 
långsiktiga utveckling. I [Hållbar Stadsutveckling i  
Norra Djurgårdsstaden] ges vägledning och inspira-
tion för alla inblandade aktörer att bidra till utveck-
lingen av en sammantaget god bebyggd miljö.

Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden syftar till 
att åskådliggöra hur Norra Djurgårdsstaden kan utvecklas 
med höga ambitioner när det gäller hållbart stadsbyggande 
och arkitektonisk kvalitet. Dokumentet skall bidra till förstå-
elsen och upplevelsen av Norra Djurgårdsstaden och samti-
digt inspirera till nyskapande arkitektur, innovativa lösningar, 
fördjupade upplevelsevärden och kvalitativa stadsrum. God 
stadsbyggnad och arkitektur är några av de starkaste drivkraf-
terna i förverkligandet av Norra Djurgårdsstaden – på kort och 
längre sikt – och är förenande krafter i samspelet mellan sta-
den, medborgare, byggherrar och andra aktörer. 

Dokumentet syftar vidare till att ge vägledning i de ofta både 
långa och komplexa stadsbyggnadsprocesserna, där medve-
tenhet och omsorg eftersträvas från planering och gestaltning 
till genomförande och förvaltning – för helheten som detaljer. 
Planeringen av Norra Djurgårdsstaden har pågått i flera år. 
Nya förutsättningar och ny kunskap genereras ständigt i pro-

jektet. Genom tydliga strategier med tillhörande stadsbygg-
nadsprinciper och övergripande hållbarhetsmål tolkas stadens 
översiktsplan och övriga styrdokument inom ramen för Norra 
Djurgårdsstadens förutsättningar och kvaliteter. 

Hållbar stadsutveckling innebär att en robust och flexibel 
stadsstruktur med tillhörande tekniska system etableras. Ingen 
vet vad som i framtiden kommer att styra våra städers fortsatta 
utveckling, vilka trender som kommer att påverka utformning 
och innehåll, eller hur skiftande konjunkturer kommer att för-
ändra förutsättningarna för verksamheter och bostadsbyggan-
de. Vi kan däremot lära av de byggnader och strukturer som 
historiskt har stått över tid, medan sammanhang och använd-
ning har förändrats. 

En utgångspunkt för områdets utveckling är att lära av tidigare 
erfarenheter, generera ny kunskap och planera och bygga näs-
ta generation hållbara stadsdelar. Målsättningen är att Norra 
Djurgårdsstaden ska ta täten i att förverkliga de senaste inno-
vationerna inom klimat, miljöteknik och hållbar utveckling. 
Norra Djurgårdsstaden kan även bli ett internationellt före-
döme när det gäller hållbar stadsutveckling generellt. Stads-
delen ska kombinera den moderna storstadsmänniskans krav 
och förväntningar med ett klimat- och miljöarbete som leder 
till en hållbar stadsdel. 

De fem strategierna ska läsas med utgångspunkt i platsens 
specifika förutsättningar. Norra Djurgårdsstaden präglas av 
mångfald och kontraster. Att vidareutveckla, förstärka och till-
gängliggöra befintliga kvaliteter och samtidigt tillskapa nya 
är utgångspunkt för all planering i området och en nödvändig 
förutsättning för långsiktigt hållbart stadsbyggande.





Unika kvaliteter 
igår, idag, imorgon
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Norra Djurgårdsstaden präglas av mångfald och 
kontraster. Här finns en variation av stads- och natur-
miljöer med olika karaktär och uttryck, från småskalig 
bostadsbebyggelse och natursköna omgivningar 
till hårt exploaterad och storskalig industrimiljö för 
hamn och energianläggningar. Här möts gammalt 
och nytt, stort och smått. Att bygga vidare på detta är 
en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt hållbart 

Stadsbild och landskapsform

Området representerar en del av det organiska skärgårdsland-
skapet, där vatten historiskt funnits runt Hjorthagsberget och 
genom vikar vid Frihamnen. Landskapet har över tid föränd-
rats, dels naturligt dels genom markutfyllnader. Idag avteck-
nas ett till stora delar låglänt stadslandskap skapat genom ut-
fyllnad och schakt, omgärdat av Hjorthagsberget och Gärdet 
som tydliga topografiska element. Modern bebyggelse, Värta-
verkets anläggningar och hamnens fartyg förstärker dessa 
element. Med utgångspunkt från stadslandskapets karaktär 
och historia – sammanhållna miljöer som enskilda byggnader 
– samt genom att ta tillvara och förstärka de specifika kvali-
teterna i respektive delområde, skapas en naturlig variation i 
området.

Utgå från Norra Djurgårdsstadens karaktärer

Befintliga miljöer och byggnader ger grunden för en tydlig lo-
kal identitet med historisk förankring som sammantaget bidrar 
till områdets identitet. Principen för detta utgår från följande: 

Tillgängliggör och skapa bättre åtkomst till områdets unika 
kvaliteter – helheter som detaljer.  

Synliggör kvaliteterna så att de tillvaratas i stadsbilden. Ex-
empelvis kan identitetsskapande byggnader ges en framträ-
dande roll och värden i ett område gör sig påminda längs gator 
och i blickfång

Utveckla genom att låta nya förutsättningar  få påverka befint-
liga miljöer så att särdrag och värden framhävs och förstärks. 

Skapa morgondagens unika kvaliteter

Planerad stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden innebär 
stora möjligheter att tillföra området nya kvaliteter, som kom-
mer att berätta om vår tid för framtida generationer. Till de 
unika karaktärer som idag formar stadsdelen läggs nya lager 
som både i vår samtid och framtid upplevs som intressanta och 
framstående, till exempel inom hållbart stadsbyggande. 

Befintliga byggnader och miljöer kan få nytt liv genom nya 
funktioner men också genom att ingå i ett nytt sammanhang. 
Att kunna avläsa historien men se till det samtida bidrar till 
upplevelsen av området.

Unika kvaliteter igår, idag, imorgon
stadsbyggande och samtidigt grunden för att skapa 
en dynamisk och attraktiv stadsmiljö. I detta kapitel 
beskrivs förutsättningar och förhållningssätt till 
Norra Djurgårdsstadens unika kvaliteter. Genom att 
förstärka och inspireras av dessa skapas ett område 
med tydlig egen identitet, som förenar känslan av 
att vara en urban hembygd med upplevelsen av en 
dynamisk och inspirerande plats med hög wow-faktor.
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Ropsten (T)

Hjorthagen (T)

Loudden

Gärdet (T)

Frihamnen

Värtahamnen

Gasverket ligger mellan Husarviken och den äldre bebyggel-
sen i Hjorthagen. Som namnet avslöjar har det tidigare pro-
ducerats gas inom området till stadens gasnät. Gasverket har 
varit stängt för allmänheten i över hundra år. Nu ska området 
öppnas upp och fyllas med nya verksamheter och nytt liv. I 
utvecklingen ska den unika karaktären bevaras. 

Gasverket
En betydande del av området planerades och ritades av ar-
kitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. Gasverk-
samhetens produktionslinje kan idag fortfarande avläsas, och 
området har en öppen struktur med solitära byggnader med 
unik arkitektur. Tegel är det dominerande materialet i områ-
det. Många byggnader och produktionsanläggningar finns 
kvar och miljön som helhet har stora kulturhistoriska värden 
liksom de enskilda byggnaderna som har hög arkitektonisk 
kvalitet.

Gasverkets struktur med avläsbara produktionslinjer ska värnas.
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En modern bostadsbyggnad ersätter stålgasklockan och befäster 
därmed nuvarande konstruktions volym som ett landmärke i Stock-
holm. (Bild: Herzog & de Meuron)

Interiöra kvaliteter ska tillvaratas när byggnader ges ny funktion.

Gasverket utvecklas till ett kluster för kultur och scenkonst.

Förhållningssätt

Gasverkets unika värden tas tillvara genom att området 
öppnas upp och levandegörs. 

Gasverket har en central roll i det framtida Hjorthagen 
och bidrar till att koppla samman de gamla och de nya 
delerna av stadsdelen. 

Gasverket ska dels vara en destination för en bred 
allmänhet, men också erbjuda service för hela stads-
delen. Området kännetecknas av en stor andel publika 
funktioner.

Områdets höga arkitektoniska kvalitet ska värnas, både 
genom varsamhet med den befintliga bebyggelsen och i 
moderna tillägg.

Gasverkets karaktäristiska struktur, med offentlig mark 
runt varje byggnad är en viktig utgångspunkt för fram-
tida kompletteringar.

För angränsande kvarter gäller att Gasverkets särart ska 
framhävas genom att ny bebyggelse bildar en kontrast, 
till exempel i valet av fasadmaterial.

Gasklockornas dominerande roll ska bibehållas i förhål-
lande till ny bebyggelse och viktiga siktstråk mot dessa 
ska värnas.

Hållbarhetsmålen för Norra Djurgårdsstaden behöver 
inom gasverksområdet vägas mot de mycket stora kul-
turhistoriska värdena.
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Hjorthagen är ett bostadsområde med bebyggelse som till-
kommit under olika epoker från 1897 till 1965. Områdets ka-
raktär präglas av dess småskaliga stadsbebyggelse med låga 
flerbostadshus och butiker i bottenvåningen placerade längs 
grönskande stadsgator, men också dess vegetation och topo-
grafiska förhållanden. Som kontrast till detta finns här också 
de för sin tid radikalt modernistiska vita bostadshusen i Abes-
sinien, ritade av arkitekten H Aalberg. Hjorthagens atmosfär 
som förstad och tidigare arbetarstadsdel knuten till gasverket 
och hamnen kan fortfarande avläsas.

Hjorthagen
Hjorthagens karaktär formas av låga flerbostadshus, ett 
småskaligt serviceutbud runt Artemisgatan och en tydlig 
inramning av Hjorthagsbergets grönska.

Hjorthagens starka lokala identitet, som bland annat är kopplad 
till stadsdelens småskaliga serviceutbud och offentliga 
verksamheter, behöver hanteras på ett varsamt sätt då stadsde-
lens tyngdpunkt förskjuts till den omfattande bebyggelsen i 
gasverksområdet. 

Ropsten (T)

Husarviken

Hjorthagen (T)

Loudden

Gärdet (T)

Frihamnen

Värtahamnen
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Förhållningssätt

Hjorthagens småskalighet är en kvalitet.

Stärk kopplingen till övriga staden, men låt Hjorthagens 
gräns vara avläsbar. 

Värna den gröna kransen som omger Hjorthagsberget. 
Kompletterande bebyggelse som syftar till att koppla 
ihop det gamla Hjorthagen med gasverksområdet ska 
ske på parkens villkor. 

Hjorthagsparken kan bidra till att koppla samman  –
stärk de sociala kvaliteterna.

Hjorthagsparken utvecklas i anslutning till den nya bebyggelsen i 
syfte att stärka kopplingen till befintliga Hjorthagen. (Bild: Grontmij 
landskapsarkitekter) 
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Ropsten (T)

Husarviken

Hjorthagen (T)

Loudden

Gärdet (T)

Frihamnen

Värtahamnen

Norra Djurgårdsstaden präglas till viss del av storskalig in-
dustrimiljö och infrastruktur, bland annat i området mellan 
Ropsten och Värtahamnen och  inom Loudden. Här återfinns 
betongbruk, skorstenar och oljecisterner vars funktion gett 
platserna sitt tydliga uttryck. Bebyggelsen är bitvis monumen-
tal och kan ses på långt håll i staden. 

Längs Storängsbotten mellan Hjorthagsberget och Gärdet 
byggs idag Norra länken som ansluter till Lidingövägen vid 
Hjorthagsmotet. Det öppna och storskaliga hamnområdet med 
dess anläggningar och fartyg sträcker sig längs området från 

Industri och 
infrastruktur

norr till söder. Inom Norra Djurgårdsstaden synliggörs stadens 
nödvändiga infrastruktur och försörjningssystem, till stor del 
genom dess uttryck och skala men också genom sin öppenhet 
och tillgänglighet.

Den traditionella stadsväven är här ersatt med storskaliga 
objekt, dit både byggnader och infrastruktur räknas. Områdets 
funktioner talar för att denna karaktär till viss del kommer att 
kvarstå inom överblickbar tid. Inom Loudden kommer den 
dock ersättas av ny stadsbebyggelse. 

Oljecisterner vid Loudden

Hjorthagsmotet (Bild: Rundquist arkitekter)

Spaltgasverket
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Förhållningssätt

Industriverksamheterna inom området bejakas som 
vitala och nödvändiga delar av stadens försörjning och 
ekonomiska hållbarhet.

Områdets industriella karaktär där objekt, snarare än 
väldefinierade stadsrum är utgångspunkten bejakas, 
men utvecklas mot en högre gestaltningsmässig ambi-
tionsnivå.

Tillkommande bebyggelse kan inspireras av den industri-
ella karaktären, till exempel när det gäller  material och 
formspråk.

Där så är möjligt bör verksamheter med publik eller mer 
personintensiv verksamhet placeras i området eller dess 
randzon för att skapa en trygg och befolkad miljö.

Betydelsen av de enskilda objektens gestaltning spelar 
en stor roll.  Som exempel kan tas Spårväg city, som 
kommer att passera Energihamnen på en bro, eller 
Norra Hamnvägen vars golv, snarare än dess väggar, 
kommer att kunna ges en inbjudande gestaltning.

Moderna byggnader med industriell karaktär kompletterar de 
befintliga då Fortum anlägger nytt biobränsleeldat kraftvärme-
verk. (Bild: Urban Design/Gottlieb Paludan för Fortum, bilden är 
beskuren)

Ett avluftstorn till Norra länken – utförs i trä i Nationalstadsparken
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Hamnen och dess verksamheter har alltid haft en viktig roll 
för Stockholm, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv. Sakta 
har dessa växt samman och förenats med andra funktioner i 
staden. Idag finns här bland annat Stockholmsbörsen, hotell 
och konsthallar. Dessa är viktiga för områdets identitet och 
skapar kontraster. Hamnen bidrar med en intressant dynamik 
till staden där storskalig bebyggelse, vattenrum och hamnbas-
sänger samt starka linjära element som exempelvis kajer och 

Hamn och stad
pirar berikar stadsmiljön. Dessutom alstrar hamnverksamhe-
ten tidvis intensiva flöden av människor. Den kommersiella 
båttrafiken, som är extra påtaglig under morgon och kväll, är 
viktig för en hållbar utveckling av såväl staden i stort som 
närområdet. Stockholm är en stad på vattnet, en hamn- och 
sjöfartsstad som möjliggjort bland annat handel och möten. 
Hamnen i Norra Djurgårdsstaden har historiskt varit och är 
fortsatt en av entréerna till Stockholm.

Ropsten (T)

Husarviken

Hjorthagen (T)

Loudden

Gärdet (T)

Frihamnen

Värtahamnen

Staden och hamnen utvecklas parallellt och närmar sig varandra. 
(Bild, något beskuren: Aaro Designsystem)
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Förhållningssätt

Hamnens koppling till staden ska stärkas, genom att 
stadsmiljön så långt som möjligt närmar sig hamnan-
läggningarna. 

I stadsdelen säkerställs förutsättningar för en utveckling 
av primärt färje- och kryssningsverksamheten på kort 
och längre sikt, samt dess behov av anslutande infra-
struktur. Detta kan i vissa avseenden innebära att ibland 
motstående intressen behöver hanteras.

Hamnens roll som entré till staden ska synliggöras. Ska-
pa gena och välkomnande stråk från färjeterminalern till 
näraliggande tunnelbana, spårväg och övriga staden.

Ta tillvara de flöden av människor som alstras. för att 
stärka stadslivet i stort och utveckla besöksnäringen 
i området. Skapa miljöer och platser som inbjuder till 
vistelse i anslutning till färjeterminalerna.

Hamnens dynamik och varierade skala inspirerar den 
tillkommande bebyggelsen. Här ges utrymme för hög 
bebyggelse.

Hamnverksamheten och det kultur- och industrihisto-
riska arvet synliggörs genom omsorg i utformning och 
materialval av såväl bebyggelse som det offentliga rum-
met. Gamla hamnbyggnader ges ny användning, helst 
med ett publikt innehåll.

Den nya Värtaterminalen blir en förlängning av stadens offentliga 
rum genom ett taklandskap som blir tillgängligt för allmänheten. 
(Bilder: Berg/CF Möller Architects)

Nya stadsmiljöer vid vatten. (Bild, beskuren: Rosenbergs arkitekter)
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Liksom i Stockholm i övrigt gör sig vattnet ständigt påmint i 
Norra Djurgårdsstaden. Genom närhet till vattnet får området 
sin tydliga identitet och intressanta dynamik. Här ryms både 
Husarvikens småskalighet, grönska och lugn och hamnens 
storskaliga, dynamiska och artificiella  miljö.  

Mötet med vattnet är både direkt och indirekt. Kajanlägg-
ningar, bassänger, broar, fartyg och hamnbyggnader utgör den 
främsta linjen mot Södra Värtans vatten. Bakom och genom 
detta kan skärgårdslandskapets ursprungliga form avläsas i 

Vattenrum och 
vattenfront

Gärdets och Hjorthagens gröna höjder. På samma vis kan när-
heten till vattnet göra sig påmint längre in i området, ibland i 
direkta siktstråk och ibland genom att fartyg och hamnbygg-
nader anas på långt håll.

Det är inte bara vattnets visuella kvaliteter som är av värde 
utan även dess möjlighet till rekreation och ekologiska sam-
band Vattnenfronten i Norra Djurgårdsstaden har främst nytt-
jats för transporter och verksamheter. När staden utvecklas i 
området ska även den andra potentialen tas tillvara.

Ropsten (T)

Husarviken

Hjorthagen (T)

Loudden

Gärdet (T)

Frihamnen

Värtahamnen

Lilla Värtans storskaliga vattenrum.
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Förhållningssätt

Öka allmänhetens tillgång till vattnet. Skapa samman-
hängande stråk i så stor utsträckning som möjligt. Såväl 
siktlinjer som fysiska kopplingar ska användas medvetet 
för att stärka närheten till och upplevelsen av vattnet.

Utveckla och aktivera vattenfronten genom att skapa 
offentliga rum med ett rikt innehåll och omsorgsfull 
gestaltning.

Vattnets ekologiska värden värnas i utformningen av 
stadsdelen.

Verksamheter som nyttjar vattnet, till exempel bad, båt-
platser och kollektivtrafik ska främjas.

De stora vattenrummen möjliggör att högre bebyggelse 
kan prövas i lämpliga lägen, medan en lägre skala bör 
användas mot Husarviken.  

Vattenlinjen kan, där så bedöms lämpligt, omformas för 
att skapa ökad vattenkontakt och vattenrum med högre 
kvalitet. 

STAD                            HAMN                             STAD                             HAMN                       STAD

Mot Husarviken skapas en grön vattenfront med mer småskalig 
karaktär.

Principskiss för vattenfronten mot Lilla Värtan. Intensiva stadsmiljö-
er skapas mot vattnet och ger plats för hamnverksamhet däremel-
lan. Områdena knyts samman, men inte alltid längs vattenlinjen.
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Kungliga Nationalstadsparken är Stock holms gröna oas och 
ett av de mer välbesökta rekreationsområdena i regionen. Na-
tionalstadsparken sträcker sig över en mil, från Ulriksdal och 
Sörentorp i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. 
Parken, som omfamnar i princip hela Norra Djurgårdsstaden, 
har betydande ekologiska värden och kulturhistoriska lager 
som vittnar om en historisk kontinuitet. Parken har ett rikt 
växt- och djurliv med över 800 olika sorters blomväxter, mer 

Nationalstadsparken

Ropsten (T)

Husarviken

Hjorthagen (T)

Loudden

Gärdet (T)

Frihamnen

Värtahamnen

än 1200 skalbaggsarter och cirka 100 häckande fågelarter. De 
många åldriga ekarna erbjuder livsrum för både insekter och 
fåglar och utgör ett av norra Europas största samlade ekbe-
stånd. Samtidigt påminner ekarna om parkens långa historia i 
kunglig ägo, som möjliggjort ett bevarande av ett unikt kultur-
historiskt landskap. 

Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden innebär att en ny 
stadsfront bildas mot Nationalstadsparken på flera platser.

Nationalstadsparken står för lång historisk kontinuitet. Karl den XIs 
Fiskartorp i Fisksjöäng, strax utanför Norra Djurgårdsstaden.
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Genom att koppla mindre parker mot Nationalstadsparken för-
stärks upplevelsen av denna. Friktionsytorna mot parken ökas ge-
nom att skapa en oregelbunden bebyggelsegräns – fler upplever sig 
bo direkt mot Nationalstadsparken.

Norra Djurgårdsstadens norra del har formats med relativt låg bebyggelse i en dov färgskala, med syfte att minska påverkan på National-
stadsparken. (Bild, beskuren: Aaro Designsystem)

Förhållningssätt

Låt Nationalstadsparken sätta prägel på stadsdelen. 
Upplevelsen av parken kan ökas genom att koppla stråk 
och mindre parker till Nationalstadsparken.  Många ska 
uppleva att de bor vid parken.

Utformningen av Norra Djurgårdsstaden ska bidra till att 
stärka parkens värden.

Nationalstadsparkens karaktär och ekologiska värden 
kan tas till vara och inspirera gestaltningen av parker 
och offentliga rum i stadsdelen.

Nationalstadsparken är ett komplement till, inte en 
ersättning för, parkytor i stadsdelen.

Mötet mellan park och bebyggelse ska ske på ett 
respektfullt sätt med utgångspunkt i parkens värden, 
närmiljön samt landskapet i stort. Detta kan se olika ut 
beroende på vilka delar av parken som berörs.

NATIONALSTADSPARKEN

PARK

BEBYGGELSE





Fem strategier 
för hållbar 

stadsutveckling
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OCH RESURSER

De fem strategierna kan tillämpas på flera nivåer, för Norra Djurgårdsstaden som helhet, ett del-
område, en bebyggelseetapp eller en enskild byggnad. Levande stad fokuserar på människan 
genom formandet av en attraktiv och levande stadsmiljö. Tillgängligt och nära handlar om den 
täta och tillgängliga staden som ger underlag för hållbara transportsätt. I Norra Djurgårdssta-
den skapas flexibla och robusta lösningar som hjälper oss ta Ansvar för klimat och resurser för 
att möta en föränderlig framtid. Låt naturen göra jobbet beskriver hur ekosystemen kan nyttjas 
för ett rikt växt- och djurliv och för människors hälsa och välmående. I Norra Djurgårdsstaden 
stimuleras Engagemang och lärande för att skapa motivation och förankring på platsen, men 
även för att sprida kunskap och erfarenheter.
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Med utgångspunkt från visionen och områdets unika 
kvaliteter, ska strategierna säkerställa att Norra 
Djurgårdsstaden utvecklas över tid på ett hållbart 
sätt. Ambitionen är att de sammantaget ska spegla 
den helhetssyn som är en förutsättning för hållbar 
stadsutveckling.

De fem strategierna omfattar flertalet av de aspekter och di-
mensioner som behöver omhändertas i projektet – såväl eko-
logiska och ekonomiska som sociala aspekter i relation till 
en rumslig kontext. I en del avseenden är strategierna intimt 
sammankopplade, och genom en integrerad tillämpning av 
strategierna, stadsbyggnadsprinciperna och hållbarhetsmå-
len, kan synergieffekter och mervärden uppnås. Detta förhåll-
ningssätt innebär även att strategierna omsätts på olika urbana 
skalor och i olika sammanhang i planering, gestaltning och 
genomförande. 

Hållbar stadsutveckling bygger på helhetssyn och långsiktig-
het, såväl i planering som genomförande. Det innebär att en 
robust och generell stadsstruktur etableras, som ger flexibilitet 
för framtida förändringar – både på kort och längre sikt. Om-
rådet kommer att utvecklas över lång tid, men åtgärder kan 
behöva vidtas tillfälligt eller med kort framförhållning. Stra-
tegierna kan härvidlag fungera både som riktlinjer och som 
katalysatorer för att åstadkomma förändring. I vissa fall kan 
strategierna komma att stå i motsatsförhållande till varandra, 
varav en avvägning behöver göras i varje enskilt fall mellan 
olika intressen.

Hållbart stadsbyggande innebär att hänsyn behöver tas till 
en rad aspekter, på flera nivåer  och ur flera perspektiv. Till-
lämpningen av strategierna utgår bland annat därför från tre 
kärnvärden, eller dimensioner av hållbarhetsperspektivet, som 
kompletterar de mer tematiskt formulerade strategierna: 

Människan – möjligheten till stadsliv och behovet av försörj-
ning, rekreation, kultur och upplevelser samt socialt utbyte i 
en trygg och attraktiv stadsmiljö.

Staden – stadsmiljön (den fysiska företeelsen) med sina 
byggnader, verksamheter och offentliga rum som sammanta-
get utgör både en möjlighet som begränsning för att tillgo-
dose människans behov. I staden ingår även de urbana system, 
funktioner och fl öden som gör stadslivet möjligt.

Tiden – att planera utifrån nuläget men samtidigt ta ansvar 
för såväl historien som kommande generationer och därmed 
agera med ett långsiktigt perspektiv.

Fem strategier för hållbar stadsutveckling
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Levande stad

Stadsbyggnadsprinciper

Blanda funktioner

Bostäder, verksamheter, handel och service ska integreras så 
långt som möjligt på byggnads-, kvarters- och områdesnivå. 
Funktionsblandning kan även genereras av att enstaka kvarter 
eller mindre delområden med en stark egen identitet integre-
ras i den sammanhängande stadsväven.  Exempel på det är 
hamnmiljön eller verksamheter inom ett särskilt område som 
genom sin särart kan bidra med andra kvaliteter i området. 

STADENS MOTTO ”VÅR STAD – DYGNET RUNT, VARJE 
DAG” är i högsta grad vägledande för områdets 
utveckling. En levande stad utgår från medborgaren: 
från mänskliga behov, önskemål och från en mänsklig 
skala. Den ska därför vara öppen och välkomnande 
för alla människor, i olika livsskeden. Spontana och 
oväntade möten ökar potentialen för mänsklig 

Varierat bostadsutbud

Varje utbyggnadsetapp ska rymma bostäder med olika 
upplåtelseformer. Dessutom välkomnas olika typer av katego-
riboenden och boendekoncept, exempelvis studentbostä-
der och äldreboenden. Denna mångfald ska tillåtas påverka 
bebyggelsens gestaltning, men kan också i viss mån avspeglas 
i det offentliga rummet. Variation och innovativa lösningar 
i bostädernas utformning och storlek, eller i husens använd-
ningsområde, ska uppmuntras.

Ju fler desto bättre

En småskalig fastighetsindelning, med flera byggherrar per 
kvarter, ska eftersträvas för att skapa en naturlig variation, 
också över tid, i gestaltning, upplåtelseformer mm.

och samhällelig utveckling. Stadens offentliga rum 
och mötet mellan det  offentliga och privata utgör 
kärnan i det urbana livet. En levande stad har ett 
varierat innehåll och rymmer funktioner som gör 
den befolkad, trygg och spännande dygnet runt, året 
runt. Det förutsätter en dynamisk och flexibel miljö, 
där bostäder och verksamheter kan förändras över 
tid. 

Funktionsblandning och variation eftersträvas såväl i det enskilda 
huset som för ett kvarter eller delområde. 
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Flexibel bebyggelse

Det ska finnas en långsiktig robusthet och flexibilitet i den 
fysiska strukturen som gör det möjligt för kvarter och byggna-
der att ändra användning och funktion över tid, för att bättre 
svara mot brukarnas behov. Det kan handla om bostäder som 
omvandlas till lokaler, lokaler som blir förskolor, eller små 
lägenheter som slås ihop. 

För byggnader av offentlig karaktär bör multifunktionalitet 
eftersträvas, så att lokaler nyttjas på ett optimalt sätt. 

Tillåtande detaljplaner –  
flera användningsområden

Områdets detaljplaner ska, så långt som möjligt, vara flexibla 
och ta hänsyn till att behov kan skifta över tid. Där så är  
lämpligt bör flera olika användningsområden möjliggöras, för 
att underlätta omvandlingar mellan till exempel kontor, skola 
och bostäder. Detta kräver en förankring med såväl byggherre 
som allmänhet.

Robust och sammanhängande stadsväv 

Området planeras som en naturlig förlängning av innerstaden, 
med en robust och sammanhängande gatustruktur, i synner-
het vad avser det offentliga rummet i form av gator, stråk och 
grönska. Därigenom kan funktioner i olika delar av staden 
komplettera  och stärka varandra och staden blir mindre sårbar 
för förändringar. 

Våga låta bli att planera klart

Att undanhålla vissa delområden eller kvarter från att färdig-
ställas ger möjlighet för tillfällig användning av marken som 
istället kan bebyggas vid ett senare tillfälle. Härigenom kan 
till exempel prövas alternativa lösningar för rening av mark, 
anordnande av parker, odlingszoner eller konstutställningar. 

Befintliga byggnader och strukturer kan leva kvar integrerat 
med den nya bebyggelsen, för att i ett senare skede ersättas 
när nya behov uppstår. En naturlig och dynamisk utveckling 
av staden ger kontinuitet och stärker områdets identitet.

Förhöjda bottenvåningar och flera möjliga entréer ger en flexibel 
bebyggelsestruktur, som rymmer såväl bostäder som kontor och 
butiker.

            Stockholm har högt ställda mål om 
att vara en socialt sammanhållen stad 
med en levande, tillgänglig och attraktiv 
stadsmiljö för alla stockholmare.”

Stockholms Översiktsplan, Promenadstaden 2010.

”

Offentliga rum för olika behov, dygnet runt, 
året runt

Områdets gator, torg och platser ska fylla en mängd olika 
behov för alla som bor, verkar eller besöker området. Kunskap 
om lokalklimat, ekologiska samband, målpunkter och stråk 
mm ska nyttjas för att skapa en väv av funktionella, trygga och 
inbjudande offentliga rum. Inom varje delområde ska finnas 
en mångfald av ytor med olika karaktär: platser för aktivitet 
och vila, för unga och gamla, för olika årstider och tider på 
dygnet. Vissa platser kan vara generella till sin karaktär, andra 
mer tydligt riktade till en viss funktion eller målgrupp. 

Installationer för tillfälliga aktiviteter i väntan på stadens utveck-
ling, Carlsbergsområdet i Köpenhamn.
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Kungliga 
Nationalstadsparken

Gärdet

Hjorthagen

Frihamnen

Loudden

Gasverket Ropsten

Södra
Värtahamnen

Intensiva platser

Norra Djurgårdsstaden ska rymma en arkipelag av intensi-
va platser - noder som med hög täthet, ett särskilt innehåll 
eller gestaltning skapar karaktärsstarka orienteringspunkter i 
området. Detta kan se olika ut på olika platser. Det kan vara ett 
torg vid tunnelbanan, en plats vid en märkesbyggnad eller en 
kajpromenad.  I varje delområde bör identifieras vilka platser 
som har störst potential att fungera som bärare av en lokal 
identitet och rikt folkliv. Preciserade strategier tas vid behov 
fram för hur dessa kvaliteter kan stärkas.

Speciella målpunkter

Norra Djurgårdsstaden ska vara inbjudande och attraktiv som 
besöksmål även för människor som till vardags inte bor eller 
verkar i området – från till exempel boende i stadens övriga 
delar till internationella besökare. I Norra Djurgårdsstaden ska 
finnas platser och verksamheter, till exempel inom kultur och 
rekreation, som är unika i Stockholm och kan fungera som 
magneter som alstrar stadsliv.  

Offentligt möter privat

Stadsmiljön ska utformas med en avläsbar indelning i ytor 
med olika grad av offentlighet.  Entréer ska som princip 
orienteras mot offentliga gator och platser. Till bostäder 
bör som regel finnas gårdar med en privat eller halvprivat 
karaktär. Övergången mellan offentligt och privat kan se olika 
ut beroende på stadsmiljöns karaktär, skala och innehåll. I 
smala gaturum eller tätbefolkade stråk med mycket verksam-
heter är gränsen mellan offentligt och privat samma som 
gränsen mellan gata och byggnad. Längs gator med få eller 
inga verksamheter i bottenvåningarna kan halvprivata zoner 
utanför entréerna ge utrymme för personlig påverkan som kan 
berika gatumiljön och skapa möjlighet till spontana möten. 

Ta vara på naturliga flöden 

Platser som nyttjas mycket i det vardagliga livet – skolor, 
hållplatser, livsmedelsbutiker – och funktioner som tidvis 
drar till sig mycket folk spelar en viktig roll för att stärka 
andra funktioner i staden och bidrar i hög utsträckning till 
en levande offentlig miljö. Denna möjlighet ska medvetet tas 
tillvara i planeringen, så att placering och programmering av 
platser och byggnader samverkar för att skapa ett rikt stadsliv. 

Aktiva och öppna bottenvåningar

Gatumiljön ska vara varierad och upplevelserik med en 
medveten placering av verksamheter och aktiviteter i botten-
våningarna. Oavsett om gatan domineras av bostäder eller 
verksamheter ska en öppen karaktär med täthet mellan entréer 
eftersträvas.  

”

            Alla projekt bidrar till nytta för allmänna
intressen, till ett attraktivare stadsrum där fler
vill stanna och delta i ett aktivt stadsliv.”  

Arkitektur Stockholm

Genom medveten utformning kan tydlighet och avläsbarhet nås 
mellan det privata och offentliga.  

Bottenvåningarnas utformning och innehåll bidrar till en attraktiv 
och levande stadsmiljö. Transparens och avläsbarhet eftersträvas. 
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Tillfällig användning

Flexibilitet eftersträvas där platser kan få ändrad använd-
ning efter årstid eller ges en tillfällig användning vid olika 
evenemang. Till exempel kan ett torg bli en skridsko-
bana vintertid, eller badbryggor anläggas vid vattnet över 
sommaren. Det offentliga rummet bör ge utrymme för tillfäl-
liga aktiviteter och verksamheter – både under byggtiden och 
när området är klart. 

Rikhet på intryck – omsorgsfull gestaltning

Områdets byggnader och platser bidrar både genom sin 
gestaltning och sitt innehåll till en rikedom av händelser och 
intryck. Helheten likaväl som detaljerna bidrar till upplevelsen 
av stadens rum. Gestaltningen ska ske med utgångspunkt från 
de gående, det vill säga från ögonhöjd i ett långsamt tempo. 
Det innebär att framför allt bottenvåningarna, men även andra 
delar av bebyggelsen, ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet 
och ett gott detaljutförande. En variation av intryck förutsät-
ter en omsorg i utformningen av detaljer, som portar, fönster, 
skyltfönster, balkonger och burspråk, men även det offentliga 
rummets möblering och utrustning. Arkitekturen i området bör 
i sig vara så stark att den bidrar till området som besöksmål. 

Konst som berikar

Utbud och tillgång till konst har stor betydelse för att berika 
upplevelsen av det offentliga rummet. Konsten kan ta sig 
uttryck på olika sätt; integrerat i bebyggelsen, genom instal-
lationer eller traditionella konstverk på platser och längs stråk 
eller som del av till exempel en lekplats. Staden avsätter 
en procent av de offentliga investeringarna för att bidra till 
ändamålet. 

En gångväg med stark identitet kopplar samman 
det gamla Hjorthagen med det nya.

1.1
Norra Djurgårdsstaden upplevs som en trivsam och 
hälsofrämjande stadsdel där människor vill leva och 
verka.

1.2
Inom Norra Djurgårdsstaden tillhandahålls miljöer 
som är attraktiva som besöksmål för en bred 
allmänhet.

Hållbarhetsmål – Levande stad
Följande övergripande mål gäller för strategin. Målen kompletteras med konkreta åtgärder och indikatorer för 
uppföljning som redovisas i bilaga xxx.

1.3
Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel som har goda 
förutsättningar för befintliga och nya verksamheter.

1.4
Norra Djurgårdsstaden bidrar till att öka den sociala 
hållbarheten.
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UTFORMNINGEN AV EN STADSDEL och tillgång till 
service i närområdet har en stor inverkan på vilka 
resmönster som skapas. För att transportera fler 
människor och mer gods i en växande och hållbar 
stad behövs en övergång till mer kapacitetsstarka och 
resurseffektiva transportmedel.  I Norra Djurgårds-
staden skapas en tät och tillgänglig stad som ger 
underlag för långsiktigt hållbara transportsätt. 
I området tillämpas en tydlig trafikhierarki, som 

Tillgängligt och nära  

Stadsbyggnadsprinciper

Kungliga 
Nationalstadsparken

Gärdet

Hjorthagen

Frihamnen

Loudden

Gasverket Ropsten

Södra
Värtahamnen

Koppla ihop 

Att koppla ihop området till en sammanhängande stadsväv 
underlättar transporter till fots och med cykel. Norra länken, 
Lidingövägen och Värtabanan bildar idag delvis svårforce-
rade barriärer som behöver överbryggas på flera strategiskt 
viktiga platser. 

Områden med industriell karaktär, kraftiga topografiska 
förhållanden, eller större grönområden kan upplevas som 
otrygga och otillgängliga, och därmed utgöra barriärer, fysiskt 
som mentalt. Glest befolkade stråk mellan olika områden bör 
aktiveras för att öka möjligheten att röra sig under alla tider 
på dygnet.

prioriterar gång och cykel, följt av kollektivtrafik 
och i sista hand bilar.  En tät stad ger underlag för 
lokal service och handel, som i sig minskar transport-
behovet. Samtidigt skapas underlag och utrymme 
för en attraktiv kollektivtrafik. Strukturen i området 
ska vara tydlig och orienterbar, med stadsrum 
som gestaltas med utgångspunkt från gående och 
cyklister. 
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Koncentrera

Samla viktiga funktioner som handel, service och skola till 
kollektivtrafiknoder eller större offenliga platser. Särskilt 
personintensiva verksamheter bör lokaliseras till tunnelbane-
lägen eller spårvägshållplatser.

Bygg tätt

Generellt eftersträvas en hög exploateringsgrad för att skapa 
underlag för lokal service och kollektivtrafik. Högst täthet 
medges nära kollektivtrafiknoder eller där stadslandskapet tål 
en högre bebyggelse.

Anpassa miljön efter den mänskliga skalan

Prioriteringen av gång- och cykeltrafik ska avspegla sig i 
stadsrummen. Gångbanor och cykelvägar ska ges funktio-
nella och generösa mått. Samtidigt ska utformningen av gator 
och torg ges en skala som står i proportion till dess funktion 
och omgivande bebyggelse.  Området ska gestaltas för att 
upplevas i ett långsamt tempo, med ett småskaligt gatunät 
som erbjuder många och gena kopplingar genom området. 
Gator och stråk skall inte bara fungera för att röra sig genom 
området, utan också ge  plats för vistelse, till exempel i form 
av uteserveringar.

Skapa tydliga stråk

Områdets ska planeras med en tydlig, avläsbar och robust 
gatustruktur som medger framtida förändringar och en 
diversitet av transportsätt. Huvudstråk för kollektivtrafiken 
skall tydligt kunna avläsas i stadsbilden. Där den rumsliga 
strukturen är mer svårtydd kan stråk med stark egen identitet 
framhäva viktiga riktningar i staden, till exempel  över barriä-
rer eller inom hamnområdet.

Småskalig kvartersstruktur med en 
tydlig gatuhierarki.

Kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel prioriteras. (Källa: 
Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030)

Kollektivtrafik som ryggrad

En frekvent, kapacitetsstark och lättillgänglig kollektivtrafik 
utgör en ryggrad i formandet av Norra Djurgårdsstaden och 
har en avgörande påverkan på strukturen.

Kollektivtrafikens rum ska formas som en integrerad del av 
staden för att både stärka stadslivet och dra nytta av stadsmil-
jön. Hållplatser och terminaler ska vara funktionella bytes- 
och väntplatser men också erbjuda de resande en inbjudande 
miljö, med möjlighet att stanna till, göra ärenden och ta del av 
stadslivet. Kollektivtrafik på vatten uppmuntras vilket också 
behöver avspeglas i utformningen av hållplatslägen längs 
kajer. 

I vissa lägen i området som helhet, eller i ett delområde, kan en 
högre andel aktiviteter och händelser vara motiverat för att bidra 
till områdets upplevelse, avläsbarhet eller funktion. 
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Service från start

För att etablera hållbara resmönster är det av stor vikt att en 
väl fungerande service och kollektivtrafik finns redan när 
brukarna flyttar in. Området ska planeras så att varje etapp 
inom gångavstånd kan försörjas med till exempel förskolor, 
livsmedelsbutiker och annan daglig service i ett tidigt skede. 

Ge plats för hållbara transportmedel

Utrymme skapas för en stor andel cykelparkeringsplat-
ser på såväl kvartersmark som allmän plats, cykelbanor 
samt lånecyklar. Byggnader, platser och stråk ska gestaltas 
medvetet så att ytor och funktioner för cykel integreras på ett 
naturligt sätt i stadsmiljön. Härigenom kan vissa gator också 
vara bilfria, utan att tillgängligheten kompromissas. 

Bilar ges begränsat med utrymme genom låga parkeringstal 
för boende, verksamheter och handel. Särskilda platser för 
bilpooler och för laddning av elfordon ska dock säkerstäl-
las i gynnsamma lägen. I syfte att säkerställa framkomlig-
het och kapacitetsbehov kan, om motiverat, avsteg från 
principerna prövas för vissa verksamheter av betydelse för 
Stockholmsregionen.  

 Vägarnas och gatornas roll som attrak-
tiva platser ska förstärkas 
genom att förbättra gångvänligheten 
i promenadstaden.” 
Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030

”
2.1
Resor inom respektive till och från Norra 
Djurgårdsstaden sker till fots, med cykel och 
kollektivtrafik i högre utsträckning jämfört med 
övriga innerstaden.

2.1
Gaturummet används på ett yteffektivt sätt där 
gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras.

Hållbarhetsmål – Tillgängligt och nära
Följande övergripande mål gäller för strategin. Målen kompletteras med konkreta åtgärder och indikatorer för 
uppföljning som redovisas i bilaga xxx.

2.3
Godstransporter sker resurseffektivt både inom och 
till och från området.
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STOCKHOLM LIKSOM ÖVRIGA STORSTÄDER har en 
viktig uppgift att visa lösningar för hållbar stads- och 
bebyggelseutveckling som möjliggör en växande 
befolkning samtidigt som resursbehoven minskar. 
Norra Djurgårdsstaden är en fossilbränslefri stadsdel 
med låg resursanvändning och hög grad av slutna 
kretslopp. Den byggda miljön ska hålla över tid vilket 

Ansvar för klimat och resurser

Använd marken effektivt

Att hushålla med marken innebär inte bara att bygga tätt 
utan att alla stadens funktioner och kvaliteter samordnas på 
ett optimalt sätt. En väl utformad och placerad park eller ett 
ändamålsenligt nyttjande av en kulturhistoriskt intressant 
miljö är också ett sätt att hushålla med givna resurser, liksom 
att rena och återanvända gammal industrimark. Multifunktio-
nella miljöer som utgår från befintliga värden ska eftersträvas, 
bland annat för att minimera risker för suboptimering.

Stadsbyggnadsprinciper

            Arkitekturens uppgift blir att med innova-
tion och gränsöverskridande lösningar gestalta 
en i alla aspekter hållbar stadsutveckling med 
klimatfrågor i fokus.”

Arkitektur Stockholm, 2013 (ej antaget av KF)

”

ställer krav på att byggnader och anläggningar 
utformas med hög kvalitet. Planering och genom-
förande av stadsdelen ska bidra till en minskad miljö-
påverkan samt att innovativ miljöteknik utvecklas 
och förverkligas inom projektet. Det innebär att på 
ett genomtänkt och medvetet sätt förena det experi-
mentella med det beprövade. 

Gamla Fordfabriken, en tidigare industribyggnad som nu är kontor 
för Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX.
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Staden och byggnaden  som producenter

I Norra Djurgårdsstaden ska potentialen i förnybar energi, 
till exempel från solen, tas tillvara och nya lösningar för 
detta uppmuntras. Detta kan påverka gestaltningen av såväl 
byggnader som offentliga platser. Tekniska anordningar, till 
exempel solceller, ska vara med som en medveten förutsätt-
ning vid gestaltandet av byggnaden eller platsen. De tekniska 
lösningarna ska kunna tas bort eller ersättas med nyare teknik 
utan att detta påverkar byggnadens grundläggande gestaltning 
och karaktär i stort.

Energieffektiva transporter

Korta resor och arbetspendling sker till största delen med 
gång, cykel eller kollektivtrafik. Området försörjs genom 
samlastade transporter med energieffektiva miljöfordon. 
Användning av elbilar och andra miljöbilar uppmuntras och 
premieras genom en god tillgång till laddstolpar, bilpoolsbilar 
och infrastruktur för fossilfria bränslen. 

Resurseffektivt byggande

Byggnaders volym, placering och utformning har betydelse 
för energianvändningen.  Med en genomtänkt utformning kan 
värme från solen tas tillvara och bebyggelsen hushålla med 
värme.  Studier av solexponering och värmeeffektivitet görs i 
tidigt skede, vid framtagandet av bebyggelsestrukturen. Detta 
är en aspekt som ska vägas in i gestaltningen av området och 
vägas mot andra intressen, till exempel stadsrummens skala, 
hänsyn till omgivningen, yteffektivitet och övriga boendekva-
liteter. En yteffektiv lägenhet med goda dagsljusförhållanden 
kan till exempel totalt sett innebära ett bättre nyttjande av 
resurser än dåligt nyttjade ytor i en välisolerad byggnad.

Tillvarata befintliga värden

I befintliga byggnader ligger en ursprunglig investering i 
energi och resurser. När en byggnad rivs för att ersättas av ny 
bebyggelse kan denna investering räknas som en belastning 
i analysen av projektets livscykelkostnad. Befintliga miljöer 
och byggnader har ofta immateriella värden, Dessa värden 
beaktas i planering och gestaltning av den nya stadsdelen.

Kvalitet och långsiktighet

Hållbar arkitektur innebär bebyggelse med hög gestalt-
ningsmässig och byggteknisk kvalitet. Ambitionen ska vara 
att bebyggelsen utformas för en lång livslängd, med sunda 
material som åldras på ett vackert sätt och gestaltningsmässiga 
kvaliteter som gör byggnaderna värda att vårda och underhålla 
under lång tid.  Arkitekturen ska utgå från de lokala förutsätt-
ningarna –  och kan vara tidlös för att lyfta fram befintliga 
kvaliteter, likaväl som mer spektakulär där så bedöms relevant.

Gasverket är ett exempel som visar hur hög kvalitet i gestaltningen 
öppnar upp för ett bevarande och utvecklande av bebyggelsen – 
ett långsiktigt hållbart byggande.

Genom medveten placering, orientering och utformning av bebyg-
gelsen kan både goda dagsljusförhållanden och energieffektivitet 
uppnås. 

Bebyggelsen och i synnerhet dess tak kan där motiverat användas 
för installationer för tex solfångare/-celler. 
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Slutna kretslopp

Utgångspunkten är att uppkomsten av avfall generellt ska 
minska i våra samhällen. I Norra Djurgårdsstaden sker detta  
i första hand genom att varor och material återanvänds, med 
hjälp av insamlingssystem som är enkla att använda. Fastig-
hetsnära insamling av avfall bidrar till att material kan återvin-
nas och energi produceras. 

Avloppssystemet i Norra Djurgårdsstaden är anpassat för att 
minska miljöbelastning till sjö och hav och optimera återvin-
ningen av avloppets restprodukter. Genom effektiva och så 
långt som möjligt slutna kretslopp kan näring återföras till 
åkermark vilket samtidigt minskar övergödningen av havet. 

3.1
Den byggda miljön håller över tid med avseende 
på byggnaders och anläggningars livslängd och 
användning.

3.2
Byggnader och anläggningar utformas med 
hänsyn till effektiv användning av resurser och låg 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

3.3
För energiförsörjning i Norra Djurgårdsstaden gäller 
följande:

a.  Utsläppen av klimatgaser från den byggda 
miljön är hälften av staden i övrigt år 2020 enligt 
stadens beräkningsmodell.

b.  Energiförsörjningen av byggnader och 
anläggningar är fossilbränslefri1  år 2030.

c.  Lokala energiresurser utnyttjas för produktion av 
förnybar energi i området.

d.  Energianvändningen i byggnader och 
anläggningar är lägre jämfört med samtida 
nyproducerade byggnader i övriga Stockholm.

Hållbarhetsmål – Ansvar för klimat och resurser
Följande övergripande mål gäller för strategin. Målen kompletteras med konkreta åtgärder och indikatorer för 
uppföljning som redovisas i bilaga xxx.

e.  Transportsystemet är ett föredöme i effektiv 
energianvändning.

f.  Transportsystemet är fossilbränslefritt2 år 2030.

3.4
För avfallssystemet i Norra Djurgårdsstaden gäller 
följande:

a.  Totala avfallsmängden är mindre än Stockholm i 
övrigt.

b.  Mängden avfall som materialåtervinns är större 
än Stockholm i övrigt.

c.  Mängden organiskt avfall som samlas in är större 
än Stockholm i övrigt.

d.  Mängden restprodukter från avloppssystemet 
som återförs till produktiv jordbruksmark är större 
än Stockholm i övrigt.

e.  Mängden grovavfall är mindre än Stockholm i 
övrigt.

f.  Farligt avfall ska inte förekomma i 
hushållsavfallet. 

0
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Bildtext ska infogas

1. Enligt förutsättningar och slutsatser i ”Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050, Miljöförvaltningen Stockholms Stad, 2013” 

2. Målet förutsätter att en fossilfri miljözon kan upprättas inom Norra Djurgårdsstaden. 
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Flerfunktionella grönytor

Parker och gårdar ska ges en genomtänkt och effektiv utform-
ning, där flera olika funktioner kan samverka på samma yta. 
Områdets grönytor ska så långt som möjligt fylla olika rekrea-
tiva behov som motion, vila, njuta av tystnad etc, likaväl som 
att ytorna ska kopplas till och ingå i en sammanhängande väv 
för ekologiska syften och en attraktiv miljö.  

GRÖNSKAN OCH VATTNET I NORRA DJURGÅRDS-
STADEN spelar en viktig roll, socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- 
och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till 
synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den 
ger möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som 
bidrar till bättre hälsa. Grönska har bevisad positiv 
påverkan på vår förmåga att hantera stress och 

Låt naturen göra jobbet

Grönska för behaglig utomhusmiljö

Träd och annan vegetation ska planeras in i det offentliga 
rummet för dämpning av värmeöar (så kallade heat islands) 
och hantering av dagvatten, men också för att bidra till en 
ökad komfort i stadsrummet. Detta är viktigt i synnerhet i tätt 
byggda miljöer med en stor andel hårdgjord yta i stadsrum-
mets väggar och golv, där också tillgången till allmänna parker 
och platser är begränsad. 

Stadsbyggnadsprinciper

            Stockholm ska värna om ett rikt växt- och 
djurliv och vidareutveckla en hållbar grönstruktur 
som bidrar till 
stadens klimatanpassning och andra 
ekosystemtjänster.” 

Den gröna promenadstaden, granskningshandling 2012

”

möjlighet att fokusera. Den skapar ett bättre lokal-
klimat och kan minska effekterna av kommande 
klimatförändringar. Den kan bidra till att stärka 
ekologiska samband samt rena luft och vatten. I plane-
ringen av området ingår blå- och grönstrukturen som 
en viktig del, från övergripande stråk till utform-
ningen av enskilda platser, byggnader och gårdar.
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Tålighet mot ökade nederbördsmängder

Ekosystemet har en viktig roll i att hantera förändringar 
så som högre havsnivåer, intensivare regn och risker för 
översvämningar. Platsanpassade lösningar tas fram för att 
möta kommande klimatförändringar. Dagvattendammar ska 
vara dimensionerade för att klara av stora mängder nederbörd. 
Höjda vattennivåer ställer särskilda krav på byggnadernas 
utformning och den offentliga miljön.  

Lokal dagvattenhantering

Dagvattnet ska hanteras som en resurs, som tillför estetiska 
värden och fungerar för bevattning av grönska. Utrymme för 
dagvattenhantering ska ingå som en förutsättning vid gestalt-
ningen av såväl det offentliga rummet som bebyggelsen i sig.  
Det lokala omhändertagandet varierar beroende på platsens 
förutsättningar, till exempel med hänsyn till gatornas önskade 
karaktär, tillgång till grönska, topografi eller markens beskaf-
fenhet. Riktlinjer för hantering av dagvatten tas fram för 
respektive delområde. 

Stärk spridningsvägar och ekosystem

Parker och andra offentliga platser i området ska genom 
rätt placering, omfattning och innehåll bidra till att stärka 
spridningssambanden för bland annat eklevande arter och 
därmed trygga väl fungerande ekosystem i den omkringlig-
gande naturen inom Nationalstadsparken. Även bostadsgårdar 
ska bidra till att stärka ekologiska funktioner i området, genom 
att erbjuda kvalitativ grönska och funktioner som stärker den 
ekologiska infrastrukturen.
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4.1
Det lokala ekosystemet förstärks och förutsättningar 
skapas för att öka resiliensen dvs. förmågan att 
hantera och återhämta sig från störningar.

Hållbarhetsmål 
– Låt naturen göra jobbet
Följande övergripande mål gäller för strategin. 
Målen kompletteras med konkreta åtgärder och 
indikatorer för uppföljning som redovisas i bilaga 
xxx.

4.2
Grön- och blåstrukturen bidrar med 
ekosystemtjänster till nytta för människors hälsa och 
välbefinnande. Detta uppnås genom att:

a.  Tillgänglighet till och vistelse i grönområden, 
naturområden, park och stränder är högre än i 
övriga Stockholms stad.

b.  Gröna lösningar används för att öka ljudkvalitén, 
skapa robusta dagvattensystem och minska 
risken för hälsoeffekter pga. värmestress.

c.  Ekologiska samband skapas så att City 
Biodiversity index (CBI) i NDS är högre än i 
övriga Stockholms stad.

Odla livskvalitet 

Möjlighet till egen odling ska finnas i området och nyttjas som 
ett medel att främja hälsa samt uppnå sociala och estetiska 
kvaliteter. Det kan ordnas på allmän plats, av mer eller mindre 
permanent karaktär, eller i privata och gemensamma odlings-
ytor i kvarteret på till exempel takterrasser, uteplatser och 
balkonger. 

Gröna byggnader och gårdar

Kvarteren ska användas för att stärka grönstrukturen i 
området. Vegetation på tak och fasader välkomnas och är ett 
sätt att tillgodose behovet av grönska i området. Möjligheten 
att integrera grönska i arkitekturen ska i förekommande fall 
tas med som en förutsättning tidigt i gestaltningsprocessen. 
Grön bebyggelse ska som regel betraktas som ett komplement 
till, och inte en ersättning för, väl fungerande gröna bostads-
gårdar. Gårdarna ska därför planeras med tillräckliga ljusför-
hållanden och planteringsdjup som möjliggör träd och annan 
högvärdig vegetation.

Gröna gårdar, väggar och tak kan bidra till både en trivsam boen-
demiljö och omhändertagande av dagvatten som resurs. 
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NORRA DJURGÅRDSSTADEN kommer att växa fram 
över flera decennier. Engagemang och lärande kan 
stimuleras genom information och kunskap, genom 
platsförankring och identitet, genom möjlighet att 
vara delaktig i forum och föreningar samt genom att 
människor ges tillfällen att påverka.  En inkluderande 
process förutsätter ett engagemang under alla faser 

Engagemang och lärande

Det ska vara lätt att göra rätt

De tekniska lösningarna i Norra Djurgårdsstaden ska ha 
en genomtänkt design som gör att de är användarvänliga 
och självinstruerande vilket kan bidra till ökad kunskap 
och medvetenhet. Att det ska vara rätt att göra rätt innebär 
exempelvis att sortering av avfall enkelt kan göras på den 
plats där avfallet slängs, eller att det är lättare att ta cykeln 
eller bussen än att ta bilen. 

Medborgardialog och påverkan

Genom en aktiv dialog med nuvarande befolkning och 
nyinflyttade  kan utvecklingen av området förankras hos  
boende och verksamma, likväl som att värdefull kunskap 
tillförs planeringsprocessen.  Former för dialog med fokus på 
helhet och tidiga planeringsskeden ska komplettera traditio-
nella samråd kring program och detaljplaner. Brukardialoger 
kan ske genom till exempel workshops, stadsvandringar och 
tillfälliga event.

Stadsbyggnadsprinciper

av projektet, där berörda parter är delaktiga — 
beslutsfattare, tjänstemän i stadens olika förvalt-
ningar, byggherrar, entreprenörer och inte minst 
boende och verksamma i området. Erfarenheter som 
genereras i området bidrar till en ökad kunskap om 
hur man bygger en hållbar stad.
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Ge utrymme för möten och egna initiativ

I Norra Djurgårdsstaden ska boende och verksamma  ges 
möjlighet att påverka och planera själva, till exempel genom 
råa lägenheter som inreds på egen hand från grunden. Det ska 
finnas platser, både fysiska och virtuella, för möten, tillfälliga 
aktiviteter och egna initiativ. Strukturen i Norra Djurgårds-
staden ska möjliggöra personligt engagemang, exempelvis 
genom en god tillgång till mindre lokaler eller zoner avsatta 
för odling.

Skapa intresse

Områdets vision och ambition kan tolkas och synliggöras i 
arkitekturen eller via tillfälliga evenemang. Identifierade 
karaktärer ska genom den nya bebyggelsen lyftas fram och 
förstärkas för att bibehålla och utveckla områdets identitet 
och unika prägel.  Detaljer i bebyggelse och offentliga rum 
samt konstnärlig utsmyckning kan med fördel anknyta till 
och lyfta fram områdets särart, såväl de olika lokala identi-
teterna som områdets miljöprofil. Redan i ett tidigt skede kan 
platsens identitet tas tillvara – där man långsiktigt planerar en 
badanläggning kan en tillfällig badbrygga anläggas, eller en 
rosa cykelbana målas initialt där en permanent tillkommer på 
sikt.

Temporära arrangemang för att särskilt åskådliggöra och 
marknadsföra ny teknik och innovationer eller mer spekta-
kulära verksamheter och installationer ska välkomnas. För 
sådana arrangemang, som kan antas ha en kortare livslängd än 
stadens byggnader och platser, ska frågan om utbytbarhet eller 
avveckling finnas med från början.

Synligt och osynligt miljöarbete

Norra Djurgårdsstadens miljöprofil ger avtryck i såväl gestalt-
ning som funktioner i området. I vissa fall kan det finnas 
skäl att tydligt exponera särskilda tekniska lösningar, till 
exempel för lärande eller marknadsföring. En bedömning bör 
ske utifrån varje projekts specifika förutsättningar i vilken 
utsträckning miljötekniken ska synliggöras och framhävas.  
Principen ska vara att funktioner som är viktiga att visualisera 
för den vardagliga brukarens förståelse ska ges en långsiktig 
och integrerad gestaltning. Det kan handla om mätning och 
visualisering av resursanvändning eller hantering av avfall.  

            Kunskapen om de vardagliga behoven 
hos olika grupper i samhället bör öka genom en 
utvecklad dialog och undersökningar.” 

Stockholms Översiktsplan, Promenadstaden 2010

”
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Våga pröva nytt

Norra Djurgårdsstaden ska driva på utvecklingen mot ett 
miljömässigt bättre byggande. Här ska finnas utrymme att 
prova nya material och byggmetoder, med utgångspunkt i till 
exempel lågenergi- eller plushus. För att på bästa sätt dra nytta 
av de erfarenheter som görs är det viktigt att det som prövas 
dels sker i en begränsad omfattning och dels på ett sätt som 
medger uppföljning och erfarenhetsåterföring. Delar av det 
som byggs sker med väl beprövad och hållbar teknik, medan 
andra delar genomförs som väl definierade utvecklingspro-
jekt/experiment. Markanvisningstävlingar på några utvalda 
platser kan vara ett sätt att hitta och pröva nya lösningar. 

5.1
Boende och verksamma har möjlighet till 
engagemang, delaktighet och ansvarstagande för 
hållbarhetsfrågor i sin närmiljö.

5.2
Hållbarhetsprofilen genomsyrar utbudet av varor 
och tjänster i Norra Djurgårdsstaden.

Hållbarhetsmål – Engagemang och lärande
Följande övergripande mål gäller för strategin. Målen kompletteras med konkreta åtgärder och indikatorer för 
uppföljning som redovisas i bilaga xxx.

5.3
Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel där 
helhetstänk och innovativa lösningar ger avtryck i 
stadsbilden.

5.4
Norra Djurgårdsstaden är en nationell och 
internationell förebild inom hållbar stadsutveckling.
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Stockholms Stad

Norra 
Djurgårdsstaden

FRAMTIDSGUIDEN
VISION2O3O

På väg mot ett Stockholm  
i världsklass
När våra förtroendevalda i kommunfullmäktige 
beslutat om den långsiktiga visionen om ett 
Stockholm i världsklass så ska alla nämnder och 
alla vi som är anställda i staden arbeta med att 
förverkliga den framtidsbild som målats upp. 
Det ska vi göra genom att omsätta de över-
gripande målen till vår verklighet, sätta oss in i 
vad det innebär för den verksamhet där vi verkar 
och vad det innebär för var och en av oss själva.

Vision 2030 förpliktigar. Vi ska inte nöja oss med 
godkänt. Vi ska hålla världsklass. Det ligger en 
ambition i visionen att ständigt sträva efter 
utveckling och förbättring, att vi genom att 
känna till vad som händer i omvärlden kan se till 
att vi ligger i framkant. Det är viktigt att inse att 
oavsett vad vi gör i staden så spelar vår arbets-
insats roll för om Stockholm ska vara en  
fantastisk stad också imorgon. Alla måste vara 
engagerade! För det är egentligen inte närings-
livsdirektören och Stockholm Business Regions 
arbete med internationell marknadsföring som 
avgör om vi får nya stora etableringar av arbets-
platser. Det är inte deras jobb som avgör om 
företagen vill stanna i Stockholm eller flytta 
utomlands. Nej, det avgörs av hur vi i alla våra 
olika roller bemöter invånare och företagare, 
om det är enkelt eller krångligt att ha kontakt 
med staden i myndighetsutövning, av om vi har 
hög kvalitet i förskolor och skolor så att män-
niskor känner tillit till att deras barn får en bra 
utbildning, och det avgörs av om det går att få 
tag i bra bostäder och att arbetsresorna tar 
rimlig tid. Om det finns ett spännande stor-
stadsliv med restauranger, evenemang,  
idrottsaktiviteter och kultur är viktigt.

Vår utmaning är nu att omsätta visionen i  
praktiken. Det handlar om att redan nu planera 

för morgondagens stockholmare. Vilka tror vi 
att de är? Vad har de för förväntningar på oss i 
Stockholm? Kommer deras önskemål om kom-
munal service vara samma som idag eller kräver 
morgondagens invånare något annat? I centrum 
för vårt arbete ska vi sätta våra medborgare  
och deras rätt till en effektiv och kvalitativt god 
service som präglas av valfrihet för de skatter 
som de betalar varje månad. 

Vi skissar för fullt på nya bostadsområden och 
på infrastruktur som innebär att vi ska bygga 
Ringen runt staden och ny kollektivtrafik. Vi 
engagerar oss i hur universitet och högskolor 
ska kunna samarbeta bättre med varandra, med 
näringslivet och med oss i offentlig sektor för 
att skapa internationell attraktionskraft och 
kommande generationer av svenska Nobelpris-
tagare, men också för att se framtidens nya 
storföretag springa fram ur forskning i vår region.

Stockholm är inte bara Sveriges huvudstad. Vi 
menar att vi också är Skandinaviens huvudstad. 
Vi vill vara navet i en framväxande Östersjöregion. 
En tydlig vision som pekar ut färdriktningen åt 
hela vår egen organisation och som talar om för 
alla våra samarbetsparter vart vi strävar borgar 
för att vi lyckas.

IRENE SVENONIUS

STADSLEDNINGSKONTORET 
Stadshuset, 105 35 Stockholm 
Telefon 08-508 29 000 
www.stockholm.se

VISION 2030
E� Stockholm i världsklass 

VISION 2030
Norra Djurgårdsstaden

STOCKHOLMS STADS

MILJÖPROGRAM
2012–2015

Beslutat i kommunfullmäktige den 30 januari 2012

Miljöprogram 
för Stockholm

STADSBYGGNADSKONTORET
Fleminggatan 4
Box 8314, 104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 000 
www.stockholm.se
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PROMENADSTADEN 
Översiktsplan för Stockholm

 Antagen av kommunfullmäktige 15 mars 2010 
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Promenadstaden
Översiktsplan
för Stockholm

DEN GRÖNA 
PROMENADSTADEN
En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur
Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden

Utställningsförslag maj 2013
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Strategier för stadens 
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VISION 2030

NORRA DJURGÅRDSSTADEN
STOCKHOLM ROYAL SEAPORT

Övergripande program för
miljö och hållbar stadsutveckling
i Norra Djurgårdsstaden
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Detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden   1

Kvalitetsprogram för gestaltning  Dnr 2008-12203-54  November 2011

STADSBYGGNADS
KONTORET

NORRA DJURGÅRDSSTADEN 

Kvalitetsprogrammet är ett dokument som upprättas av staden i samarbete med berörda bygg-
herrar och arkitekter för att samordna yttre miljöns utformning. Syftet är att säkerställa god 
utformning och hög kvalitet på gestaltningen av byggnader och offentliga rum. Kvalitetspro-
grammet är ett komplement till detaljplanerna och hänvisas till i de exploateringsavtal som 
tecknas mellan exploateringsnämnden och respektive byggherre. 

Godkänt av Stadsbyggnadsnämnden 8/12 2011

ETAPP 1 VÄSTRA

Handlings-
program

Exploaterings-
avtal

Detaljplan och
kvalitetsprogram

Principdiagram över de huvudsakliga styrdokument som ligger till grund för planering och genomförande av Norra 
Djurgårdsstaden. Stadens Vision 2030 konkretiseras i Promenadstaden och tematiska tillägg som Arkitektur Stock-
holm och den Gröna Promenadstaden, Stadens Framkomlighetsstrategi samt Miljöprogram. På motsvarande sätt 
konkretiseras visionen för Norra Djurgårdsstaden och dess Miljö- och Hållbarhetsprogram genom ”Hållbar Stads-
utveckling”, i vilket både stadsbyggnadsprinciper som hållbarhetsmål preciseras. I samband med planering och ge-
nomförande av delområden och enskilda utbyggnadsetapper, preciseras inriktningen i detaljplaner med tillhörande 
kvalitetsprogram, exploateringsavtal och handlingsprogram. 



Detta dokument är en vidareutveckling av visionen för 
Norra Djurgårdsstaden och det övergripande miljö- 
och hållbarhetsprogram som beslutades 2010, men 
är också en konkretisering och fördjupning av flera av 
stadens övergripande styrdokument. De fem strate-
gierna innebär en samordning mellan traditionella 
stadsbyggnadsfrågor och projektets hållbarhetsam-

Bakgrund till strategierna

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden har pågått i flera år. 
Genomförda utredningar och analyser har, tillsammans med 
erfarenheter från tidigare etapper och andra projekt, genere-
rat kunskap som överförs och ligger till grund för planering 
av kommande etapper. Fortfarande står stora delar ännu inför 
en omvandling, och ett stadsbyggnadsprojekt av Norra Djur-
gårdsstadens omfattning och karaktär förutsätter en dynamisk 
process där tidigare tankar, planer och beslut kontinuerligt ses 
över, revideras och uppdateras. 

Som ett svar på kommunfullmäktiges beslut att peka ut Norra 
Djurgårdsstaden som miljöprofilområde, upprättades ett över-
gripande miljö- och hållbarhetsprogram som under ledordet 
”En miljöstadsdel i världsklass” mer konkret beskriver inom 
vilka fokusområden miljöarbetet ska bedrivas och vilka mål 
och åtgärder som ska vara styrande i den processen.

Efter att miljö- och hållbarhetsprogrammet tillämpats för de 
första etapperna, har behov uppstått av en vidareutveckling 
och förädling av innehållet. Samtidigt har arbetet med pro-
gram och planer för stadsutvecklingsområdets fysiska ut-
veckling byggt upp ett behov av att samlat beskriva vilka ut-
gångspunkter som bör gälla för arkitektonisk gestaltning och 
utformning av stadsmiljö och bebyggelse. 

Processen
bitioner, som sammantaget skapar en bred grund för 
Norra Djurgårdsstaden att bli ett föredöme för hållbar 
stadsutveckling. Genom att tillämpa dokumentet 
på olika planeringsnivåer och i olika skeden säker-
ställs att stadsbyggnadsmässiga kvaliteter och höga 
hållbarhetsambitioner genomsyrar hela projektet – 
från detalj till helhet.

Ett paraply – flera ben

Strategierna ingår i ett system av styrdokument för Norra 
Djurgårdsstaden. Överordnat finns Stockholms stads ”Vision 
2030 – ett Stockholm i världsklass” om ett växande innovativt 
och upplevelserikt Stockholm med utgångspunkt i medborga-
ren. Strategidokumenten ”Promenadstaden – översiktsplan för 
Stockholm” och ”Stockholms miljöprogram 2012-2015” ger 
vägledning för stadens arbete för en hållbar utveckling, dels 
när det gäller principer för den fysiska planeringen av mark- 
och vattenområden, dels när det gäller att samordna och styra 
stadens verksamheter i en miljöanpassad riktning. Allt som 
sker inom ramen för planering och utveckling av Norra Djur-
gårdsstaden utgår från och tar stöd i dessa dokument. Kopplat 
till dessa finns andra, mer specifika dokument, som ”Arkitek-
tur Stockholm” (granskningsversion), ”Den gröna promenad-
staden”, ”Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030” med 
flera.

För Norra Djurgårdsstaden formulerades 2009 en egen ”Vi-
sion 2030” som en överenskommelse mellan Stockholms stad, 
byggbranschen och näringslivet. Där beskrivs värden och kva-
liteter som ska känneteckna stadsutvecklingsområdet. 



Framtagande av dokumentet

Som ett led i att pröva och lyfta arbetet med Norra Djurgårds-
stadens vision och strategier har ett antal workshops och se-
minarier genomförts. Projektet genomförde under våren 2013 
även en workshop med inbjudna internationella deltagare. 
Slutsatser och lärdomar från dessa processer har bearbetats 
och integrerats i detta dokument.

Parallellt med detta har ett antal workshops med syfte att ut-
värdera och tolka det övergripande miljö- och hållbarhetspro-
grammet genomförts. Dessa har fokuserat på olika frågor rela-
terade till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Genom dessa processer har fem övergripande strategier for-
mulerats, som ligger till grund för mål och åtgärder för hur 
hållbarhetsambitionerna ska omsättas i praktiken, samt stads-
byggnadsprinciper och idéer för stadsutvecklingen. Härige-
nom tydliggörs stadsbyggandets roll och hur hållbarhetsarbe-
tet kan integreras i stadsbyggnadsprocessen. 

Hur ska strategierna tillämpas?

Strategierna pekar övergripande ut den framtida utvecklingen 
av stadsutvecklingsområdet som helhet. Strategierna syftar 
till att ligga till grund för och tillämpas i planeringens tidiga 
skeden, i avtal och överenskommelser, likaväl som i enskilda 
detaljplaner och bygglovsprocesser. För stadsutvecklingsom-
rådets olika delområden upprättas så kallade fördjupade pro-
gram, i vilka de ingående förutsättningarna och planeringsin-
riktningen redovisas. Programmen ligger sedan till grund för 
enskilda detaljplaner. Strategierna utgör i dessa processer en 
viktig utgångspunkt och ger vägledning både på övergripande 
och detaljerad nivå. Redovisade strategier och principer kan 
komma att vidareutvecklas och preciseras ytterligare inför 
varje delområde eller etapp – för att på bästa sätt spegla förut-
sättningarna i varje situation.  Inför varje etapp preciseras mål 
i detta dokument till krav i handlingsprogram som är styrande.

ÖVERGRIPANDE NIVÅ
Stadsbyggnadsprinciperna utgör grunden 
för övergripande ställningstaganden och 
anger inriktningen på planeringen av 
området.

DELOMRÅDE
För varje delområde tas fördjupade 
program fram. 
Stadsbyggnadsprinciper och hållbarhets-
program utgör underlag för formandet av 
strukturplaner, tillexempel genom paral-
lella uppdrag eller tävlingar.

ETAPP/BYGGNAD
För varje etapp/ detaljplan tas särskilda 
stadsbyggnadsprinciper fram, med 
utgångspunkt i de övergripande princi-
perna och områdets unika kvalitéer. 
De etappvisa principerna utgör, tillsam-
mans med de områdesvisa handlingspro-
grammen med hållbarhetskrav, underlag 
för markanvisningar och u�ormningen av 
detaljplan och byggnader.

UPPFÖLJNING
Stadsbyggnadsprinciperna avvänds 
kontinuerligt under planprocessen för 
a� värdera förslag 

Övergripande nivå

Stadsbyggnadsprinciperna ut-
gör grunden för övergripande 
ställningstaganden och anger 
inriktningen för planeringen 
av området.

Uppföljning

Stadsbyggnadsprinciperna 
avvänds kontinuerligt under 
planprocessen för att värdera 
förslag.

Delområde

För varje delområde tas fördju-
pade program fram. Stadsbygg-
nadsprinciper och hållbarhets-
program utgör underlag för 
formandet av strukturplaner, 
till exempel genom parallella 
uppdrag eller tävlingar.

Etapp/byggnad

För varje etapp/ detaljplan tas 
särskilda stadsbyggnadsprin-
ciper fram, med utgångspunkt 
i de övergripande principerna 
och områdets unika kvaliteter. 
De etappvisa principerna utgör, 
tillsammans med de områdes-
visa handlingsprogrammen 
med hållbarhetskrav, under-
lag för markanvisningar och 
utformningen av detaljplan och 
byggnader.
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VISION 2030

NORRA DJURGÅRDSSTADEN
STOCKHOLM ROYAL SEAPORT

Modell inspirerad av back-casting metoden, för att åskådliggöra att 
tillämpning av strategierna kan ske både genom olika val och över 
en längre tidshorisont. 

Verktyg 

För att kunna förverkliga strategierna behöver de tillämpas i 
alla skeden som stadsbyggnadsprocessen genomgår. De behö-
ver  tillämpas på alla beslutsnivåer och uppmärksammas i de 
tidiga skeden när många av de övergripande besluten tas. Ett 
av de viktigaste verktygen är därför stadens markanvisnings-
avtal liksom andra överenskommelser som reglerar stadens 
krav och ambitioner i relation till andra aktörer. Andra viktiga 
medel för att nå målen är detaljplaner och de handlingspro-
gram för hållbarhetsarbetet som är kopplade till respektive 
etapp/delområde. Staden upprättar exploateringsavtal i sam-
band med att en detaljplan antas, och när den vunnit laga kraft 
ligger de till grund för bygglov mm. 

Aktörer 

För ett framgångsrikt genomförande av strategierna  och för 
att nå uppsatta hållbarhetsmål krävs breda samarbeten såväl 
inom Stockholms stad (förvaltningar  och bolag)  som mellan 
staden och övriga aktörer såsom de boende och verksamma, 
infrastrukturägare, byggherrar, teknikföretag, universitetet 
med flera. Genom denna samverkan stimuleras utvecklingsar-
betet och ökar förutsättningarna att skapa en hållbar stadsdel. 

Stadsbyggnadskontoret samordnar och upprättar program och 
detaljplaner samt ansvarar för bygglovsprocessen. Exploa-
teringskontoret samordnar projektet samt ansvarar för dess 
genomförande genom att träffa avtal för markanvisning och 
exploatering samt upprätta handlingsprogram mm. Projektet 
drivs i nära samverkan med trafikkontoret, Östermalms stads-
delsförvaltning och miljöförvaltningen. 

Dialog 

En kontinuerlig dialog och kommunikation mellan olika aktö-
rer, boende och verksamma i Norra Djurgårdsstaden kan bidra 
till att förankra och vidareutveckla strategierna. Dialogen kan 
ske under olika former, bland annat vid de allmänna infor-
mationsmöten och samrådsmöten som sker under plan- och 
genomförandeprocessen, men också genom sociala medier, 
föreläsningar, rundabordssamtal etc. På så sätt kan bilden 
kontinuerligt förtydligas kring vad som bör uppnås – men 
även hur. Strategierna kan även samla staden, de byggherrar 
och arkitekter med flera, som alla bidrar till att omsätta stra-
tegierna till god och genomförbar arkitektur.  Dialogen kring 
hållbarhetsmålen förs i nära samarbete med byggherrar och 
aktörer involverade i området, dels genom kompetensprogram 
för att öka förståelsen för kraven, dels genom mini-mässor 
för att skapa kontaktytor samt seminarieserier för att sprida 
erfarenheter.

Uppföljning 

Genom att dokumentera och samla de erfarenheter som pro-
jektet vinner i takt med genomförandet, kan ny kunskap ge-
nereras. Denna kunskap är en viktig del i att ständigt granska 
och förnya stadsbyggnadskonsten. Norra Djurgårdsstaden 
planeras och genomförs över en lång tidsperiod, och goda er-
farenheter från tidiga etapper (likaväl som andra projekt) bör 
överföras till kommande etapper. Hållbarhetsprogrammets 
uppföljningsprocess bidrar till en gemensam utveckling av 
krav- och målformuleringar. 
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Stockholms stads exploateringskontor
Exploateringskontoret är en av Stockholms stads förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. 
Kontoret ansvarar bland annat för stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och 
samordning av stadens miljöprofilområden. Kontoret har cirka 140 anställda och finns i Tekniska  
Nämndhuset på Kungsholmen.

Kontakt 
Exploateringskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm

Besöksadress
Tekniska Nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon
08-508 276 00 vxl

E-post
fornamn.efternamn@expl.stockholm.se

Läs mer
www.stockholm.se/markanvisning

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

MarKanviSningS-
poLicy

villkor för hyresrätt, bostadsrätt och småhus 
1. Marken för hyresrättslägenheter kan säljas till marknads-
värde eller upplåtas med tomträtt enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutar. Marken för bostadsrättslägen-
heter ska däremot säljas till marknadsvärde. 

2. Stockholms stads markanvisningspolicy gäller också för 
småhus. Marken till gruppbyggda småhus på gemensam tomt 
som upplåts med hyresrätt kan upplåtas med tomträtt. Marken 
till äganderättssmåhus och bostadsrättssmåhus skall säljas. 

3. För andra exploateringsfastigheter gäller markanvisnings-
policyn i tillämpliga delar. 

Övriga villkor för markanvisning 
1. En markanvisning är tidsbegränsad till två år från exploa-
teringsnämndens beslut. Om en bindande överenskommelse 
om exploatering inte kan träffas inom dessa två år kan 
staden göra en ny markanvisning. Exploateringskontoret 
kan medge förlängning. En förutsättning för förlängning är 
att byggherren aktivt drivit projektet och förseningen inte 
beror på byggherren. 

2. En markanvisning kan återtas under den angivna perioden 
om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår 
att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som 
avsågs vid markanvisningen eller om staden och byggherren 
inte kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning 
ger inte byggherren rätt till ersättning. 

3. Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med 
detaljplanearbetet. Projektering i samband med detaljplane-
arbetet ska göras i samråd med staden. 

4. Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplane-
processen ger ej rätt till ersättning eller ny markanvisning 
som kompensation. 

5. På stadens begäran ska byggherren upplåta specialbostä-
der, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa kategori-
bostäder. 

6. Markanvisning får inte överlåtas utan stadens medgi- 
vande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

7. Den som erhåller markanvisning för hyresrätt skall ha 
avtal eller sluta avtal med bostadsförmedlingen i samband 
med anvisningen. 

8. Byggherren skall följa beslutade generella krav av 
kommunfullmäktige eller exploateringsnämnden. Det kan 
t.ex gälla att integrera olika former av socialt boende och 
specialbostäder i nya bostadsprojekt och att göra ute- och 
inomhusmiljön tillgänglig för människor med funktions-
hinder eller att följa stadens avfallspolicy etc. 

Markanvisningspolicyn gäller för markanvisningar som 
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rätt istället för hyresrätt och nämnden godkänner bytet av 
upplåtelseform, skall marken säljas till marknadspris. 

www.stockholm.se/exploateringskontoret

Foto och copyright: Yanan Li, Staffan Trägårdh och Matton bildbyrå.



STocKHoLM växEr
Stockholms stad har en långsiktig vision för 
utvecklingen fram till år 2030, den nya över-
siktsplanen är en vägledning för hur visionen 
ska förverkligas. En viktig del i stadens utveck-
ling är planeringen och byggandet av nya 
bostäder och arbetsplatser. Inför planeringen 
av ny bebyggelse fördelar exploateringsnämn-
den genom markanvisningsbeslut den mark 
som staden äger till olika intressenter. För de 
byggherrar som är intresserade av att bidra till 
Stockholms framtid finns en rad möjligheter. 

Inom ramen för Stockholms nya översiktsplan finns det  
gott om plats för idéer, konkreta förslag och initiativ. Här 
planeras för ytterligare 200 000 invånare och Stockholm 
ska växa genom att staden säljer eller hyr ut mark för nya 
bostadsområden och kommersiella lokaler – samtidigt  
som stadens unika karaktär ska bevaras. 

Det är exploateringskontorets uppgift att genom en effektiv, 
ekonomisk och miljöklok användning av den mark som 
staden äger, arbeta för ett långsiktigt bostadsbyggande  
som attraherar dagens och framtidens stockholmare. 
Stockholmarna ska erbjudas både blandade upplåtelse-
former och ett brett utbud av bostadstyper. 

projektet. En ansökan kan vara enkel, med en karta där en 
plats anges och med en skriftlig beskrivning av volym, 
bostadstyp och t.ex. hur man planerar att lösa angöring, 
parkering, o.s.v. En komplicerad plats eller ett komplicerat 
projekt kan kräva en mer noggrann studie som redovisas i 
text och med hjälp av skisser. Det kan vara en fördel att ta 
kontakt med exploateringskontoret innan för mycket arbete 
läggs ner på ansökan. Det är också möjligt att komplettera 
ansökan efter hand.

En markanvisningsansökan bör överensstämma med 
stadens långsiktiga mål och med översiktsplanen. Förslaget 
bör bidra till att staden utvecklas så att det finns en god 
balans mellan hyres- och bostadsrätt. Förslaget bör också 
vara anpassat till platsens förutsättningar och ringa in 
eventuella funktionella behov och tekniska svårigheter. 
Översiktligt bör den också bedömas vara ekonomiskt 
hållbar – både ur stadens och ur byggherrens perspektiv. 

Om din idé stämmer överrens med punkterna ovan så är du 
ett steg närmare en markanvisning. Ett avslag behöver inte 
betyda att idén förkastas helt, utan det kan betyda att idén 
för närvarande inte är möjlig. 

Hur gör jag för att få en markanvisning?
Det vanligaste sättet att få en markanvisning på stadens 
mark är att byggherren själv föreslår ett projekt på en 
specifik plats. Vid större utbyggnadsområden är det 
vanligast att staden tar initiativet genom att i områdespro-
gram utreda förutsättningarna för en större exploatering. 
Därefter fördelar staden marken genom anbud eller direkt-
anvisning till intresserade byggherrar.

också godkänns av stadens expertråd. Vid hyresrätt och 
tomträttsupplåtelse gäller stadens fastställda avgäldstaxa.  
Det kan du läsa om i foldern Tomträtt.

Efter genomförd markprisförhandling går ärendet vidare till 
exploateringsnämnden som beslutar om att ge byggherren 
en markanvisning. I samma ärende beställer exploaterings-
nämnden en detaljplan av stadsbyggnadsnämnden. Parallellt 
med markanvisningsbeslutet tas också ett inriktningsbeslut 
för stadens investeringar i projektet. Nästa steg är att stads- 
byggnadsnämnden beslutar om start-PM. Under förutsätt-
ning att det sker påbörjas den formella detaljplaneprocessen. 

när får jag besked?
Normalt sett kommer du som byggherre att få besked om  
en markanvisning kan ges inom tre månader efter det att 
ansökan kommit in till kontoret. Tiden beror bland annat på 
de eventuella frågeställningar som kan behöva utredas och 
hur lång tid det tar att genomföra eventuella markprisför-
handlingar. Kontoret strävar alltid efter att ge besked så 
snabbt som möjligt.

val av byggherre
Både vid anbud och direktanvisning tas hänsyn till bygg-
herrens ekonomi, stabilitet och intresse av långsiktig 
förvaltning av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform.  
Vid val av byggherre tas också hänsyn till hur byggherren 
uppfyllt stadens markanvisningspolicy i tidigare projekt. 
Staden bör vid valet av byggherre också verka för att 
konkurrensförhållandena på marknaden främjas till  
exempel genom att uppmuntra nya företag att etablera  
sig i Stockholm. 

Exploateringskontoret ska också tillvarata byggherrars och 
andra aktörers intresse av att delta i utvecklingen av det 
framtida Stockholm. Kontorets ambition är att rutinerna ska 
vara tydliga, både vad gäller besluten om markanvisning 
och under den efterföljande exploateringsprocessen. Allt för 
att samarbetet mellan byggherre och staden ska löpa 
smidigt. För att nya bostäder och kommersiella projekt ska 
komma till stånd är staden ofta beroende av byggherrars 
kreativitet och förmåga att hitta och ta fram nya projekt-
idéer som byggherrarna är intresserade av att genomföra. 
Det är viktigt att det skapas en mångfald av projekt både 
inom större utvecklingsområden men också mindre projekt 
för att möta olika byggherrars behov och som kan bära 
genom konjunktursvängningar. Den s.k. ”Stockholmsmo-
dellen” bygger på att byggherrar är aktiva och på egna 
initiativ tar fram möjliga projekt och ansöker om markan-
visning för dessa. Staden å sin sida arbetar kontinuerligt 
med att bedöma var nybebyggelse lämpligast kan ske 
utifrån styrdokument som översiktsplan och programutred-
ningar, befintlig bebyggelse och pågående markanvändning, 
miljökriterier, tidigare gjorda förtätningar i området och 
byggherrars förslag till nya projekt.

att tänka på i en ansökan om markanvisning
Det finns ingen mall för hur en markanvisningsansökan  
ska se ut. Men en vägledning till vad en markanvisnings-
ansökan bör innehålla är att omfattningen anpassas till de 
översiktliga frågeställningar som finns i det specifika 

Markanvisning genom anbud på marken bör göras i en 
sådan omfattning att staden har goda kunskaper om 
marknadsvärdet på marken i stadens olika delar. Anbudet 
kan också gälla idéer om utformningen och/eller använd-
ningen som kan ligga till grund för markanvisningsavtal. 

Alla anbud läggs upp på exploateringskontorets hemsida. 
Där finns de dokument, krav och kontaktuppgifter man 
behöver känna till. I normalfallet gäller anbudet priset för 
byggrätten. Det innebär att högsta anbud vinner, under 
förutsättning att de krav som beskrivs i anbudsförfrågan 
uppfylls, och byggherren föreslås därmed få en markanvis-
ning av exploateringsnämnden. Härifrån ser arbetsgången 
likadan ut som vid direktanvisning.

När det gäller direktanvisning kan den ske antingen när 
staden har mark att anvisa eller då byggherren kontaktar 
exploateringskontoret med ett förslag till ett nytt projekt. 

projektledare följer processen
När ansökan har kommit in blir byggherren tilldelad en 
projektledare, som också följer byggherren under den 
fortsatta processen. Projektledaren inleder med att göra  
en översiktlig bedömning av förslaget. Projektet stäms av 
med stadsbyggnadskontoret och vid behov även med andra 
förvaltningar, t.ex. trafikkontoret. Projektledaren under-
söker tekniska och juridiska förutsättningar samt stadens 
ekonomi i projektet och bedömer översiktligt om projektet 
är genomförbart. En tidig miljöbedömning görs som också 
omfattar buller, markföroreningar, rekreation m.m.

Om projektet uppfyller stadens övergripande krav och är  
en lämplig och genomförbar användning av marken, gör 
staden en intern värdering inför markprisförhandlingen som 

Vid urvalet av byggherre beaktas också aktörens tidigare 
genomförda projekt som t.ex nytänkande, arkitektur och 
låga boendekostnader. En långsiktig kvalitets- och miljö-
profil, liksom att byggherren är villig att uppfylla stadens 
generella krav är en förutsättning för att markanvisning  
ska kunna ges. I den utsträckning markanvisningen kan 
användas för att pressa kostnader och gynna producenter 
som är villiga att producera bostäder av god kvalitet till 
rimliga priser, är det positivt. 

vad innebär en markanvisning? 
En markanvisning är en option att under viss tid och på 
vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsätt-
ningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse  
eller annan exploatering inom ett visst markområde som 
staden äger. I samband med att exploateringsnämnden  
ger markanvisning till en byggherre upprättar staden ett  
så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det 
aktuella projektet. 

Det bör noteras att en markanvisning inte är stadens ställ-
ningstagande som planmyndighet i detaljplaneprocessen. 
Detaljplanen för ny bebyggelse prövas i särskild ordning  
av stadsbyggnadsnämnden och/eller kommunfullmäktige  
i enlighet med plan- och bygglagen. Förslag till nya mark-
anvisningar på stadens mark tas alltid fram i nära samarbete 
mellan exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Storleken på varje enskild markanvisning anpassas efter 
den omgivande bebyggelsen, förutsättningarna för en 
arkitektonisk variation, möjligheterna till varierande 
upplåtelseformer och optimala antalet medverkande 
byggherrar. Allt för att skapa en mångfald i Stockholms 
utbud av bostäder. 
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Efter genomförd markprisförhandling går ärendet vidare till 
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när får jag besked?
Normalt sett kommer du som byggherre att få besked om  
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val av byggherre
Både vid anbud och direktanvisning tas hänsyn till bygg-
herrens ekonomi, stabilitet och intresse av långsiktig 
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vara tydliga, både vad gäller besluten om markanvisning 
och under den efterföljande exploateringsprocessen. Allt för 
att samarbetet mellan byggherre och staden ska löpa 
smidigt. För att nya bostäder och kommersiella projekt ska 
komma till stånd är staden ofta beroende av byggherrars 
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miljökriterier, tidigare gjorda förtätningar i området och 
byggherrars förslag till nya projekt.
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översiktliga frågeställningar som finns i det specifika 

Markanvisning genom anbud på marken bör göras i en 
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kan också gälla idéer om utformningen och/eller använd-
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Där finns de dokument, krav och kontaktuppgifter man 
behöver känna till. I normalfallet gäller anbudet priset för 
byggrätten. Det innebär att högsta anbud vinner, under 
förutsättning att de krav som beskrivs i anbudsförfrågan 
uppfylls, och byggherren föreslås därmed få en markanvis-
ning av exploateringsnämnden. Härifrån ser arbetsgången 
likadan ut som vid direktanvisning.

När det gäller direktanvisning kan den ske antingen när 
staden har mark att anvisa eller då byggherren kontaktar 
exploateringskontoret med ett förslag till ett nytt projekt. 

projektledare följer processen
När ansökan har kommit in blir byggherren tilldelad en 
projektledare, som också följer byggherren under den 
fortsatta processen. Projektledaren inleder med att göra  
en översiktlig bedömning av förslaget. Projektet stäms av 
med stadsbyggnadskontoret och vid behov även med andra 
förvaltningar, t.ex. trafikkontoret. Projektledaren under-
söker tekniska och juridiska förutsättningar samt stadens 
ekonomi i projektet och bedömer översiktligt om projektet 
är genomförbart. En tidig miljöbedömning görs som också 
omfattar buller, markföroreningar, rekreation m.m.

Om projektet uppfyller stadens övergripande krav och är  
en lämplig och genomförbar användning av marken, gör 
staden en intern värdering inför markprisförhandlingen som 

Vid urvalet av byggherre beaktas också aktörens tidigare 
genomförda projekt som t.ex nytänkande, arkitektur och 
låga boendekostnader. En långsiktig kvalitets- och miljö-
profil, liksom att byggherren är villig att uppfylla stadens 
generella krav är en förutsättning för att markanvisning  
ska kunna ges. I den utsträckning markanvisningen kan 
användas för att pressa kostnader och gynna producenter 
som är villiga att producera bostäder av god kvalitet till 
rimliga priser, är det positivt. 

vad innebär en markanvisning? 
En markanvisning är en option att under viss tid och på 
vissa villkor ensam få förhandla med staden om förutsätt-
ningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse  
eller annan exploatering inom ett visst markområde som 
staden äger. I samband med att exploateringsnämnden  
ger markanvisning till en byggherre upprättar staden ett  
så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det 
aktuella projektet. 

Det bör noteras att en markanvisning inte är stadens ställ-
ningstagande som planmyndighet i detaljplaneprocessen. 
Detaljplanen för ny bebyggelse prövas i särskild ordning  
av stadsbyggnadsnämnden och/eller kommunfullmäktige  
i enlighet med plan- och bygglagen. Förslag till nya mark-
anvisningar på stadens mark tas alltid fram i nära samarbete 
mellan exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret.

Storleken på varje enskild markanvisning anpassas efter 
den omgivande bebyggelsen, förutsättningarna för en 
arkitektonisk variation, möjligheterna till varierande 
upplåtelseformer och optimala antalet medverkande 
byggherrar. Allt för att skapa en mångfald i Stockholms 
utbud av bostäder. 



Stockholms stads exploateringskontor
Exploateringskontoret är en av Stockholms stads förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. 
Kontoret ansvarar bland annat för stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och 
samordning av stadens miljöprofilområden. Kontoret har cirka 140 anställda och finns i Tekniska  
Nämndhuset på Kungsholmen.

Kontakt 
Exploateringskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm

Besöksadress
Tekniska Nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon
08-508 276 00 vxl

E-post
fornamn.efternamn@expl.stockholm.se

Läs mer
www.stockholm.se/markanvisning

Markanvisningens ABC i Stockholms stad

MarKanviSningS-
poLicy

villkor för hyresrätt, bostadsrätt och småhus 
1. Marken för hyresrättslägenheter kan säljas till marknads-
värde eller upplåtas med tomträtt enligt de riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutar. Marken för bostadsrättslägen-
heter ska däremot säljas till marknadsvärde. 

2. Stockholms stads markanvisningspolicy gäller också för 
småhus. Marken till gruppbyggda småhus på gemensam tomt 
som upplåts med hyresrätt kan upplåtas med tomträtt. Marken 
till äganderättssmåhus och bostadsrättssmåhus skall säljas. 

3. För andra exploateringsfastigheter gäller markanvisnings-
policyn i tillämpliga delar. 

Övriga villkor för markanvisning 
1. En markanvisning är tidsbegränsad till två år från exploa-
teringsnämndens beslut. Om en bindande överenskommelse 
om exploatering inte kan träffas inom dessa två år kan 
staden göra en ny markanvisning. Exploateringskontoret 
kan medge förlängning. En förutsättning för förlängning är 
att byggherren aktivt drivit projektet och förseningen inte 
beror på byggherren. 

2. En markanvisning kan återtas under den angivna perioden 
om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår 
att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som 
avsågs vid markanvisningen eller om staden och byggherren 
inte kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning 
ger inte byggherren rätt till ersättning. 

3. Byggherren står för all ekonomisk risk i samband med 
detaljplanearbetet. Projektering i samband med detaljplane-
arbetet ska göras i samråd med staden. 

4. Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplane-
processen ger ej rätt till ersättning eller ny markanvisning 
som kompensation. 

5. På stadens begäran ska byggherren upplåta specialbostä-
der, lokaler för barn- och äldreomsorg samt vissa kategori-
bostäder. 

6. Markanvisning får inte överlåtas utan stadens medgi- 
vande. Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

7. Den som erhåller markanvisning för hyresrätt skall ha 
avtal eller sluta avtal med bostadsförmedlingen i samband 
med anvisningen. 

8. Byggherren skall följa beslutade generella krav av 
kommunfullmäktige eller exploateringsnämnden. Det kan 
t.ex gälla att integrera olika former av socialt boende och 
specialbostäder i nya bostadsprojekt och att göra ute- och 
inomhusmiljön tillgänglig för människor med funktions-
hinder eller att följa stadens avfallspolicy etc. 

Markanvisningspolicyn gäller för markanvisningar som 
exploateringsnämnden fattat beslut om från och med den 
19 april 2007. För projekt där mark-/exploateringsnämnden 
eller kommunfullmäktige tidigare beslutat om markanvis-
ning med tomträttsupplåtelse eller försäljning fullföljs 
fattade beslut och ingångna avtal. Om en byggherre med 
tomträtt istället vill köpa marken ska förvärvet ske till 
marknadspris. Om en byggherre vill upplåta med bostads-
rätt istället för hyresrätt och nämnden godkänner bytet av 
upplåtelseform, skall marken säljas till marknadspris. 

www.stockholm.se/exploateringskontoret
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