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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, så som 

ägare till fastigheten Stockholm Vasastaden 1:45 och Stockholms läns landsting, nedan kallat 

Landstinget, såsom ägare till fastigheten Solna Haga 4:18, tillsammans i det följande 

gemensamt kallande Parterna, har träffats följande 

Genomförandeavtal 

för Hagaplan inom Hagastaden 

gällande 

fastighetsreglering för genomförande av kommungränsjustering 

samt anläggande av Hagaplan 

rörande fastigheterna Solna Haga 4:18 och Stockholm Vasastaden 1:45 

§1

BAKGRUND OCH SYFTE 

Staden och Solna kommun träffar samtidigt som detta genomförandeavtal en 

överenskommelse om kommungränsjustering i Hagastaden, ”Överenskommelse om 

kommungränsjustering mm i Hagastaden”, se karta med däri föreslagen 

kommungränsjustering, Bilaga 1.  

En förutsättning för genomförande av kommungränsjusteringarna är bl a att mark från 

fastigheter ägda av Landstinget genom fastighetsreglering överförs till fastigheter ägda av 

Staden. 

Syftet med detta genomförandeavtal är dels att reglera överföring av mark från Landstinget 

till Staden och dels att reglera ersättning och ansvarsförhållanden mellan Parterna för 

anläggande av Hagaplan (se vidare angående Hagaplan nedan). Detta genomförandeavtal ska 

ligga till grund för kommande fastighetsregleringsförrättning.  

Hagaplan 

Direkt söder om Nya Karolinska Solna, nedan kallad NKS, på gränsen mellan Stockholms 

kommun och Solna kommun planeras ett nytt torg, Hagaplan, att anläggas se markering i 

Bilaga 2. Hagaplan är i nuläget, genom nuvarande kommungränsdragning tvärs över det 

planerade torget, beläget både i Stockholms kommun och Solna kommun. 

Den del av Hagaplan som enligt gällande detaljplan ska utgöra torg i Solna är planlagd som 

kvartersmark och ägs av Landstinget medan den del som ska utgöra torg i Stockholm enligt 

gällande detaljplan  är planlagd som allmän platsmark och ägs av Staden. 

Inom den del av Hagaplan som ligger i Solna finns en fastighet, fastigheten Haga 4:46, som 

ägs av SMEBAB, se markering i Bilaga 2. På fastigheten uppförs för närvarande ett hotell.  

Inom Hagaplan finns även två byggrätter enligt gällande detaljplaner, dels en byggrätt för 

tunnelbaneuppgång mm i Solna, som ägs av Landstinget nedan kallad Byggrätten, dels en 

Bilaga 3
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byggrätt för kontor/hotell/centrumändamål i Stockholm, nedan kallad Kv Forskaren, som ägs 

av Staden. Se markeringar i Bilaga 2.  

 

Gävlegatan 

Öster om Hagaplan ligger Gävlegatan som genom nuvarande kommungränsdragning är 

belägen både i Stockholms kommun och Solna kommun. Gävlegatan i Solna kommun ägs av 

Landstinget. 

 

 

§ 2 

MARKOMRÅDEN OCH FASTIGHETSREGLERING 

Denna överenskommelse omfattar reglering av två markområden som idag är en del av 

Landstingets fastighet Haga 4:18, dels del av Hagaplan som i denna överenskommelse 

benämns Området och dels del av Gävlegatan som i denna överenskommelse benämns 

Gävlegatan.  

 

Området begränsas av Solnavägen i väster, Eugeniavägen i norr, Gävlegatan i öster och den 

nuvarande kommungränsen i söder. Gävlegatan omfattar del av Gävlegatan från 

Eugeniavägen till nuvarande kommungräns. Båda markområdena framgår av Bilaga 2. 

 

Parterna är överens om att Området och Gävlegatan ska överföras genom fastighetsreglering 

från Landstingets fastighet Haga 4:18 till Stadens fastighet Vasastaden 1:45. 

 

Fastigheten Haga 4:46 och Byggrätten kommer efter kommungränsjustering vara belägna 

inom Stockholms kommun.  

 

 

§ 3 

DETALJPLAN 

Området är idag planlagt som kvartersmark. Parterna är överens om att planändring ska ske 

och att Området ska tilldelas allmän platsmark, torg, som användnings-bestämmelse. 

Fastigheten Haga 4:46 och Byggrätten är idag planlagda som kvartersmark, medan 

Gävlegatan är planlagt som allmän plats, gata.  

 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att aktivt verka för att ny detaljplan för Området upprättas, 

antas och vinner laga kraft.  

 

 

§ 4 

TILLTRÄDE 

Staden tillträder Området och Gävlegatan i samband med att fastighetsregeleringen för 

respektive område har vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

 

 

§ 5 
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OMRÅDENAS SKICK 

Staden är medveten om att Området och Gävlegatan är underbyggd av garage-anläggning för 

NKS och att särskilda förutsättningar och restriktioner följer med detta. Mark och 

gatuuppbyggnad ovan garageanläggning och lastförutsättningar framgår av ritningar, Bilaga 

3a – 3c.  

 

Gävlegatan överlåts i anlagt skick. Gestaltning och anläggande av Gävlegatan ska samordnas 

med Staden.  

 

 

§ 6 

ANSÖKAN OM KOMMUNGRÄNSJUSTERING 

Parterna ska medverka till att kommungränsjustering enligt § 2 i denna överenskommelse kan 

ske så snart som möjligt. 

 

Staden och Landstinget kan var för sig med stöd av denna överenskommelse ansöka om 

fastighetsbildning. Kostnaderna för fastighetsbildningen ska delas lika mellan Parterna. Skulle 

vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för respektive markområde ändras i 

begränsad utsträckning ska överenskommelsen med oförändrade villkor i stället avse vid 

förrättningen bestämda markområden.  
 

Under Området och Gävlegatan finns en gemensamhetsanläggning där Landstinget är 

delägare. Det är Parternas intention att kommungränsjusteringen med efterföljande 

fastighetsreglering inte ska påverka gemensamhetsanläggningen.  

 

 
§ 7 

PARTERNAS ANSVAR 

Staden ansvar för projektering, upphandling och anläggande av Hagaplan. Staden ska aktivt 

samverka och samråda med berörda aktörer – Landstinget, ägare till fastigheten Haga 4:46 

och Solna stad. 

 

Landstinget ansvarar för att aktivt medverka i projektering, upphandling och anläggande och 

att svara för sin del av kostnaden för anläggningen. Se vidare under § 10. 

 

Landstinget ansvarar för projektering, upphandling och anläggande av Gävlegatan. 

  

Ansvar för konstnärlig gestaltning – se § 8 

 

Ansvar för provisoriskt färdigställande inklusive byggstängsel - se § 9.  

 

 

§ 8 

KONSTNÄRLIG GESTALTNING OCH GESTALTNINGSPRINCIPER  

Parterna är överens om att Landstinget ansvarar för och bekostar den konstnärliga 

gestaltningen på Hagaplan. Ansvaret omfattar konstuppdragets formulering, planering, 

projektering, upphandling och anläggande i samarbete med byggprojektets underleverantör 
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och slutbesiktning. Landstinget är ägare av konstverket och ansvarar även för drift och 

underhåll. 

  

Arbetet med den konstnärliga gestaltningen ska ske i mycket nära samarbete med Staden och 

ska samordnas med Stadens projektering av Hagaplan. Landstinget ansvarar för samordning 

och kontakterna mellan konstnären och staden vad gäller information, projektering och 

installationen av den konstnärliga gestaltningen. 

  

Parterna ska gemensamt definiera och dokumentera platsens förutsättningar (eventuella 

tekniska begränsningar och rumsliga avgränsningar) för den konstnärliga gestaltningen.  

  

I gestaltningen av Hagaplan ska beaktas att torget, samtidigt som det är ett stadsrum med 

kopplingar till hela den framväxande stadsdelen Hagastaden, även är ett entrétorg och en 

kommunikationsyta för besökare och patienteter till NKS. Därför ska särskild hänsyn tas till 

orienterbarhet, tillgänglighet och inkludering. 

 

Parterna är överens om att Hagaplan ska utformas och gestaltas i enlighet med principer 

angivna i Bilaga 4. 

 

 

§ 9 

PROVISORIER OCH SKYDDSPLANK MM 

Hotellet på fastigheten Haga 4:46 kommer att tas i drift i november 2017. Provisoriska 

åtgärder i form av skyddsavskärmning och ytskicksbeläggning av del av torgytan inom 

Hagaplan ska därför genomföras.  

 

Parterna är överens om: 

 Skyddsplank för avskärmning åt söder, se preliminär avgränsning Bilaga 5, ska utföras 

och bekostas av Staden. Slutlig placering fastställs i senare skede gemensamt av 

Parterna. Merkostnad för eventuell temporär konstnärlig utsmyckning eller dylikt 

utförs och bekostas av Landstinget. 

 

 Provisorisk ytskiktsbeläggning av del av torgytan utförs och bekostas av Landstinget. 

 

Parterna är medvetna om att angöring till Solna Vattens temporära pumpstation, se markering 

Bilaga 5, måste säkerställas.  

 

 

§ 10 

TIDPLAN FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE OCH PROVISORIER  

Parterna ska gemensamt upprätta tid- och skedesplaner för anläggandet av Hagaplan. Parterna 

förbinder sig att samverka med varandra och med övriga aktörer inom Hagastaden. 

 

Slutligt anläggande och iordningställande av Hagaplan är beroende av kringliggande projekts 

färdigställande. De projekt som direkt påverkar Hagaplans iordningställande är; 

ledningsförläggning och uppfyllnad av ramp inom Hagaplan, färdigställande av hotellet inom 

fastigheten Haga 4:46, byggande av Byggrätten samt byggande av Kv Forskaren i Stockholms 

kommun. Parterna är överens om att iordningställande av Området ska ske i samband med att 
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Byggrätten färdigställs. Resterande del av Hagaplan kan anläggas först då Kv Forskaren är 

utbyggt. 

 

Preliminär tidplan för anläggande av Hagaplan: 

 

- Ledningsförläggning och utfyllnad av ramp: 2016-2017 

- Byggrätten färdigställs: 2019-2020 

- Området färdigställs: 2019-2020 

- Kv Forskaren: 2020-2022 

- Hagaplan färdigställs: 2022-2023 

 

 

§ 11 

NYTTJANDERÄTTER 

Område för avsett för påldäck och ledningsförläggning 

Uppbyggnad av påldäck och ledningsförläggning inom del av Området kommer att ske innan 

det formella tillträdet enligt § 4 har skett, se markerat område Bilaga 5.  

 

Landstinget medger Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, rätt att utan ersättning nyttja 

delområdet för genomförande av entreprenader för uppbyggnad av påldäck och 

ledningsförläggning. Nyttjanderätten gäller från detta avtals undertecknande fram till 

entreprenadernas färdigställande, preliminärt juli 2017. 

 

Nyttjande av Området 

Anläggande av Hagaplan kan behöva ske innan det formella tillträdet enligt § 4 har skett. 

Landstinget medger därför Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, rätt att utan ersättning 

nyttja Området för att iordningställa hela eller delar av Området fram till Stadens tillträde av 

Området. Stadens nyttjande i denna del är beroende av att särskild överenskommelse träffas 

avseende precisering av disponerade markområden och tillträdestidpunkt/-er mm innan 

nyttjande får ske och ska i övrigt anpassas till tidplan för färdigställande enligt § 10 ovan. 

 

 

§ 12 

 

ERSÄTTNING FÖR MARÖVERFÖRING OCH KOSTNADSFÖRDELNING 

 

12.1    Marköverföring 

Staden och Landstinget är överens om att all mark inom Området och Gävlegatan som ska 

utgöra allmän platsmark utan ersättning ska övergå från Landstinget till Staden.  

 

 

12.2    Kostnadsfördelning Hagaplan 

Staden ansvar för projektering, upphandling och anläggande av Hagaplan, enligt § 7.  

 

Landstinget ska ersätta Staden för Landstingets andel av kostnaderna med ett belopp om 

fjortonmiljonerniohundrasextiotretusen (14 963 000) kronor.  
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Landstinget ska utöver ersättning för utförda arbeten erlägga ersättning för drift och underhåll 

av Området. Ersättningen erläggs som ett engångsbelopp och uppgår till 

tvåmiljonerfemhundra (2 500 000) kronor.  

 

Ovan angivna ersättningar är angivna i prisläge januari 2017 och ska justeras upp eller ned 

med KPI fram till ersättningarnas erläggande enligt nedan. 

 

Ersättningarna ska erläggas vid Stadens tillträde av Området enligt § 4. Om Området 

färdigställts innan det formella tillträdet har skett, ska ersättning erläggas i samband med 

slutbesiktning. 

 

 

12.3 Färdigställande Gävlegatan 

Landstinget ansvarar för och bekostar färdigställande av Gävlegatan. 

 

 

12.4 Gatukostnader 

Efter fullgörandet av detta avtal är Landstinget befriat från gatukostnadsersättning inom 

Hagaplan. Detta gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna 

platser med därtill hörande anordningar. 

 

 

§ 13 

UPPLYSNINGAR 

Parterna är medvetna om att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag 

för exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

 

 

§ 14 

VILLKOR 

Detta avtal är till alla delar förfallet, utan rätt till ersättning för någondera parten, om inte 

 

- Stockholms kommunfullmäktige och Solnas kommunfullmäktige godkänner den 

övergripande överenskommelsen om kommungränsjustering mellan Staden och Solna 

kommun – ”Överenskommelse om kommungränsjusteringar mm i Hagastaden” senast 

2017-06-30 genom beslut som senare vinner laga kraft.  

 

- Stockholms exploateringsnämnd senast 2017-06-30 godkänner detta avtal genom 

beslut som senare vinner laga kraft.  
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*    *    *    *    * 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

Stockholm den                  

 

För Stockholms kommun genom dess  För Stockholms Läns Landsting 

exploateringsnämnd    

 

 

………………………………… ………………………………… 

 Marit Brusdal-Penna 

 Direktör 

  

 

 

………………………………… …….…………………………… 

 Thomas Karlsson 

 

 

 

 

 

Bevittnas                  

 

 

 

………………………………… ………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………… …….…………………………… 
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Inledning

Hagaplan ligger på gränsen mellan 
Stockholm och Solna och kommer bli 
en central nod i den nya stadsdelen 
och ett sammanlänkande torg mellan 
Stockholm och Solna. Omgivningen 
utgörs av en tät stad med låg andel 
friyta per invånare. Hagaplan kommer 
i framtiden fungera som viktig 
knutpunkt. Torget omges av fl era 
regionalt viktiga målpunkter.  

Hagaplan splittras upp av bebyggelsen 
på torget och det bildas fl era olika 
delar. Det är viktigt att binda ihop 
dessa olika delar i en sammanhållen 
gestaltning så att man känner igen 
Hagaplans identitet över hela torget.

Kopplingar till omgivningen fi nns 
i torgets fyra hörn och mot Norra 
Stationsparken.  

Förutom fysiska kopplingar för 
fotgängare och cyklister är det också 
viktigt att ta tillvara på de visuella 
kopplingar som fi nns på Hagaplan. Det 
är framförallt kopplingen med Norra 
stationsparken, Solnavägen in mot 
Stockholm och entrén till Karolinska 
Sjukhuset som kommer bli påtagliga. 

Kopplingen med Norra Stationsparken 
är viktig att värna då parken är ett 
av få grönområden i direkt närhet till 
Hagaplan. 

Hagaplan omges av breda gator och 
stora hus varför träd blir viktiga för 
att skapa en behaglig rumslighet på 
torget. 

Bearbetas
i dei de

sammanlänksammanlänk
m och Solnm och Sol
v en tät stadv en tät sta

nvånare. Havånare. 
en fungeran fung

Torget omTorget 
tiga målpunkga målp

ttras upp av bttras upp
h det bildash det bild

viktigt att viktigt att 
ar i en samr i en sam
att man känatt man 
tet över helatet över 

omgivningenomgivning
rn och mot rn och 

kopplingar koppling
ster är det oter är de

på de visupå de 
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en med Noren med 
ägen inägen
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Koncept
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Höjdskillnader skapar platser Former utan baksidor som knyter samman och aktiverar hela torget

Träd tar ner skalan. Staden i ögonhöjdEtt torg - Tre karaktärer

Hagaplan är ett torg som byggs upp av tre 
olika karaktärer: ett klassiskt stadstorg, ett 
grönskande parktorg och ett utåtriktat gatutorg. 
Hagaplan förenar den varierade bebyggelsen 
med ett starkt formspråk som knyter samman 
och ger liv åt hela torget. Hagaplan utnyttjar 
höjdskillnaderna för att skapa rumslighet och 
ger möjlighet för ett varierat folkliv. Hagaplan 
använder träden för att överbrygga skalan 
mellan människa och hus.

4

Byggstenar

Träd Planteringar SittytorNivåskillnaderGolv

På marken ligger ett samman-
hållande golv med ett mönster 
som byggs upp av oilka nyanser 
av granitstenar. Mönstret tar tag 
i hela torget och är som mest 
intensiv på den öppna torgytan.

Genom att justera höjderna på 
torget skapas horisontella plan 
med låga stödmurar av skiffer 
mot omgivande mark. Detta 
för att skapa tillgängliga ytor 
som bjuder in till umgänge och 
aktivitet. Samtidigt skapar de låga 
stödmurarna informella sittplatser.

Trädplanteringar följer ett raster 
som tar tag i Solnavägens riktning 
och ger torget ett lugn. Träden är 
huvudbyggstenen i den rumsliga 
gestaltningen och bildar en 
variation i öppna och omslutande 
rumbildningar. 

Torget ges rumsbildande 
planteringar vars riktning för-
stärker kopplingen till Norra 
Stationsparken. Precis som vid 
nivåskillnaderna utgörs kanterna 
av skiffermurar.

Sittytorna vänder sig mot syd och 
tar vara på solen. Formerna gör 
dem fl exibla då de riktar sig åt alla 
håll utan baksida. 

Ett torg för alla

Ett livfullt torg Ett sammanhållet torg

Ett torg anpassat för människan



Funktionsdiagram

Cykeltrafi k längs Solnavägen (Förslag) Flöden och platsbildningar

Flöden

Platsbildningar
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Gå b
210 Cyckelplatser

Cykelbana

Gångbana

5

För att säkerställa framkomlighet för gående 
och cyklister längs med Solnavägen placeras 
cykelbanan närmast vägen. Detta möjliggör en 
säker entré för gående till tunnelbanan utan att 
behöva korsa cykelbanan. Vid busshållplatserna 
fl yttas gång- och cykelbana in mot torget så att 
passagerare inte behöver gå över cykelbanorna 
vid på och avstigning.

Framtida platser och aktivitetsytor placeras 
strategisk så att viktiga stråk för gående och 
cyklister ej blockeras.
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Hagaplan bjuder på en varierad användning 
där en mängd aktiviteter får plats och samsas 
på en liten yta. 

Även om Hagaplan skall uppfattas som ett 
torg med en och samma identitet kräver 
förutsättningarna olika anpassningar för att 
skapa ett trivsamt och välfungerande torg. 

Det öppna torget: Här skapas ett traditionellt 
torg med ett innertorg och ett yttertorg där en 
öppen yta i mitten för evenemang/torghandel/
kommunikation omges av en krans av träd, 
sittytor och planteringar. Kransen runt om 
skapar förutsättningar för kortare stopp som 
att vänta på en vän, äta en frukt eller vänta 
på tunnelbanan. Här fi nns också en större 
upphöjning med sittgradänger i torgets bästa 
solläge. 

Parktorget: Här skapas en mer omslutande 
och småskalig miljö. Planteringarna är 
utformade för att skapa fl era mindre 
rumsligheter som bjuder in till vistelse i en lugn 
miljö. Den höjdskillnad som uppstår mot söder 
tas till vara genom ett vattenspel där vatten 
rinner via stora fat och trappar ned åt väster. 
Samtidigt rinner vattnet ner för stödmuren och 
skapar en behaglig ljudmiljö i denna delen av 
torget. 

Gatutorget: Ytan runt det stora runda huset 
karakteriserats av en stor genomströmning av 
människor. Här skapas mindre platser genom 
att justera markhöjderna och på så sätt få 
nedsänkta och upphöjda ytor. Nivåskillnaderna 
tas upp med hjälp av skiffermurar. Det södra 
hörnet mot Stockholm bildas en entréplats 
med en upphöjd yta med sittplatser och 
plantering. Det blir en mötesplats i direkt 
närhet till Solnavägens stora fl öden. 

Norr om det runda huset fi nns två nedsänkta 
ytor för olika former av aktivitet som exempelvis 
uteservering, dans, skate, lek eller bollspel. 
Dessa ytor skall ge plats för en varierad 
användning utan att låsa fast vid en specifi k 
aktivitet. 

Hela Hagaplan genomsyras av grönska där 
träd och planteringar bidrar till att ta ner skalan 
på den omgivande bebyggelsen och skapar 
en koppling med Norra Stationsparken.

Illustrationsplan

DET ÖPPNA TORGET
Uteservering, sitta i 
solen, folkliv, torghandel, 
evenemang

Nedsänkt yta för exempelvis   
utomhusaktivitet

Upphöjd yta - Utblickar, 
entré, korta stopp

Sittgrupp - Korta stopp

Nedsänkt yta för 
olika aktiviteter

PARKTORGET
Uteservering, sitta i solen, 
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Balkar och garage

Ledningar Tunnlar

Beskrivning förutsättningar
Hagaplan ligger på gränsen mellan Stockholm och Solna 
och kommer bli en central nod i den nya stadsdelen och ett 
sammanlänkande torg mellan Stockholm och Solna. Omgivningen 
utgörs av en tät stad med låg andel friyta per invånare. Aktiva 
bottenvåningar i anslutande fasader bidrar till liv åt torget. Hagaplan 
har en stor potential att bli befolkad stora delar av dygnet. 

Stationer för vägtullar kommer sättas upp längs Solnavägen och 
Gävlegatan.

Under Hagaplan fi nns både garage och balkar. Balkarna ligger 
relativt ytligt vilket kan påverka höjdsättning och gestaltning av 
platsen. Balkarnas placering är än så länge preliminära.

Ledningarna genom Hagaplan kommer samlas i en 
ledningsgrav som löper tvärs över området. 

Under Hagaplan går motorväg och tåg i tunnlar. Tunnlarna ligger 
djupare under mark och kommer inte påverka gestaltningen av 
torget.

BeskrivnBesk
Hagaplan ligger på gräHagaplan ligge
och kommer bli en central nodoch kommer bli en central no

manlänkande torg mellan Stockholmnlänkande torg mellan St
en tät stad med låg andel friyta pät stad med låg andel 

slutande fasader bidrar till liv åt torgslutande fasader bidrar till liv
 befolkad stora delar av dygnet. befolkad stora delar av dyg

as upp längs Solnavägenas upp längs Solnaväge

Förutsättningar
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Gångtrafi ken över Hagaplan kan antas bli hög. Det är framförallt 
till och från tunnelbanan och mellan Stockholm-Solna via 
Hagaplan som de stora fl ödena kommer fi nnas.

Cykeltrafi ken leds i första hand runt om torget där det största 
fl ödet fi nns utmed Solnavägen. Från Norra stationsparken 
över Hagaplan mot Solnavägen kommer ett visst fl öde att 
förekomma.

Entréer, målpunkter och kopplingar

Hagaplan omges av fl era stora målpunkter. Dessa tillsammans 
med T-banestation och bushhållplatser kommer skapa en 
stor genomströmning av människor. Hagaplan kopplar till 
omgivningen genom övergångsställen i alla fyra hörn, genom 
T-baneuppgången i nordväst och busshållplatser längs gatorna. 

Omgivningen domineras av en tät stadsmiljö där Norra 
Stationsparken utgör den största gröna kopplingen. Det fi nns 
få gröna inslag i direkt anslutning till Hagaplan.

Gröna omgivningar

Stora fl öden
Mindre fl öden

Cykeltrafi k i gata
Cykeltrafi k på cykelbana
Cykeltrafi k över torg

Träd

Parkmark

Visuell koppling

Målpunkt
Övergångställe
Busshållplats
Ställplats för buss
Fysisk barriär

Analys
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Hagaplan är omgiven av storskaliga byggnader/fasader. 
Samtidigt som fasaderna dominera platsen är torget väldigt 
öppet och saknar en tydlig inramning. Huset i mitten tar torget 
och delar upp Hagaplan i olicka platser.

Bullerkarta

Antal soltimmar

drygt 6 timmar
4-6 timmar
2-4 timmar
0-2 timmar
<1 timmar

sammanhängande 
solbelyst yta 

studerat område

10.00

16.00

Solstudie Hagaplan och del av Norra Stationsparken
vår- och höstdagjämning kl 10.00-16.00

Hagaplan präglas starkt av Solnavägen och Eugeniavägen. 
Bullerkartan har gjorts utan beaktande av byggrätten 
innehållande bl.a. uppgång från tunnelbanan. 

Skuggstudie

Fysiska rumsbildare
Mentala rumsbildare
Rumslighetens riktning

Träd

Utryckningsväg
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Hagaplan kommer i framtiden fungera som viktig knutpunkt. Torget omges 
av fl era regionalt viktiga målpunkter. Människor som bor eller arbetar i 
Hagastaden, besöker eller jobbar i NKS och Karolinska institutet kommer 
att röra sig, äta lunch, njuta av solen, mötas och vila på Hagaplan.

Hagaplan måste svara på en mängd olika behov varför gestaltningen bör 
vara fl exibel och kunna möta en förändring i användning. Olika kvalitéer 
fi nns vid olika lägen, beroende på förutsättningarna (t.ex. sol, ljud, rörelse 
mm) kan en variation i rumslighet och använding skapas. 

Hagaplan splittras upp av bebyggelsen på torget och det bildas fl era olika 
delar. Det är viktigt att binda ihop dessa olika delar i en sammanhållen 
gestaltning så att man känner igen Hagaplans identitet över hela torget.

Kopplingar till omgivningen fi nns i torgets fyra hörn och mot Norra 
Stationsparken. Många fl öden löper tvärs över och genom torget och ger 
en stor rörelse av människor, framförallt över de centrala delarna. 

Förutom fysiska kopplingar för fotgängare och cyklister är det också 
viktigt att ta tillvara på de visuella kopplingar som fi nns på Hagaplan. Det 
är framförallt kopplingen med Norra stationsparken, Solnavägen in mot 
Stockholm och entrén till Karolinska Sjukhuset som kommer bli påtagliga. 

Kopplingen med Norra Stationsparken är viktig att värna då parken är ett 
av få grönområden i direkt närhet till Hagaplan. 

Bullernivåerna på torget gör det naturligt att skapa lugnare platser i den 
nordöstra delen av Hagaplan där ljudnivåerna förväntas bli lägre. 

Hagaplan omges av breda gator och stora hus varför träd blir viktiga för 
att skapa en behaglig rumslighet på torget. 

Bearbetas
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Fysiska rumsbildare
Mentala rumsbildare
Rumslighetens riktning

Stora fl öden
Mindre fl öden

Visuell koppling

Målpunkt
Övergångställe
Busshållplats
Ställplats för buss
Fysisk barriär

Cykeltrafi k i gata
Cykeltrafi k på cykelbana
Cykeltrafi k över torg

Träd

Parkmark
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