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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden,
och Stockholm Avfall AB (org.nr. 556969-3087), nedan kallat Bolaget, har under
förutsättning som anges i § 6 nedan träffats följande

MARKANVISNINGSAVTAL

§ 1

MARKANVISNING

Exploateringsnämnden har 2022-09-29 beslutat att till Bolaget anvisa ett utrymme inom
det på bilagda karta (Bilaga 1) angivna markområdet för sopsugsterminal. Det anvisade
utrymmet ligger inom fastigheten Ladugårdsgärdet 1 :54 samt Ladugårdsgärdet 1 :9 i
stadsutvecklingsområdet Värtahamnen.

Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av två år från och med ovan
angivna datum, har en option att ensam förhandla med Staden om överenskommelse om
exploatering inklusive tomträttsavtal för detta utrymme.

§2

AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att det ovan angivna utrymmet planläggs
för en sopsugsterminal. Sopsugsterminalen omfattar terminalutrymme med teknisk
utrustning. Till sopsugsterminalen ska kopplas en rangeryta.

Följande huvudprinciper ska gälla:

- Utrymmet ska användas för sopsugsterminal för tre fraktioner och ska försörja ca
1 700 bostäder och ca 300 000 kvm verksamhetsyta i områdena Valparaiso, Södra
Värtans Norra del, Södra Värtans Södra del, Södra Värtans Mellandel.

- Utrymmet ska inrymma sopsugsterminalens samtliga funktioner.
Utrymmet/kvartersmarken för sopsugsterminalen ska upplåtas med tomträtt till
Bolaget enligt de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutar.

- Utrymmet ska 3D-fastighetsbildas och angränsar till en fastighet som kommer att
markanvisas en annan part.
Rangeryta ska reserveras i anslutning till utrymmet. Rangerytan ska utformas så att
den samnyttjas för transporter till angränsande fastigheter och kostnaderna fördelas
mellan berörda fastigheter.
Om angöringsvägen är gemensam med angränsande fastigheter, får rättigheten att
använda vägen säkras med officialservitut eller gemensamhetsanläggning.
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Den slutliga platsen för sopsugsterminalen kommer fastställas i samverkan mellan
Staden och Bolaget i det kommande planarbetet för Valparaiso. Terminalutrymmet och
rangeryta ska utformas i samråd mellan den kommande byggaktören för
kvartersmarken, Staden och Bolaget och utformas på ett sådant sätt att det främjar
ändamålet och säkerställer drift, se (Bilaga 2).

Det markanvisade området ligger inom Norra Djurgårdsstaden som av Stockholms Stad
utsetts till hållbarhetsprofilsområde vars vision och mål beskrivs i Program för hållbar
stadsutveckling. I Programmet vävs stadsbyggnadsprinciperna och hållbarhetsmål
samman som är styrande för utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden.
Stadsbyggnadsprinciperna preciseras genom exempelvis Kvalitetsprogram.
Hållbarhetsmålen konkretiseras och förtydligas i ett Handlingsprogram med preciserade
krav och uppföljningsprocess (Bilaga 3).

Bolaget åtar sig att delta aktivt i hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden och

att arbeta för att uppfylla tillämpliga delar av krav enligt Handlingsprogrammet,
att, på egen bekostnad, aktivt och kontinuerligt följa upp och redovisa sina
resultat i Hållbarhetsportalen, som är en webbaserad databas,
att delta i gemensamma aktiviteter (kompetensprogram etc.) för att skapa dialog
och utveckla kunskap och kompetens inom hållbart byggande,
att, i förvaltningsskede, rapportera historiska mätdata till Hållbarhetsportalen.

För att konkretisera ovanstående åtaganden och ambitioner åtar sig Bolaget att inom den
blivande kvartersmarken ska följa tillämpbara delar av Norra Djurgårdsstadens
stadsbyggnadsprinciper samt bifogat Handlingsprogram. Kraven i
Handlingsprogrammet ska under planeringsarbetet preciseras för att sedan ingå som en
bilaga i överenskommelse om exploatering enligt § 2.

Bolaget ska ansluta sig till en gemensam bygglogistikanläggning (trafiklots,
omlastningscentral och avfallsanläggning) för Norra Djurgårdsstaden kallat BLC. Syftet
med BLC är att skapa ett hållbart och resurseffektivt byggande inom
stadsutvecklingsområdet. BLC tillhandahåller logistiktjänster inom planering och
genomförande bl a skalskydd, korttidslager, samlastning avfallshantering m m. Samtliga
byggherrar inom stadsutvecklingsområdet ska ansluta sig till BLC och ta fram en
logistikplan för projektet. Aktuell prislista för tjänster och anslutningsavgift samt fakta
om tjänster finns att hämta på webbplats, www.ndslogistik.se. Villkor för anslutning
fastställs senast 6 månader före byggstart.

Bolaget är medvetet om vikten av mycket god samordning med Staden och övriga
exploatörer i området för att möjliggöra färdigställande av gator och ledningar på
allmän plats samt grundläggning och utbyggnad av kvartersmark.

Innan Staden tecknar överenskommelse om exploatering med den eller de byggaktörer
vars fastighet som den permanenta terminalens 3D-utrymme urholkar, ska ett separat
entreprenadavtal mellan byggaktören och SVOA tecknas på marknadsmässiga nivåer
som reglerar uppförandet och kostnadsfördelning av anläggningskostnaderna för
terminalen fördelat på total BTA. Entreprenadavtalet ska biläggas till byggaktörens
överenskommelse om exploatering med Staden.
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§3

DETALJPLAN

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram,
antas och vinner laga kraft.

Om stadsbyggnadskontoret så önskar ska planarbetet genomföras med
konsultmedverkan. Stadsbyggnadskontoret utser plankonsult.

Detaljplanen kommer utvecklas utifrån de principer som framgår av fördjupat program
för Södra Värtahamnen, (Bilaga 4).

§4

EKONOMI

4.1. Utredningskostnader

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för
detaljplanearbetet och för att parterna ska kunna träffa en överenskommelse om
exploatering inklusive tomträttsavtal. Staden står dock för kostnaderna för egen
personal på exploateringskontoret.

Staden beställer framtagande av detaljplan av stadsbyggnadskontoret. Bolaget ska dock,
tillsammans med övriga exploatörer som är aktiva i planområdet, ersätta Staden för de
utredningar och det arbete som bekostats av Staden. Kostnaderna avser utrednings- och
projekteringskostnader samt övriga plankostnader somt.ex. av stadsbyggnadskontoret
nedlagt tid och i förekommande fall plankonsult. Bolagets kostnadsandel beräknas som
bolagets byggrätt/total byggrätt multiplicerat med total kostnad. Bolagets andel av
Stadens upparbetade kostnader för framtagande av detaljplan ska erläggas mot faktura
när detaljplanen varit på samråd. Efter samrådet debiteras Bolaget löpande

Bolaget ska träffa ett avtal med stadsbyggnadskontoret, om stadsbyggnadskontoret så
begär.

4.2. Bygg- och anläggningskostnader

Kvartersmark

Staden ska svara för erforderliga evakueringar och rivningar inom den blivande
kvartersmarken.

Staden utför erforderliga utredningar och avhjälpandeåtgärder av de föroreningar man
eventuellt finner så att detaljplanens syfte kan uppnås. Riktvärden och åtgärdsmål ska
under planeringsarbetet preciseras för att sedan ingå som en bilaga i överenskommelse
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om exploatering enligt § 1. Staden bekostar inga åtgärder enligt ovan som beställts av
Bolaget.

Bolagens undersökningsplikt enligt lag påverkas inte av Stadens bedömning vad gäller
behovet av provtagning, utredningar m.m.

Bolaget är medvetet om att Fastigheten tidigare varit bebyggd och att den därmed kan
innehålla lämningar från tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m.
Staden kommer i samråd med Bolaget ta fram en grovschaktplan med grundläggnings­
nivåer på ca 50 cm under huvudsaklig källarnivå. Staden schaktar, avlägsnar eventuella
lämningar och renar marken minst ner till den angivna grundläggningsnivån så att de
platsspecifika åtgärdsmålen uppfylls. I de fall berg påträffas vid saneringsschakt
kommer inte bergschakt att utföras. Bolaget startar sina entreprenadarbeten vid
grovschaktade ytor. Bolaget tar på sig ansvaret för bergschakt och att avlägsna
eventuella lämningar under grovschaktade ytor.

Bolaget ansvarar för att minimera länshållning vid val av höjdsättning samt byggmetod.
Bolaget ansvarar för eventuell hantering och rening av länshållningsvatten.

Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den
blivande JD fastigheten.

Vid gemensamma lösningar/anläggningar ansvarar respektive fastighetsägare för
grundläggning och bärande konstruktioner inom den egna fastigheten. Eventuell
tillgänglighet för angränsande fastigheter kommer att regleras via
gemensamhetsanläggning, servitut eller annan lösning.

4.3 Fastighetsbildning
Staden ska vidta och bekosta de åtgärder som ankommer på Staden i egenskap av
fastighetsägare för bildandet av JD-fastigheten. Nödvändiga rättigheter till förmån för
den blivande JD-fastigheten som krävs för genomförandet behöver säkras i
lantmäteriförrättningen med angränsande fastigheter. Detta gäller t.ex. tillfartsvägar,
ventilation, utrymning och övriga installationer som behöver belasta annans fastighet.
Rättigheterna ska tillgodoses genom inrättande av servitut, nyttjanderätt eller GA.

För det fall det vid lantmäteriförrättningen inte är möjligt att upplåta tomträtt på det sätt
som föreslås av Staden, ska Staden istället överlåta fastigheten med tillhörande JD­
utrymme med äganderätt till Bolaget. Köpeskillingen ska fastställas med utgångspunkt
från det värde som ligger till grund för tomträttsavgälden.

4.4. Tomträttsupplåtelse

Staden ska till Bolaget med tomträtt upplåta den blivande kvartersmarken för
sopsugsterminal. Parterna ska träffa överenskommelse om exploatering när planarbetet
hunnit så långt att parterna tillsammans anser att en sådan kan träffas, dock senast 2024-
09-29.
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Avgälden för sopsugsterminal ska uppgå till 72 kr/kvm BTA med värdetidpunkt 2022-
01-01. Från värdetidpunkten ska omräkning av avgälden ske med 3 % fram till
tillträdesdagen.

Om kommunfullmäktige vid tidpunkt för tecknande av överenskommelse om
exploatering har fattat beslut om riktlinjer för tomträttsavgäld för sopsugsterminaler,
och beslutet har vunnit laga kraft, ska avgälden istället beräknas enligt dessa riktlinjer.

§ 5

MARKANVISNINGSPOLICY M.M.

Bolaget ska följa samtliga villkor i bilagda markanvisningspolicy (Bilaga 5), beslutad i
kommunfullmäktige den 15 december 2015. Detta innebär bland annat att Bolaget ska
följa Stadens, av kommunfullmäktige, gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden eller
exploateringsnämnden vid markanvisningar beslutade generella krav. Exempel på
sådana krav är att integrera olika former av specialbostäder, lokaler för förskola, social
omsorg och service, att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med
funktionsnedsättning, att uppfylla vissa krav avseende avfallshantering och byggnation i
anslutning till allmän platsmark m.m.

Enligt Stadens markanvisningspolicy gäller vidare att markanvisningen inte får
överlåtas samt att Staden under vissa förutsättningar får återta markanvisningen. Med
tillägg till detta har Staden rätt att återta markanvisningen om Bolagets ägarförhållanden
ändras utan Stadens godkännande därtill. Om Bolaget går i konkurs förfaller
markanvisningen.

§6

GILTIGHET

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera
parten om inte överenskommelse om exploatering enligt § 1 och § 4.3 ovan träffats
mellan Staden och Bolaget senast 2024-09-29.

Bolaget är medvetet om

att beslut om att anta detaljplan meddelas av stadsbyggnadsnämnden eller
kommunfullmäktige. Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem
som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om
att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om
antagande av detaljplan kan prövas i särskild ordning,

att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för
exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan.



6 (6)

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den Stockholm den Jt,51,CJ8'/f

För Stockholms kommun
genom dess exploateringsnämnd

För Stockholm Avfall AB

( )

( )

BILAGOR

1. Karta med markerat område för markanvisning
2. Exempel på utformning av sopsugsterminal

3. Program för hållbar stadsutveckling

4. Handlingsprogram Valparaiso

5. Markanvisningspolicy
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Bilaga 1. Karta med markerat område för markanvisning
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Bilaga 2. Exempel på utformning av sopsugsterminal

För sopsugsterminalen krävs två typer av yta; terminalutrymme med teknisk utrustning samt en reserverad yta
för fri passage framför terminalport, kallat rangeryta. I den kommande planeringen inom kvarteret där
markanvisningen avser ska möjlig placering beakta de utrymmeskrav som krävs för befintliga tillfartsvägar,
angöring, begränsningar i höjd och rangerytor. Nedan utrymmeskrav är generella för terminalutrymme samt
rangeryta. Beroende på kvarterets förutsättningar kan utformningen anpassas. För att säkerställa drift ska
terminalutrymmet inte omfatta traverslösningar.

Rangeryta: ca 16 meter framför 3D-utrymmet; 18x16 m.

Rangeryta ska reserveras i anslutning till 3D-fastigheten. Rangerytan ska utformas så att den samnyttjas för
transporter till angränsande fastigheter och kostnaderna fördelas mellan berörda fastigheter. Ytan måste alltid
vara tillgänglig för SVOA samt fri från uppställning från fordon eller material, ingen gångtrafik får förekomma.

Terminalutrymme: ca 18x16x6 m (BxDxH), F-container (utvändiga mått)

SVOAs standardkonfiguration av terminal är tre fraktioner. Det innebär att terminalens storlek är 4 stycken
avfallscontainrar varav tre av dessa består av komprimatorcontainrar därtill övrig teknisk installation. Nedan
visas ett exempel på terminalutrymme med utrustning.
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