

## Entreprenadkontrakt

### § 1. Avtalsparter

**Köpare:**

Tyresö kommun, 212000-0092  
Fastighetsavdelningen  
135 81 Tyresö

**Entreprenör:**

MVB Öst AB, 556295-7505  
Box 7019  
121 07 Stockholm-Globen

**Kontaktperson:**

Bernt Eklund  
08-5782 92 08  
[bernt.eklund@tyreso.se](mailto:bernt.eklund@tyreso.se)

**Kontaktperson:**

Tobias Lundberg  
070-682 82 06  
[tobias.lundgren@mrvbab.se](mailto:tobias.lundgren@mrvbab.se)

### § 2. Omfattning

Entreprenören åtar sig att för köparens räkning som utförandeentreprenad enligt AB 04 uppföra Nybyggnad av Ishall och avfallsterminal- Tyresövallen i Tyresö Kommun.

#### § 2.1 Kontraktshandlingar

Kontraktshandlingarna består av nedanstående handlingar uppräknade i den ordning de gäller:

1. Kontrakt
2. Ändringar i AB 04
3. AB 04
4. Anbud med bilagor daterat 2021-06-04
5. Administrativa föreskrifter daterad 2021-04-16 inkl ritningar och beskrivningar samt övriga handlingar
6. Betalning och faktureringsvillkor, Tyresö kommun.

### § 3. Tidplan

Entreprenören ska upprätta en detaljerad tidplan som anger när de olika entreprenadarbetena ska utföras med tidsåtgång för de olika arbetena.

#### § 3.1 Igångsättningstider

Snarast efter kontraktstecknande.

#### § 3.2 Färdigställandetider

Kontraksarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2022-12-31.

gh  
a

# Tätt hus, Nybyggnad av Ishall Tyresövallen: 2020/KSUH 0068

## § 4. Priser

Pris enligt anbud

- Kontraktssumma 158 500 000 SEK.

Utöver detta skall parterna samverka vid upphandling av installationer vilket skall syfta till besparingar i förhållande till nedan redovisade summor. Uppnådda besparingar fördelas 50/50 mellan parterna.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| -El                  | 10 985 000 SEK |
| -Rör                 | 15 450 000 SEK |
| -Kyla exkl. kökskyla | 11 584 000 SEK |
| -Vent                | 10 250 000 SEK |
| -Styr                | 2 195 000 SEK  |

- Invändiga påkörningskydd (typ kolsvabalk), utöver på ritningar angivna regleras med 1500 SEK / lpm.
- För tillägsarbeten debiterade enligt självkostnadsprincipen AB 04 kap 6 § p gäller nedanstående procentsatser och timpriser.  
På punkt 1 "Kostnader för material och varor" och på punkt 5 "Kostnader för underentreprenörer" gäller ett påslag för kostnadsslagen enligt punkterna 2,4,6 och 8 med följande procentsatser.

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1. Egna arbeten                                | 12 %       |
| 2. Arbeta utförda av Underentreprenörer        | 12 %       |
| 3. Tillkommande arbeten Fasad/Gestaltning      | 8 %        |
| • Timpris för yrkesarbetare TBM                | 550 kr/tim |
| • Timpris för yrkesarbetare El                 | 650 kr/tim |
| • Timpris för yrkesarbetare VS                 | 650 kr/tim |
| • Timpris för yrkesarbetare Vent               | 550 kr/tim |
| • Timpris för yrkesarbetare sprinkler          | 650 kr/tim |
| • Timpris för tjänstemän, utredningsarbete mm. | 900 kr/tim |

## § 4.1 Fakturering

Se bilaga, Betalning och faktureringsvillkor, Tyresö kommun.

## § 5. Överenskommelser och förtydliganden

Övriga överenskommelser enligt nedan:

- Entreprenören håller med byggstängsel och grindar.
- Entreprenören utför tidig riskanalys avseende CE-märkning. Resultatet redovisas till Beställaren för eventuella åtgärder. Entreprenören ansvarar sedan för utförande av CE-märkning innan överlämnande.

Följande punkter i Entreprenadföreskrifterna utgår:

- AFC/D.183.
- AFC/D.21, sista stycket.
- AFC/D.23, ändringen av AB 04 kap 6 § 6 och 11.
- AFC/D.511, 1 stycket ändringen av AB 04 kap 5 § 3.
- AFC/D.611. sista stycket. Och ändras till att gälla tre (3) månader.

Föreskrifterna i AB04 gäller.

Föreskrifterna i AB04 gäller.

tyresö kommun

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of Tyresö kommun.



## Tätt hus, Nybyggnad av Ishall Tyresövallen: 2020/KSUH 0068

-AFC/D.615

Föreskrifterna i AB04 gäller.

-AFC/D.716. ändringen av AB 04 kap 7 § 5.

Föreskrifterna i AB04 gäller.

### § 6 Hävning

Beställaren äger rätt att häva kontraktet om:

- Entreprenören brister i fullgörande att bedriva sin verksamhet så att den innebär åsidosättande av lag eller på annat sätt strider mot vad som är allmänt godtagat inom Entreprenörens kollektivavtalsområde.
- Entreprenören inte fullgör sina åtaganden beträffande att avlägga skatter, sociala avgifter, mervärdesskatt och övriga betalningsåliggande som enligt lag åvilar Entreprenören.
- Entreprenören vid fler än ett tillfälle överfakturerat beställaren eller överstiger budget utan skälig förklaring.
- Entreprenören har tilldelats tre skriftliga varningar Skäl till skriftlig varning är att:
- Entreprenören orsakar allvarlig skada för beställarens eller tredje mans egendom och ej tar omedelbara åtgärder för att komma till rätta med problemet.
- Entreprenören ej i övrigt fullgör sina åtaganden enligt kontraktshandlingarna och rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse

### § 7 Tvist

Tvist mellan beställaren och entreprenören med anledning av ingånget avtal skall avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Tvister rörande detta avtal skall, som första instans, avgöras i beställarens domsaga

### § 8 Avtalstecknande

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal.

Underskrift av behörig avtalstecknare:

Tyresö Kommun

Tyresö, 2021-06-28

Närvarande:

Sara Kopperberg

MVB Öst AB

Stockholm, 2021-06-28

Tobias Lundberg



Stockholm 2021-06-04

Tyresö Kommun  
Att: Bernt Eklund  
Fastighetsavdelningen  
135 81 Tyresö

## **Anbud avseende Tyresövallen, ny ishall**

Vi tackar för erhållen förfrågan och erbjuder oss att på utförandeentreprenad utföra rubricerat projekt i enlighet med AB-04 och handlingar angivna i bilaga 1 samt nedanstående förutsättningar mot en ersättning av

**Kronor     Etthundrasextiotremiljonertrehundratusen (163 300 000:-)**

Mervärdesskatt tillkommer. Debitering sker enligt mervärdesskattelagen.

### **Färdigställande**

Färdigställande till årsskiftet 2022-2023 förutsätter en beställning senast 2021-06-18.

### **Debiteringsnorm**

För tilläggsarbeten debiterade enligt självkostnadsprincipen AB 04 kap 6 § 9 gäller nedanstående procentsatser och timpriser.

På punkt 1 "Kostnader för material och varor" och på punkt 5 "Kostnader för underentreprenader" gäller ett påslag för kostnadsslagen enligt punkterna 2, 4, 6 och 8 med följande procentsatser.

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| 1    Egna arbeten                        | 14 % |
| 2    Arbeten utförda av underentreprenör | 14 % |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Timpriser för yrkesarbetare TBM | 550 kr/tim |
| Timpris för yrkesarbetare EI    | 650 kr/tim |
| Timpris för yrkesarbetare VS    | 650 kr/tim |



|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Timpris för yrkesarbetare Vent               | 550 kr/tim |
| Timpris för yrkesarbetare Sprinkler          | 650 kr/tim |
| Timpris för tjänstemän, utredningsarbete mm. | 900 kr/tim |

### **Förtydliganden**

Vi har noterat följande arbeten som insprängda totalentreprenader:

- Takfackverk och takelement i ishall och sopsug.
- Handling 11.5 Transportsystem.
- Handling 11.9 Styr- och övervakning.
- Invändigt gångbart tak mellan plan 1 och plan 2 sopsugsdel.
- Sarg och bås vid ispist.

Se bilaga 2 avseende beräkningsförutsättningar och förtydliganden i övrigt.  
Se bilaga 3 avseende förslag APD-Plan

Före en eventuell beställning förutsätter vi ett personligt sammanträffande för att tillsammans gå igenom projektets genomförande, handlingar etc.

### **Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)**

Projektanpassad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan innehållande kontrollprogram kommer att tas fram för detta projekt. Detta är utarbetat i enlighet med Stockholms Byggmästareförenings Produktcertifieringssystem, BF9K. MVB är certifierade enligt BF9K.

### **Övrigt**

Försäkringsbrev översändes efter anmodan.


Övriga kompletterande uppgifter lämnas efter anmodan.

Detta anbud är från vår sida bindande i 30 dagar.

Förfrågningar beträffande anbudet besvaras av Hans Nissling, telefon 08-727 06 08.

Med vänlig hälsning

MVB Öst AB



Tobias Lundberg



## Handlingsförteckning – Tyresövallen, ny ishall

2021-06-04  
Bilaga 1

## 11. Beskrivningar

## Datum

|       |                                                                                                  |                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11.1  | Byggbeskrivning                                                                                  | 2021-01-15 Rev B                          |
| 11.2  | Rumsbeskrivning                                                                                  | 2021-01-15 + RB sid 8 KFU 2<br>2020-02-19 |
| 11.3  | Skyltprogram                                                                                     | 2021-01-15                                |
| 11.4  | Teknisk beskrivning el- och telesystem                                                           | 2021-01-15 rev 2021-02-19 PM E01          |
|       | Bilaga 1 Armaturförteckning                                                                      | 2021-01-15                                |
|       | Bilaga 2 El linjeschema                                                                          | 2021-01-15                                |
|       | Bilaga 3 Zonindelning belysningsstyrning                                                         | odaterad                                  |
| 11.5  | Teknisk beskrivning transportsystem                                                              | 2021-01-15                                |
| 11.7  | Teknisk beskrivning sprinkler                                                                    | 2020-06-18                                |
| 11.7  | Teknisk beskrivning rörinstallationer                                                            | 2021-01-15 , PM W-01 2021-02-19           |
| 11.8  | Teknisk beskrivning luftbehandling                                                               | 2021-01-15                                |
|       | Bilaga 1                                                                                         | 2020-02-10                                |
|       | Bilaga 2                                                                                         | 2019-09-14 rev 2020-02-07                 |
| 11.9  | Teknisk rambeskrivning styr & övervakning                                                        | 2021-01-15 rev 2021-02-19                 |
| 11.10 | Teknisk rambeskrivning kökskyla                                                                  | 2023-01-15                                |
| 11.11 | Brandbeskrivning                                                                                 | 2020-02-08                                |
|       | Bilaga 1 Brandritning                                                                            | 2020-02-08                                |
|       | Bilaga 2 Kvalitetsplan                                                                           | 2020-02-08                                |
|       | Bilaga 3 Analytisk dimensionering                                                                | 2021-01-23                                |
|       | Bilaga 4 Robusthetsanalys                                                                        | 2018-05-17                                |
|       | Bilaga 5 Utredning brandbelastning                                                               | 2019-11-14                                |
|       | Bilaga 6 Utförandespecifikation                                                                  | 2020-02-28                                |
| 11.12 | Akustikbeskrivning                                                                               | 2021-01-15 rev 2021-02-22                 |
| 11.13 | Beskrivning kyl- och värmepumpscentral för ispist och värme för ishall och uppvärmd fotbollsplan | 2021-01-15                                |
|       | Bilaga 2 Beskrivning styrinstallationer kyl- och värmecentral                                    | 2021-01-15                                |
| 11.17 | Teknisk beskrivning Storkök                                                                      | 2020-02-28                                |
| 11.15 | Beskrivning lås- och säkerhet                                                                    | 2021-00-15                                |
|       |                                                                                                  |                                           |



|                                                                                       |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>12. Ritningar</b>                                                                  |                                                               |
| 12.1 Arkitektritningar enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.                 | senaste ändring<br>Tengbom 2021-05-24<br>Cedervall 2021-03-24 |
| 12.2 Konstruktionsritningar enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.            | 2021-01-15                                                    |
| 12.4 Ritningar el- och telesystem enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.      | 2021-01-15                                                    |
| 12.5 Ritningar sprinkler enligt ritningsförteckning daterad 2020-06-18                | 2020-06-18                                                    |
| 12.6 Ritningar rörinstallationer enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.       | Rev 2021-02-19                                                |
| 12.7 Ritningar luftbehandling enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.          | 2021-01-15                                                    |
| 12.8 Ritningar styr & övervakning enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.      | Rev 2021-12-19                                                |
| 12.9 Ritningar kökskyla enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15.                | 2021-01-15                                                    |
| 12.10 Ritningar kyl- värmepumpscentral enligt ritningsförteckning daterad 2021-01-15. | 2021-01-15                                                    |
| 12.14 Ritningar storkök daterad 2020-02-28.                                           | 2020-02-28                                                    |
| <b>13. Övriga handlingar</b>                                                          |                                                               |
| 13.1 Tillgänglighetsutlåtande daterad 2018-06-14.                                     | 2018-06-14                                                    |
| 13.3 Anslutningslista storkök daterad 2020-02-28.                                     | 2020-02-28                                                    |
| <b>14. KFU under anbudstid</b>                                                        |                                                               |
| Fasadritningar Cedervall arkitekter 5 st                                              | Datum på iBinder 2021-05-19                                   |
| Saknade A-ritningar gällande plan 1 och 2 inkl rev Byggbeskrivning                    | Datum på iBinder 2021-05-24                                   |
| Luftbehandlingsritningar översikt 4 st                                                | Datum på iBinder 2021-05-24                                   |
| Rörritningar översikt 5 st                                                            | Datum på iBinder 2021-05-24                                   |



|                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                             |                                    |
| Laster i tak VVS-ritningar 4 st                             | Datum på iBinder 2021-05-25        |
| K-ritningar gällande smidesvikter 3 st samt 2 st excelfiler | Datum på iBinder 2021-05-25 och 28 |
| Laster i tak El-ritningar 9 st                              | Datum på iBinder 2021-05-25        |
| Inklädnad av smide mm                                       | Datum mail 2021-05-27              |
| Håltagning VVS-ritningar 16 st plan 0 till plan 2           | Datum på iBinder 2021-06-01        |
| Fuktsäkerhetsbeskrivning 11.20 (daterad 2021-02-28)         | Datum på iBinder 2021-06-02        |



## Tyresövällen

2021-06-04

## Beräkningsförutsättningar för anbud

## Bilaga 2

| Kod | Beskrivning/Fakta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00  | ➤ Handlingsförteckning bilaga 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 00  | ➤ APD-Plan redovisas som bilaga 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00  | ➤ Uppställningsritningar på A utgör kalkylunderlag. Akustikpanel ingår t ex endast på vägg enligt uppställningsritning A-45-4-60002.                                                                                                                                                                                             |
| 00  | ➤ Vi förutsätter att föreskrivna krav i rambeskrivningar som t ex akustikbeskrivning 11.12, brandskyddsbeskrivning 11.11 etc är inarbetade i utförandehandling/bygghandling. Som exempel gällande påkörningsskydd plan 0 enligt byggbeskrivning kod - NSK.316 så ingår inte detta i anbudet då omfattning ej framgår på ritning. |
| 00  | ➤ Förråd och carport på brandritningar utgår enligt ök.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 00  | ➤ Anbudet baseras på förfrågningsunderlaget. Erhållna IFC modeller betraktas som informationshandling.                                                                                                                                                                                                                           |
| 10  | ➤ Rördragning till fotbollsplan och utomhusispist enligt beskrivning W-11.16 samt ritningsförteckning W-12.12 ingår inte i anbudet.                                                                                                                                                                                              |
| 10  | ➤ Stängsel enligt ritning A-49-4-50003 utförs med sträckmetall enligt ök.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10  | ➤ Inga yttre arbeten ingår i anbudet förutom fundament för stängsel på lastgård samt 2 st ytterligare fundament enligt ritning K-15-1-50106.                                                                                                                                                                                     |
| 35  | ➤ Omfattning avseende smide i E2 är enligt komplettering daterad 2021-05-28 i iBinder                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53  | ➤ Sträckmetall på fasader ingår inte i anbudet enligt instruktion från beställaren.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53  | ➤ Alla yttrevägg är beräknade med 300 mm plåtsandwichvägg typ Paroc eller likvärdigt.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 53  | ➤ 2 st ventilationstorn kläs med cortenplåt enligt instruktion från beställaren.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 53  | ➤ Puts på sockel ingår med en höjd av 1.2 m runt hallen samt på fasad insida garageramp.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 75  | ➤ Brandskyddsmålning av smide i E2 enligt e-post daterad 2021-05-27.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 75  | ➤ Målning av synliga installationer ingår inte i anbudet. Omfattning framgår ej.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99  | ➤ Byggstängsel samt grindar och ID 06 grind runt arbetsplats nyttjas fritt enligt instruktion från beställaren.                                                                                                                                                                                                                  |
| 99  | ➤ Befintliga konstruktioner klarar myndigheternas krav beträffande ljud, brand samt toleranser enligt AMA och gällande BBR.                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|    |                                                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                         |
| 99 | ➤ Myndighetstillstånd, anslutningsavgifter och myndighetsavgifter anskaffas och bekostas av beställaren |
| 99 | ➤ Beställaren ombesörjer och bekostar CE-märkning enligt gällande EU-direktiv                           |



## Överenskommelse gällande projekt ishallen

Mot bakgrund av MVB Öst AB:s ("MVB") avbrytande av produktionen den 9 juni 2022 och mot bakgrund av att MVB, enligt avtal samt parternas överenskommelse 7 juli 2022, har att häva avtalet senast den 8 juli 2022 har parterna, Tyresö kommun och MVB träffat följande överenskommelse.

Parterna är överens om att det finns brister i det arbete som är utfört i etapp 1 som innebär att det är omöjligt att bedriva arbetet i etapp 2 utan att behöva ändra i den befintliga tidplanen för projektet. MVB har även påpekat att det finns brister i bygghandlingar och projektering i etapp 2 bl.a. till följd av felen i etapp 1 och därför behöver projekteringen avseende arbeten i etapp 2 åtgärdas.

### Nyplaneringsfas

För att ge möjlighet att bedriva arbetet i projektet vidare är parterna överens om att låta entreprenaden gå in i en nyplaneringsfas. Denna nyplaneringsfas inleds den 8 augusti 2022. I och med att det rör sig om en utförandeentreprenad gäller följande rollfördelning i nyplaneringsfasen:

- Tyresö kommun är ansvarig för den projektering som behövs samt de bygghandlingar som av parterna bedöms tillräckliga för att åtgärda varje enskilt fel.
- MVB ska som utförare medverka till att identifiera och påpeka de brister som behöver åtgärdas för utförande av arbetena i etapp 2. MVB ska då en brist upptäcks snarast meddela Tyresö kommun förekomsten av bristen. Vidare är parterna eniga om att MVB ska delta i arbetet med sin entreprenadsakkunnighet, där MVB utifrån sin utförarkompetens bidrar med förslag till lösningar samt exempelvis arbetsberedningar, kontrollplaner, checklistor etc.

I nyplaneringsfasen ska följande aktiviteter vidtas:

- Parterna ska inledningsvis gemensamt enas om en lista över vilka brister eller andra aktiviteter i etapp 1 som behöver åtgärdas. Dessutom ska klargöras på vilket sätt dessa påverkar arbetet i etapp 2. Dessa brister och åtgärder behöver sammanställas i *ett* dokument som parterna enas om för det vidare arbetet. Detta ska vara klart senast den 19 augusti 2022.
- För varje brist/fel ska parterna sedan i dialog ta fram förslag till lösningar av bristerna, samt vilka handlingar som behövs tas fram som arbetsunderlag för MVB och för att dokumentera lösningen. Resultatet av arbetet sammanställs i en genomförandebeskrivning som tas fram gemensamt av Tyresö kommun och MVB. Arbetet leds av Tyresö kommun. Ett första utkast ska vara klart den 9 september 2022.
- Utifrån genomförandebeskrivningarna ska parterna lägga en tidplan i vilken ordning bristerna ska åtgärdas. Tidplanen ska utgå från prioriteringen:
  - Säkerställa tät byggnad till höst/vintersäsongen
  - Brister som påverkar aktiviteter i etapp 2.
  - Övriga brister



- En förutsättning är att en öppen dialog finns mellan Tyresö kommun och MVB, samt med deras underentreprenörer i de fall underentreprenörernas utförandekunskap behövs för att bäst beskriva hur en särskild brist ska åtgärdas.  
I de fall parterna saknar tillräcklig kunskap för att gemensamt beskriva en lösning för en specifik brist, ska parterna enas om en handlingsplan där exempelvis olika undersökningar och utredningar som behövs för att identifiera en lösning ingår och gemensamt ta fram en tidplan för detta.

Parternas målsättning är att nyplaneringsfasen avslutas den 7 oktober 2022.

### Tider och genomförande

MVB ska i samförstånd med Tyresö kommun ta fram en produktionstidplan för arbeten i såväl etapp 1 som etapp 2.

- MVB och Tyresö kommun är ense om att det idag inte finns någon bestämd sluttid och att MVB idag är berättigad till tidsförlängning.
- MVB och Tyresö kommun definierar ny sluttid när genomförandebeskrivningarna och produktionstidplanen är överenskommen, d.v.s. när nyplaneringsfasen avslutas. Vid definition av den nya sluttiden ska hänsyn tas till de tidsmässiga konsekvenser som bristerna i etapp 1 inklusive dess konsekvens för arbeten i etapp 2 har föranlett (jmf AB 04 kap. 4 §§ 2-3). Utgångspunkten idag är att resterande produktion omfattar produktion under 336 kalenderdagar, dvs arbeten mellan den 8 oktober 2022 och den 7 september 2023.

För det vidare arbetet i projektet gäller även:

- Byggmöten hålls mellan projektorganisationer. Produktionstidplan ska överlämnas avstämd två dagar innan möten hålls.
- Systematiska kvalitetsmöten hålls var tredje vecka där verifikat och resultat av kontroller följs upp för såväl arbeten i etapp 1 som i etapp 2. Avvikelse rapporteras till plats- och projektledning och hanteras på byggmöten.
- En besiktningsplan tas fram i samförstånd mellan Tyresö kommun och MVB som stäms av löpande på kvalitets- och byggmöten.
- Kontraktsavstämningar hålls varannan månad mellan parterna där platsledning och projektledning deltar tillsammans med ombud.

### Ekonomi

- Tyresö kommun ersätter MVB för produktionsstoppet fram till 2022-07-07 motsvarande 58 dagar med ett belopp om 1 947 350 kr.
- Under nyplaneringsfasen ersätter Tyresö kommun MVB med 12 000 kronor per dag för kostnader för bodar, maskiner och andra hjälpmedel för etableringen. Tid för tjänstemän (platschef, platsingenjör samt arbetschef) ersätts med 900 kr/timme och arbetsledare ersätts 700 kr/timme för utfört arbete som redovisas i dagbok. Övriga eventuella kostnader, exempelvis kostnad för underentreprenörer, äger MVB rätt till ersättning för enligt MVB:s självkostnad med tillägg för entreprenörsarvode enligt avtal. Denna kostnad är en förutsättning för att lösa brister i etapp 1 och faktureras som sådan.



- I och med denna överenskommelse är kostnadsersättning för den tidsförlängning och de merkostnader för hinder som MVB har underrättat Tyresö kommun om till och med idag reglerade fram till den 7 september 2023.
- Parterna är eniga om att betalplanen justeras enligt ny tidplan för kontraktsarbetena.

## Organisation

- Tyresö kommun har sedan tidigare förstärkt sin organisation. MVB redovisar en ny organisationsplan senast den 31 augusti 2022 där följande positioner ersätts med personer med rätt kompetens och erfarenhet. Följande positioner byts ut och tillsätts av MVB:
  - Arbetschef
  - Platschef
  - Betongsakkunnig/utredningsledare (börjar 8 augusti)
  - KMA
  - Installationssamordnare
- Tyresö kommun byter ut följande position:
  - Kvalitetsansvarig

Tyresö, 2022-07-08

Tyresö kommun

MVB Öst AB

Torstein Tysklind  
t.f. kommundirektör

Tobias Lundberg  
Verkställande direktör

# Verifikat

Transaktion 09222115557473086780

## Dokument

Överenskommelse TK MVB 2022-07-08 Ishall  
Huvuddokument  
3 sidor  
*Startades 2022-07-08 16:17:31 CEST (+0200) av Klas  
Taberman (KT)*  
*Färdigställt 2022-07-08 16:24:56 CEST (+0200)*

## Initierare

Klas Taberman (KT)  
MVB Öst AB  
Org. nr 556295-7505  
*klas.taberman@mvbab.se*  
+46730788339

## Signerande parter

Torstein Tysklind (TT)  
Tyresö Kommun  
*Personnummer 19610523-2190*  
*torstein.tysklind@tyreso.se*



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"TORSTEIN TYSKLIND"*  
*Signerade 2022-07-08 16:24:56 CEST (+0200)*

Tobias Lundberg (TL)  
MVB Öst AB  
*Personnummer 19790202-0317*  
*tobias.lundberg@mvbab.se*



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"TOBIAS LUNDBERG"*  
*Signerade 2022-07-08 16:20:12 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

