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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, såsom upplåtare av
tomträtten till fastigheten Södre Tom 1 i Stockholms kommun, nedan kallad staden,
och Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB, 559198-3332, såsom nuvarande innehavare
av tomträtten till nämnda fastighet, nedan kallad tomträttshavaren, har
träffats följande

SIDOAVTAL

till tomträttsavtalet för fastigheten Södre Tom 1.

§ 1

[Samtliga nedan angivna datum kontrolleras och korrigeras eventuellt i samband
med undertecknandet av avtalet i enlighet med ök exploatering. Beloppför tomträtts
avgäld bestäms efter indexjustering enligt ök exploatering.]
Parterna har i ett denna dag tecknat tomträttsavtal för fastigheten kommit överens om
att den årliga tomträttsavgälden fr o m upplåtelsedagen 2024-10-01 ska uppgå till
[Belopp] kronor per år.

§2
Parterna är dock överens om att någon avgäld inte ska utgå under fem år räknat från
upplåtelsedagen ovan, dvs. t.o.m. 2029-09-30.

Avgäldsnedsättningama utgör full kompensation för att tomträttshavaren - på sätt som
närmare utvecklas i mellan parterna träffad överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse för Södre Tom 1 - åtar sig följande.

a) Att aktivera Mälarterrassen i enlighet med Överenskommelse om exploatering
daterad

b) Att öppna minst en lokal provisoriskt eller permanent under 2025.
c) Att ta del i risk för att avdrag ej kan göras för stadens momskostnader enligt

överenskommelse om exploatering daterad 2023-xx-xx.
d) Att utföra av infästningar i undersida tunnelbanebro enligt överenskommelse

om exploatering daterad 2023-xx-xx.
e) Att vårda och skydda stenfasaden och inte förvanska den i enlighet med tomt

rättsavtalet.
f) Att vårda och förnya klätterväxter på fasad i enlighet med tomträttsavtalet.

§ 3

Vid överlåtelse av tomträtten äger tomträttshavaren överlåta detta sidoavtal på förvär
varen av tomträtten.

§4
Detta avtal får inte inskrivas av någondera parten.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den Nacka den

Stockholms kommun genom
dess exploateringsnämnd

Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB
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Bilaga ÖK 9

Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad Staden och Atrium
Ljungberg Mälarterrassen AB (org.nr 559198-3332), nedan kallad ALAB, har träffats
följande

Överenskommelse om samverkan vid förvaltning av

Mälarterrassen och tillhörande gemensamhetsanläggningar

§1

Bakgrund

Inom ramen för Projekt Slussen utvecklas en ny, central mötesplats med fokus på mat
och dryck, "Mälarterrassen". Denna byggnad består av tre nivåer, separerade av en
allmänt tillgänglig utvändig trappa och ett likaledes tillgängligt invändigt, publikt stråk,
väster om trappan. Den översta nivån är placerad i torgnivå, medan den nedersta ligger i
nivå med kajen, däremellan ligger det s.k. övre mellanplanet.

Utvändigt trappstråk och invändigt, publikt stråk, kommer att nyttjas av besökare till
Mälarterrassen, och av allmänheten för passage mellan kajnivån och torgnivå.

översikt Slussen medMälarterrassen
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Mycket stora resurser har tillsatts från båda parter att skapa anläggningen, avseende
design, kvalitet och funktion. Det är således av yttersta vikt att upprätthålla samma
ambitionsnivå i ett driftskede för att säkerställa att platsen bidrar till ett attraktivt
Slussen.

Platsen kommer medföra stora flöden under större delen av dygnets alla timmar för
personer som ska besöka verksamheter eller passera genom anläggningen för andra
målpunkter. Parterna är medvetna om utmaningarna med dessa stora flöden och att drift
och skötsel behöver anpassas utifrån rådande förhållanden.

Målbild
Mälarterrassen och dess omgivning ska vara en trygg, säker och trevlig plats för
invånare och besökare. Platsen ska vara en attraktiv och levande del av Stockholm.

VisionsbildpåMälarterrassen sett norrifrån, från Gamla stan

§2

Syfte

Detta avtal syftar till att tydliggöra förutsättningarna för samverkan mellan parterna i
förvaltningen av Mälarterrassen. Orienterande skiss bilaga 1.

§3

Samverkan

Parterna ska inför färdigställande såväl som i den löpande förvaltningen identifiera
lämpliga former för samverkan för att uppnå den gemensamma målsättningen.



3 (4)

Exempel på samverkansområden kan vara:

• Renhållning
• Trygghet/säkerhet
• Marknadsföring och kommunikation
• Event
• Öppettider
• Snöröjning
• Skyltning/vägvisning
• Belysning

Faktorer som bidrar till trygg och säker plats handlar bland annat om god renhållning,
bevakning, belysning och underhåll av ingående delar av anläggningen så att den hålls i
gott skick.

För Staden genom Trafikkontoret kommer den högsta nivån, klass 1, tillämpas för
renhållning och bevakning. Lokalerna i Mälarterrassen kommer inrymma ett flertal
hyresgäster till ALAB med kvällsöppna verksamheter inom restaurang och nöje. Krav
ska ställas även på dessa avseende renhållning och bevakning.

Parterna är överens om att samverkan i dessa frågor och även med andra aktörer så som
kommunpolis, kringliggande fastighetsägare, stadsdelsnämnd och verksarnhetsutövare
är avgörande för att nå målbilden.

§4

Kostnader kopplat till samverkan
Utgångspunkten är att var part står för sina egna personalkostnader för samverkan samt
bekostar egna åtgärder enligt paragraf 3.

Parterna kan dock komma överens om gemensamma åtgärder enligt paragraf 3 för att
uppnå effektivitetsvinst eller en bättre måluppfyllnad.

§5

Ytor för uteservering
Parterna är överens om att Mälarterrassens lokaler och de kringliggande allmänna
ytorna har planerats med utgångspunkten att restaurangverksarnheten i lokalerna ska
kunna utvidgas utomhus genom uteserveringar på terrasser och torg som en
betydelsefull del i att uppnå målbilden att vara en trygg, säker och trevlig plats för
invånare och besökare.

Med utgångspunkt från ovanstående är Parterna överens om att uteservering ska kunna
vara möjligt i huvudsak i den omfattning som redovisas i bilaga 2 men är samtidigt
medvetna om att sådan verksamhet på allmän plats förutsätter myndighetsbeslut.
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§6

Avtalstid och förlängning

Avtalet gäller i perioder om fem år, med 12 månaders uppsägningstid. Vid utebliven
uppsägning förlängs avtalet i ytterligare fem år var gång. Under avtalsperioden äger
respektive part rätt att justera omfattning och innehåll, enligt former för samverkan.

Upphör ALABs tomträttsavtal för Södre Tom upphör detta avtal att gälla vid samma
tidpunkt.

§7

Tvist, avtalets giltighet

Vid tvist gäller allmän domstol.

Detta avtal gäller under förutsättning att fastigheten Södre Tom 1 upplåts med tomträtt
till ALAB.

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

För Stockholms kommun
genom desstrafiknämnd

( ) ( )

För Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB

( ) ( )

BILAGOR

1. Orienterande skiss Mälarterrassen och Södre torn
2. Områden för uteservering
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Utvändig publik
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'--------1 passage. För exakt
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~ utbredning se~· ® förrättningsritning
bilaga 2

AREASAMMANSTÄLLNING BTA
Plan BTA ALAB BTA TK BTA PUBLIK PASSAGE

Nollplan 333 m2 108 m2

Kajplan 2282 m2 55 m1 137 ffl
2

0vn mtllanplan 2SBB m2 37 m1 360 m1

Torgplan 971 m2 137 ffl2

fläktrum 64 m2

Totalt 6243 m2 200 ffl2 634 m1

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

SLUSSEN Delområde Land
414 - Mälarterrassen med C-byggnad
60 -Torgplan
Ritning - Arkitektur
60 - Torgplan Areasammanstållnlng BTA
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Utrymme för drift av publik passage
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VÄSTRA
LÅGBRON

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

Utrymme för drift av publik passage

414- Målarterrassen med C-byggnad
Ga - övre mellanplan I\.)
Ritning - Arkitektur ,..........
Ga - övre mellanplan Areasammanstållning ......_
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VÄSTRA
LÅGBRON

D
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Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

Utrymme för drift av publik passage

SLUSSEN Delområde Land
414 - Målarterrassen med C-byggnad
40 - Kajplan
Ritning - Arkitektur
40 - Ka/plan Areasammanställnlng BTA
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0 BTA ALA
333 m2

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

Utrymme för drift av publik passage

SLUSSEN Delområde Land
414- Målarterrassen med C-byggnad
30- Nollnivå
Ritning - Aril.itektur
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MÄLARTERRASSEN
Möblering kvartersmark och allmän platsmark
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Bilaga ÖK 10 Gränsdragningslista Mälarterrassen Skapad: 2020-12-23 Reviderad: 2023-07-04

S (Staden/Projekt Slussen/Fastighetsägaren), C (Mälarterrassen/ALAB/Tomträttshavaren), TF (Trafikförvaltningen/Region Stockholm), TK (Trafikkontoret/Staden/Fastighetsägaren),
H (Handelsplatsen, se not nedan), GAl* (Gemensamhetsanläggning Södre Torn ga:l), GA2* (Gemensamhetsanläggning Södre Torn ga:2)
Not: H / Handelsplatsen avser den blivande köparen av fastigheten Blå Bodarna 1.

*GA och Servitut med nummer 5.1.2.1 osv finns redovisade i Lantmäteriets akt 0180K-2021-12004, biläggs ej.

Huvudsakliga poster och åtgärder

Underhåll,
0 Mark, grundläggning, stomme, tätskikt Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*
0.1 Schaktarbeten för Stadsgårdsledstunneln s s s - - - Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Inkl ytor för miljörum, mellanlager, undercentral fjärrkyla,
0.2 Schaktarbeten för Mälarterrassen s s s - - - Kajplan omklädnad, personalrum. Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Grundläggning, paining/platta, enbart för
0.3 Stadsgårdsledstunneln s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Grundläggning, pålning/platta, gemensam för
0.4 Stadsgårdsledstunneln, torg och Mälarterrassen s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Samma yta som 0.2. Inkl ytor för miljörum, mellanlager,
0.5 Grundläggning, pålning/platta enbart för Mälarterrassen s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan undercentral fjärrkyla, omklädnad, personalrum.
0.6 Stomme för Stadsgårdsledstunneln s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.
0.61 Värmeisolering mot Stadsgårdsledstunneln s s s C C C Kajplan Inkl. innerväggar

Stomme i Stadsgårdsledstunneln som bär upp både C-huset
0.7 och Stadsgårdsledstunnelns tak s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Stomme för C-huset, konstruktiv betong, utvändiga trappor Mellanplan
0.8 både inom och utanför kvartersmark s s s GAl* GAl* GAl* Torgplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på terrasser och i trappan inom kvartersmark på Mellanplan
0.9 stomme för C-huset s s s GAl* GAl* GAl* Torgplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Stomme inom kvartersmark som utgör tak till
0.10 Stadsgårdsledstunneln inkl stomme för trappa s s s GAl* GAl* GAl* Mellanplan Samma yta som pkt 0.11. Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på stomme inom kvartersmark som utgör tak till
0.11 Stadsgårdsledstunneln inkl stomme för trappa s s s GAl* GAl* GAl* Mellanplan Samma yta som pkt 0.10. Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på terrasser utanför kvartersmark ovanpå 3D-
0.12 utrymme som ska tillhöra C-huset s s s GAl* GAl* GAl* Mellanplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på allmän platsmark ovanpå 3D- utrymme som ska
0.13 tillhöra C-huset s s s GAl* GAl* GAl* Torgplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

L-stöd och förankringsstag för kaj, belägna under Botten- Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 2* (rättighet B i pkt
0.14 bottenplatta s s s TK TK TK platta SB 5 i tomträttsavtal)

Underhåll,
1 Fasader, glaspartier, glasskjutdörrar, ståldörrar Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*

Glaspartier och dörrar mellan invändig passage och utomhus byggs
och behålls av staden. Dessa ägs och driftas av TK. Servitut 1*

1.0 Fasader, burspråk och tak (klimatskal) s s s C C C Alla plan (S.1.2.4).
1.1 Utrymningsdörr från klubb/restaurang 8 s s s C C C Kajplan

Fasta glaspartier och skjutglaspartier från restaurang 8 mot
1.2 kaj s s s C C C Kajplan
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1.3 Glasparti mot publik passage från restaurang 5 s s C C C C Kajplan Detta är invändigt.
1.31 Infälld kanalisation i glasparti s s C C C C Kajplan
1.32 Dörrautomatik C C C C C C Kajplan
1.4 Glasparti mot publik passage från restaurang 8 s s C C C C Kajplan Detta är invändigt.
1.41 Infälld kanalisation i glasparti s s C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.4
1.42 Dörrautomatik C C C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.4
1.5 Skjutglasparti till publik passage från kaj s s s TK TK TK Kajplan Belägna utanför tomträtten

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.51 Infälld kanalisation i glasparti s s s TK TK TK Kajplan 1.5.

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.52 Dörrautomatik s s s TK TK TK Kajplan 1.5.
1.6 Glasparti mot gemensam entre handelsplats 5 s s C C C Kajplan
1.61 Infälld kanalisation i glasparti s s s C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.6
1.62 Dörrautomatik C C C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.6
1.62 Kartläsare C C C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.6
1.8 Skjutglasparti till publik passage från terrass +7,45 m s s s TK TK TK Mellanplan Belägna utanför tomträtten

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.81 Infälld kanalisation i glasparti s s s TK TK TK Kajplan 1.8.

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.82 Dörrautomatik s s s TK TK TK Kajplan 1.8.
1.9 Glasparti från utrymningstrappa mot "utrymning handel" C C C C C C Mellanplan H utrymning. Ev. blivande GA i förrättning för Handelsplatsen.

Glasparti och entreparti mot publik passage från restaurang Inkl. väggar mot restaurang 4 i publik passage. 195 mm lättvägg,
1.10 4 och 4c s s C C C C Mellanplan mineralull, 2 gips, 145 stålregel, 2 gips. Brandklass El 60, SK 2.
1.101 Dörrar från utrymningsväg handel s s C C C C Mellanplan
1.102 Dörr till apparatrum rulltrappa RT3-RT4 s s s TK TK TK Mellanplan Servitut 1* (5.1.2.10)
1.103 Dörr personalingång restaurang 4 från publik passage s s C C C C Mellanplan

Fasta glaspartier och skjutglaspartier mot gränden från
1.11 publik passage s s s TK TK TK Mellanplan Servitut 1 * (5.1.2.4)

Fasta glaspartier och skjutglaspartier mot gränden från
1.12 restaurang 3a s s s C C C Mellanplan

1.13 Fasta glaspartier och skjutglaspartier mot publik passage s s s TK TK TK Torgplan Servitut 1 * (5.1.2.4)
Fasta glaspartier och entreparti mot torgplan från restaurang

1.14 la i paviljong s s s C C C Torgplan
1.15 Fast glasparti mot publik passage i paviljong s s C C C C Torgplan
1.16 Entreparti i glas mot publik passage i paviljong s s C C C C Torgplan

Fasta glaspartier och entrepartler mot torgplan från
1.17 restaurang 2a i paviljong s s s C C C Torgplan

Solavskärmningsgardiner i glastak och fasader i restauranger
1.18 i stora och lilla paviljongen s s s C C C Torgplan

Ribbundertak i trä i restaurang och cafe i stora och lilla
1.19 paviljongen C C C C C C Torgplan

Underhåll,
2 Mälarterrassen, handels och gemensamma ytor Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar•

, 2.1 Pelare för tunnelbanebro TF TF TF Kajplan lnspekterbara pelare. Befintliga.



Bilaga ÖK 10 3(6)
Staden utför hissgrop och hisschakt (ingår i GA:1 *). Linhiss. Från

2.2 Hiss HOSP C C C C C C Kajplan kajplan till mellanplan.
2.3 Hiss H18L C C C C C C Kajplan Hydrauliskt saxlyftbord.

2.4 Rulltrappor från kajplan till mellanplan RT1-RT2 s s s TK TK TK Kajplan Staden utför rulltrappsgropar och rulltrappor. Servitut 1 * (5.1.2.2)
Uppfyller X-funktionen. lin hissar. Från kajplan till mellanplan. En
hiss går från källarplan till mellanplan. Belägna utanför tomträtten.

2.5 Hissar H0lP och H02P s s s TK TK TK Kajplan Servitut 1 * (S.l.2.3)
2.6 Hiss HllP C C C C C C Kajplan Plattformshiss.

Staden utför hissgrop och hisschakt (ingår i GA:1) . Linhiss. Från
2.7 Hiss H07L och H0SL C C C C C C Kajplan . kajplan till mellanplan. Kan framöver bli del av GA för Coch H.

Ligger inom 2D-fastigheten. Omgivande ytor urholkas av 3D-
2.8 Omklädningsrum och toaletter för personal restaurang 3 C C C C C C Kajplan utrymmen för Stadsgårdsleden och för handel.

Miljörum, mellanlager, kyl- och frysrum 117 kvm omslutande Staden bygger och bekostar vägg mot servicetunneln (ingår i
2.9 väggar, innerväggar inkl dörrar C C C C C C Kajplan GA:1*).

Omklädning personal restaurang 2 77 kvm omslutande Staden bygger och bekostar vägg mot handels fläktrum (ingår i
2.10 väggar, innerväggar inkl dörrar C C C C C C Kajplan GA:1*).

Teknikrum L4414052 undercentral fjärrkyla i anslutning till Staden bygger och bekostar vägg mot servicetunneln (ingår i
2.11 lasthissar C C C C C C Kajplan GA:1*).

Publik passage (invändig rumsbildning, ytskikt golv, väggar
2.13 och tak, utrustning) s s s TK TK TK Alla plan X-område. Servitut 1 * ( 5.1.2.1)

H utrymmer över C-husets yta. Ev. blivande GA i förrättning för
2.14 Utrymningstrappa s s s H H H Mellanplan Handelsplatsen.

Handel utrymmer över C-husets yta. Lämpligast att C bygger och
2.15 Utrymning handel C C C C C C Mellanplan bekostar. Ev. blivande GA i förrättning för Handelsplatsen.

Uppfyller X-funktionen. Linhissar. Från mellanplan till torgplan.
2.16 Hiss H03P och H04P s s s TK TK TK Mellanplan Servitut 1 * (S.1.2.3)
2.17 Hiss H09L C C C C C C Mellanplan Hydraulhiss. Från mellanplan till torgplan.

2.18 Rulltrappor från mellanplan till torgplan RT3-RT4 s s s TK TK TK Mellanplan Staden utför rulltrappsgropar och rulltrappor. Servitut 1 * (5.1.2.2)
2.19 Hiss HlOL C C C C C C Mellanplan Hydraulhiss. Från mellanplan till torgplan.
2.20 Hiss H12P C C C C C C Mellanplan Plattforms hiss.
2.21 Hiss H13P C C C C C C Mellanplan Plattformshiss.
2.22 Hiss H14L C C C C C C Mellanplan Saxlyftbord.
2.23 Hiss HlSL C C C C C C Mellanplan Småvaru-/godshiss.
2.24 Hiss H19P C C C C C C Mellanplan Plattformshiss.
2.25 Hiss H20L C C C C C C Mellanplan Saxlyftbord.

Underhåll,
3 Teknikrum och teknikutrymmen Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*

3.1 Fettavskiljare och matavskiljare s s C C C C Källare Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.
3.2 Undercentral s s C C C C Källare Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning. Inkl
ytskikt, inkl dörrar. ALAB ansvarar för ventilation. Servitut 1 *

3.3 Rum för markvärmecentral TK s s s TK TK TK Källare (5.1.2.5)
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Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning. Inkl
ytskikt, inkl dörrar. ALAB ansvarar för ventilation. Servitut 1*

3.4 Apparatrum för rulltrappa RT1-RT2 s s s TK TK TK Källare (5.1.2.7)
3.41 Hisslobby s s s TK C C Källare Inkl ytskikt.
3.42 Teknikrum bergvärme s s C C C C Källare Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.
3.43 Trapphall s s s C C C Källare Inkl ytskikt.
3.44 Trappa inkl räcke s s s C C C Källare Ståltrappa.
3.5 Sprinklerrum C C C C C C Kajplan
3.6 Elservis högspänning Ellevio Ellevio Ellevio Ellevio Ellevio Ellevio Kajplan

Ny rättighet K enligt pkt SB 5 i tomträttsavtal ska bildas för
ledningsägare att använda rummet och installera utrustning. Inkl

3.61 Högspänningsrum s s C C C C Kajplan ytskikt, inkl dörr.
Nyrättighet för TK att använda rummet och installera utrustning,

3.62 Lågspänningsrum s s s C C C Kajplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr.
Betjänar TK:s installationer. Redovisas i ritning som 3:62. Servitut

3.621 Lågspänningsställverk Nl s s s TK TK TK Kajplan 1* (5.1.2.7)
Betjänar ALAB:s installationer. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som

3.622 Lågspänningsställverk N2 C C C C C C Kajplan 3:62.
3.7 Driftutrymme för TK under tunnelbanebro s s s TK TK TK Kajplan Utanför tomträtten.

Stokab / Stokab / Stokab / Stokab / Stokab / Stokab /
3.8 Teleservis Skanova Skanova Skanova Skanova Skanova Skanova Kajplan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

C äger utrymmet, ny rättighet K enligt pkt SB 5 i tomträttsavtal ska
bildas för ledningsägare att använda rummet och installera

3.81 Teleservisrum s s s C C C Kajplan utrustning.
3.9 Elrum C C C C C C Kajplan

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
3.10 Elrum TK och apparatrum hissar H01-H02 s s s TK TK TK Kajplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 1* (5.1.2.8)

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
3.11 Städrum TK s s s TK TK TK Kajplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 1* (5.1.2.8)

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
betjänar Stadsgårdsledstunneln. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 8

3.12 El/tele TK s s s TK TK TK Kajplan (rättighet Di pkt SB 5 i tomträttsavtal)
Servitut för TK att använda trappa ner till källaren. Inkl ytskikt, inkl

3.13 Rum runt trappa s s s TK C C Kajplan dör. Servitut 1* (S.1.2.7)
3.14 Teknikrum bergvärme under trappa s s C C C C Kajplan Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.
3.15 Fläktrum tilluft C C C C C C Kajplan

Apparatrum för rulltrappa RT3-RT4 och maskinrum för hissar Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
3.16 H03-H04 s s s TK TK TK Mellanplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 1* (5.1.2.10)
3.17 Fläktrum frånluft 2 st C C C C C C Mellanplan

Nytt servitut krävs för access genom Mälarterrassen. Säkras i
3.18 Fläktrum handel H H H H H H Mellanplan kommande förrättning för Handelsplatsen.
3.19 Fläktrum tilluft C C C C C C Mellanplan

Underhåll,
4 Mediasystem Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*
4.1 Tömningsledning för fettavskiljare inkl anslutning C C C C C C Källare Mynnar i hörn vid elservis. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
4.11 Fettavskiljare och matavskiljare C s s C C C Källare Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
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4.2 Ingjuten elkanalisation och spillvattenledningar s s s C C C Källare Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.3 Ventilation C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.31 Ventilation till hiss H0lPL, H02PL s s s TK TK TK Kajplan Går ut mot SGLT. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.32 Ventilation till hiss H03PL, H04PL s s s TK TK TK Torgplan Går upp genom yttertak. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.4 Sprinkler inkl sprinklercentral C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Separat sektion i sprinkleranläggningen. Gemensam
sprinklercentral med Södermalm 7:90. Ej med i ritningsbilaga ÖK

4.41 Sprinkler till publik passage s s s GA:3 GA:3 GA:3 Alla plan 11
4.5 Spillvatten som ej betjänar x-område C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.

Ej med i ritningsbilaga OK 11. Ny rättighet K enligt pkt SB 5 i
4.51 Spillvatten som betjänar x-område s s s s s s Alla plan tomträttsavtal.

Framtida ga enligt överenskommelse om
gemensamhetsanläggning som utgör Bilaga ÖK 6 till

4.6 Dagvatten (system 2 och 3) s s s GA:X GA:X GA:X Alla plan överenskommelse om exploatering. System 2 och 3.
Grundavlopp från tunnelbanebro som går ner genom

4.61 teknikrum under bron s s s TF TF TF Kajplan Befintliga installationer. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.62 Dagvatten (system 1) s s s C/S C/S C/S Torgplan Se bilaga TR 12 till tomträttsavtal.
4.63 Dagvatten (system 4) s s s s s s Alla plan Se bilaga TR 12 till tomträttsavtal.- -- - ---- - ·-·- ,_ -, . ,,_, ..
4.7 område C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.71 Kall- och varmvatten som betjänar x-område s s s s s s Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.8 Värme som ej betjänar x-området C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.81 Värme som betjänar x-området s s s s s s Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.82 Golvvärme i publik passage s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
4.83 Ridåvärmare i publik passage s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.9 Kyla C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.10 Kabelstegar och kablar för el, tele, styr C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Kabelstegar och kablar för el, tele, styr som betjänar den
4.101 publika passagen s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
4.11 Belysning generellt C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.111 Belysning inom publik passage samt vid publika entreer s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 1 * (5.1.2.1)
4.112 Belysning i burspråk som "spiller ut" på terrasser C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.12 Markvärmecentral TK installationer s s s TK TK TK Källare Ej med i ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 1 * (5.1.2.5)

Under
Ledningar från/till allmän plats (från Södermalm 7:87/7:90 botten- Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 3* och 4* (rättighet C

4.13 till kaj) belägna under bottenplatta. s s s TK TK TK platta i pkt SB 5 i tomträttsavtal)

Underhåll,
5 Markanläggningar Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*

Markanläggningar på allmän platsmark ovanpå 3D- utrymme
5.1 som ska nyttjas av C-huset s s s TK TK TK Alla plan Uteserveringsytor, Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Markanläggningar på allmän platsmark på kajplan som ska
5.1.1 nyttjas av C-huset s s s TK TK TK Kajplan Uteserveringsytor, Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Huvudregel. Undantag: För mark som är upplåten med servitut till

'-,
förmån för staden ansvarar staden för drift och underhåll inklusive
förnyelse av markanläggning. För övriga undantag se 5.21-23, 5.31,

5.2 Markanläggningar på kvartersmark s s s C C C Alla plan 5.4, 5.6-7, 5.12, 5.16-17. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
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Kaj- och Se område angivet som "Gradäng" i Bilaga TR 10 till tomträttsavtal
5.21 Gradäng med tillhörande trappa s s s C TK C mellanplan för Mälarterrassen. (Blivande rättighet Fi pkt SB 5 i tomträttsavtal).

Se områden angivna som "Trappa" i Bilaga TR 10 till tomträttsavtal
för Mälarterrassen. (Blivande rättighet Foch G i pkt SB 5 i
tomträttsavtal). Staden/TK äger den nedersta delen av trappan

5.22 Östra trapplöpen mellan kaj- och torgplan s s s TK/C TK C Alla plan som ligger på allmän plats.

TK ansvarar för drift- och underhåll ned till ovansida skyddsbetong.
Se servitutsområde Slussbrogatan i Bilaga TR 10 till tomträttsavtal

5.23 Gång- och cykelbana Slussbrogatan på kvartersmark s s s TK TK TK Torgplan Södre Torn 1 (Blivande rättighet E i pkt SB 5 i tomträttsavtal).
Räcken och ledstänger inom kvartersmark utan belysning

5.3 utanför x-område s s s C C C Alla plan
Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i

5.31 Räcken och ledstänger med belysning inom kvartersmark. s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavta I.
Räcken och ledstänger tillhörande X-områden för trappor

5.4 inom kvartersmark s s s TK TK TK Alla plan Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal.

Huvudregeln är att TK ansvarar för underhåll av räcken och
ledstänger på allmän platsmark. C ansvarar för vissa räcken utan

5.5 Räcken och ledstänger på allmän platsmark s s s TK TK TK/C Alla plan belysning på östra trappan enligt tomträttsavtal, SB p. 5 G.

Övrig utomhusbelysning inom kvartersmark utanför x- Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.6 område s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavta I.

Utomhusbelysning tillhörande x-områden för trappor inom Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.7 kvartersmark s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavta I.

Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.8 Utomhusbelysning på allmän platsmark s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavtal.
5.12 Markvärme tillhörande x-område inom kvartersmark s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
5.13 Markvärme på terrass på kvartersmark s s s C C C Kajplan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Mellanplan/
5.14 Markvärme på terrass på allmän platsmark s s s C C C Kajplan Driftavtal. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Klätterväxter på fasad både på kvartersmark och allmän Se även tomträttsavtal. Anläggs/planteras enligt bygghandling. Ej
5.15 plats s s s C C C Kajplan med i ritningsbilaga ÖK 11.

Fast möblering och träd inom vistelsyta på kajplan på Ritningsbilaga TR 10 till tomträttsavtal.
5.16 kvartersmark och allmän platsmark s s s TK TK TK Kajplan Blivande rättighet G i pkt SB 5 i tomträttsavtal.

Ramp på kajplan på kvartersmark och allmän platsmark invid "Ramp" enl Ritningsbilaga TR 10 till tomträttsavtal.
5.17 Östra trappan. s s s TK/C C TK Kajplan rättighet G i pkt SB 5 i tomträttsavtal.

Skyltar för allmän plats samt för gång- och cykeltrafik på Ej med i ritningsbilaga ÖK 11. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.18 kvartersmark. I s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavtal.
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B StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Bilaga ÖK 12 till ök exploatering sid 1 (26)

Exploateringskontoret
Projekt Slussen

A?-HF-414-3001

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterassen med C-byggnad

A7: Arkitekter -Land BH - ELU/White

HF - Handlingsförteckning

Magnus Croon

2022-05-11

Handlingsförteckning - Arkitektur

D 2023-07-03 Se CB-RP-SN84-414-0007 MCR
C 2023-02-21 Se CB-RP-SN84-414-0006 MCR
B 2022-11-15 Se CB-RP-SN84-414-0004 MCR
A 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 MCR
- 2022-05-11 Se CB-RP-SN84-414-0001 MCR

Ändrinq Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansva rig



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
A?: Arkitekter -Land BH - ELU/White
Bilaga ÖK 12 sid 2(26)

A?-HF-414-3001
Sida 2 (2)
2022-05-11

DI 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

A7-010-N0-41400-3001 lnformationsmodell Mälarterrassen 2022-05-11 D 2023-07-03

A7-400-MV-41400-3010 Modellvyförteckning Publik passage 2022-05-11 C 2023-07-03

A7-400-PS-41430-3001 Utsättningsmodell 30-Nollnivå 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-400-PS-41440-3001 Utsättningsmodell 40-Kajplan 2022-05-11 B 2023-07-03
A7-400-PS-41460-3001 Utsättningsmodell 60-Torgplan 2022-05-11 B 2023-07-03
A7-400-PS-4146a-3001 Utsättningsmodell Ga-Övre 2022-05-11 B 2023-07-03

mellanplan
A7-400-WS-41400-3001 Utsättningsmodell Stomme och 2022-06-23 - 2022-06-23

klimatskal
A7-420-MV-41400-3001 Mälarterrassen Glasfasader 2022-06-23 - 2022-06-23

Vyförteckning
A7-420-MV-41400-3002 Mälarterrassen Stenfasader 2022-06-23 B 2023-07-03

Vyförteckning
A7-420-MV-41470-3005 Mälarterrassen Takdetaljer 2022-06-23 B 2023-07-03

Vyförteckning
A7-901-10-41430-3051 30 - Nollnivå, Brandcellsgränser 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-901-10-41440-3051 40 - Kajplan, Brandcellsgränser 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-901-10-41460-3051 60 - Torgplan, Brandcellsgränser 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-901-10-4146a-3051 6a - Övre Mellanplan, 2022-05-11 - 2022-05-11

Brandcellsgränser
A7-902-10-41430-3001 30 - Nollplan Areasammanställning 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-902-10-41440-3001 40 - Kajplan Areasammanställning 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-902-10-41460-3001 60 - Torgplan Areasammanställning 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-902-10-4146a-3001 6a - Övre mellanplan 2022-05-11 - 2022-05-11
Areasammanställning

A7-Ll-414-3001 Dörrförteckning ståldörrar, Sekretess 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-Ll-414-3003 Dörrförteckning utvändiga 2022-06-23 - 2022-06-23
metallpartier

A7-Ll-414-3005 Dörrförteckning Invändiga 2022-05-11 A 2023-02-21
metallpartier

A7-MS-414-3001 Modellspecifikation - Arkitektur 2022-06-23 D 2023-07-03
A7-TB-414-3002 Rumsbeskrivning 2022-05-11 A 2022-11-15
A7-TB-414-3010 Teknisk beskrivning glasade 2022-06-23 A 2023-02-21

konstruktionen
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Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Exploateringskontoret
Projekt Slussen

CB-HF-414-3002

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

CB: Uppdragsledning - Land - BH

HF - Handlingsförteckning

Åke Svensson

2022-05-11

Handlingsförteckning
KMA-R

B 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 ÅSN
A 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 ÅSN

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansvarig
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CB: Uppdragsledning - Land - BH
Bilaga ÖK 12 sid 4(26)

CB-HF-414-3002
Sida 1 (1)
2022-05-11

B/ 2022-06-28

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

CB-RA-414-3001 Arbetsmiljörisker identifierade i 2022-06-28 - 2022-06-28
olanering och oroiektering

CB-RA-414-3002 Arbetsmiljörisker identifierade i 2022-05-11 - 2022-05-11lolanerlnc och orolekterinc

CB-RA-414-3003 Arbetsmiljörisker identifierade i 2022-06-23 - 2022-06-23lplanerinq och proiekterinq

CB-RA-414-3004 Av beställaren identifierade risker 2022-05-11 2022-05-11-under olanerina och oroiekterlno

CB-RA-414-3005 Av beställaren identifierade risker 2022-06-28 2022-06-28-under planering och projektering



Sida 1 (2)

-Stockholms ExploateringskontoretV stad Projekt Slussen

Dokumentnamn E?-HF-414-3003

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Centrala byggnaderna - C 1

Ansvarig part E7: El och kraft - Land BH - ELU/Rejlers

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Tommy Lindholm

Upprättad datum 2022-06-28

HF - Handlingsförteckning

2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 TLM
Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansvarig
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2022-06-28

.I

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

E7-MS-414-3003 Modellspecifikation 2022-06-28 2022-06-28

E7-010-N0-41400-3003 lnformationsmodell, El- 2022-06-28 2022-06-28installationer i tidiga skeden
3D-modell i primärt utbytesformat,

E7-01 0-WS-41400-3003 SWEREF, El-installationer i tidiga 2022-06-28 2022-06-28
skeden
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B StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Bilaga ÖK 12 sid 7(26)
Exploaterings kontoret
Projekt Slussen

12-HF-414-3007

BYGGHANDLING

Land

SN84 - Mälarterassen med C-byggnad

414 - Centrala byggnaderna - C1

12: Installation Belysning - AF

HF - Handlingsförteckning

Markus Tibblin

2022-05-11

Handlingsförteckning - 12 Installation Belysning
SN84 - Mälarterassen med C-byggnad

C 2023-02-27 Se CB-RP-SN84-414-0005 MTN
B 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 MTN
A 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 MTN
- 2022-05-11 Se CB-RP-SN84-414-0001 MTN

Åndrino Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppd ragsansvarig



R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
12: Installation Belysning - AF
Bilaga ÖK 12 sid 8(26)

I2-HF-414-3007
Sida 2 (2)
2022-05-11

Cl 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

I2-600-N0-41400-3007 lnformationsmodell SN84 2022-05-11 C 2023-02-27

12-61 0-WS-41400-3008 Utsättningsmodell - Kanalisation 2022-06-28 A 2023-02-27Mälarterassen
I2-600-P0-41400-3018 Planmodell - MÖB Mälarterassen 2022-06-28 A 2023-02-27

I2-MS-414-3007 Modellspecifikation - SN84 2022-05-11 B 2022-06-28

I2-Ll-414-3026 Stolpförteckning - SN84 2022-06-23 - 2022-06-23Mälarterassen med C-bvaanad
Utsättningsmodell -

I2-630-WS-41400-3017 Belysningsutrustning Mälarterrassen 2022-06-23 - 2022-06-23med C-byggnad, Stomme och
klimatskal
Utsättningsmodell - Kanalisation

12-610-WS-41400-3009 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
Stomme och klimatskal
Planmodell - Kraft Mälarterrassen

I2-630-P0-41400-3007 med C-byggnad, Stomme och 2022-06-23 - 2022-06-23
klimatskal
Planmodell - Kanalisation och

I2-600-P0-41400-3019 belysningsutrustning Mälarterrassen 2022-06-23 - 2022-06-23med C-byggnad, Stomme och
klimatskal

I2-TB-414-3007 Teknisk Beskrivning - SN84 2022-05-11 - 2022-05-11Mälarterassen med C-bvaanad
I2-Ll-414-3021 Armaturförteckning - SN84 2022-05-11 - 2022-05-11Mälarterassen med C-byggnad

Utsättningsmodell -
I2-630-WS-41400-3016 Belysningsutrustning C-byggnad inre 2022-05-11 - 2022-05-11

delar
I2-630-P0-41400-3006 Planmodell - C-byggnad inre delar, 2022-05-11 - 2022-05-11Kraft
I2-630-P0-41400-3008 Planmodell - C-byggnad inre delar, 2022-05-11 - 2022-05-11Stvr
I2-630-P0-41400-3009 Planmodell - C-byggnad inre delar, 2022-05-11 - 2022-05-11Belysnlnqsutrustnlnq
I2-Ll-414-3022 Centralredovisning - SN84 2022-05-11 - 2022-05-11Mälarterassen med C-bvaanad
I2-TB-414-3007_B1 Teknisk Beskrivning Bilaga 1 - 2022-05-11 - 2022-05-11Stvrbilaaa



Sida 1 (6)

R StockholmsV stad

Dokumentnamn
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Bilaga ÖK 12 sid 9(26)

Exploateringskontoret
Projekt Slussen

KB-HF-414-3002

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

KB: Konstruktioner Anläggning -Land BH - ELU

HF - Handlingsförteckning

C-H Classon

2022-05-11

Mälarterrassen
Handlingsförteckning - Konstruktion

D 2023-07-03 CB-RP-SN84-414-0007 CHC
C 2023-02-21 CB-RP-SN84-414-0006 CHC
B 2022-11-15 CB-RP-SN84-414-0004 CHC
A 2022-06-23 CB-RP-SN84-414-0003 CHC
- 2022-05-11 CB-RP-SN84-414-0001 CHC

Ändring Åndrino datum Åndrino avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansvarig



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
K8: Konstruktioner Anläggning -Land BH - ELU
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KB-HF-414-3002
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2022-05-11
DI 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

KS-01 O-N0-41400-3300 I nformationsmodell Konstruktion 2022-06-23 C 2023-07-03
AD434, 440,441

KS-400-N0-41400-3343 lnformationsmodell Konstruktion 2022-05-11 B 2023-07-03
Stomkomplettering Passagen

KB-220-N0-41400-3410 lnformationsmodell - Armering 2022-11-15 - 2022-11-15Kajplan Bjälklag och Fundament

KB-220-N0-41400-3411 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Kaiplan Biälklao och Fundament
lnformationsmodell - Armering,

KB-220-N0-41400-3416 AD440-441 2022-11-15 A 2023-02-21
Kai plan Väaaar och pelare
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3417 Kajplan Väggar och pelare, AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441

KB-220-N0-41400-3418 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21
Kajplan Väaaar och pelare, AD446

KB-220-N0-41400-3420 lnformationsmodell - Armering 2022-11-15 A 2023-02-21Mellanplan Biälklaq och Balkar
lnformationsmodell - Armering

KS-220-N0-41400-3421 Mellanplan Bjälklag och Balkar, 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3422 Mellanplan Bjälklag och Balkar, 2023-02-21 - 2023-02-21
AD446

KB-220-N0-41400-3426 lnformationsmodell - Armering 2022-11-15 A 2023-02-21Mellanolan Väaaar och Pelare
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3427 Mellanplan Väggar och Pelare, 2023-02-21 - 2023-02-21
AD440-441
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3428 Mellanplan Väggar och Pelare, 2023-02-21 - 2023-02-21
AD446
lnformationsmodell - Armering

KS-220-N0-41400-3430 Torgplan Bjälklag och Balkar, 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440

KB-220-N0-41400-3431 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Bjälklag och Balkar, AD441

KB-220-N0-41400-3432 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Bjälklag och Balkar, AD446

KB-220-N0-41400-3436 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21
Toraolan Väggar, AD441

KB-220-N0-41400-3437 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Toraolan Väqqar, AD446

KB-220-N0-41400-3440 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21övre Toraolan Bjälklag, AD446

KB-220-N0-41400-3441 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21
Övre Torcolan Väaaar, AD446

KB-PM-414-3001 Fuktsäkeretsbeskrivning 2022-11-15 - 2022-11-15
Mälarterrassen
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Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

K8-PM-414-3001_B1 Fuktsäkeretsbeskrivning 2022-11-15 - 2022-11-15
Mälarterrassen - Bllaca 1

KB-MS-414-3001 Modellspecifikation - Konstruktion 2022-06-23 C 2023-02-21

KB-210-MV-41400-3311 Modellvy Platsgjuten betong 2022-06-23 C 2023-07-03
AD440-441 olaner och detalier

K8-21 O-MV-41400-3312 Modellvy Platsgjuten betong AD446 2022-06-23 B 2023-02-21Planer och detaljer

KB-220-MV-41400-3323 Modellvy Armering i platsgjuten 2022-06-23 B 2023-02-21betong AD440-441

KB-220-MV-41400-3324 Modellvy Armering i platsgjuten 2022-06-23 B 2023-02-21betonq AD446
KB-230-MV-41460-3031 Modellvy Prefabelement 2022-06-23 A 2022-11-15
KB-240-MV-41400-3331 Modellvy Stålstomme AD440,441 2022-06-23 A 2022-11-15
KB-240-MV-41400-3332 Modellvy Stålstomme AD446 2022-06-23 B 2023-07-03
KB-250-MV-41400-3335 Modellvy Trästomme AD441 2022-06-23 B 2023-07-03
KB-250-MV-41400-3336 Modellvy Trästomme AD446 2022-06-23 B 2023-07-03

KB-300-MV-41400-3339 Modellvy Tätskikt terrasser AD 434, 2022-06-23 A 2023-02-21
440-441

KB-300-MV-41400-3340 Modellvy Tätskikt terrasser AD 446 2022-06-23 A 2023-02-21

KB-400-MV-41400-3343 Modellvy Invändig 2022-05-11 B 2023-07-03
stomkomoletterl na

KB-410-MV-41400-3347 Modellvy Tätskikt och isolering för 2022-06-23 A 2023-07-03
yttertak AD441

KB-41 0-MV-41400-3348 Modellvy Tätskikt och isolering för 2022-06-23 A 2023-07-03
vttertak AD446

KB-420-MV-41400-3351 Stomkomplettering fasader AD434, 2022-06-23 - 2022-06-23
440-441 bvoodetalier

KB-420-MV-41400-3352 Stomkomplettering fasader AD446 2022-06-23 - 2022-06-23
bvocdetalier

KB-420-MV-41400-3355 Stomkomplettering fasader AD434, 2022-06-23 A 2023-07-03
440-441 Smideskonstruktioner

KB-420-MV-41400-3356 Stomkomplettering fasader AD446 2022-06-23 B 2023-07-03
Smideskonstruktioner

KB-210-WS-41400-3311 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-02-21
Betongstomme Biälklaq

K8-21 O-WS-41400-3312 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 - 2022-06-23Betonqstomme Pelare

K8-210-WS-41400-3313 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-02-21Betongstomme Väggar

KB-21 0-WS-41400-3314 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 A 2023-07-03
lnaiutninasaods

KB-210-WS-41400-3321 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 B 2023-02-21
Betongstomme Bjälklag

K8-21 O-WS-41400-3322 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 - 2022-06-23Betonostomrne Pelare

K8-21 O-WS-41400-3323 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 B 2023-02-21Betonqstomrne Väqqar

K8-21 O-WS-41400-3324 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 A 2023-02-21lngjutningsgods
KB-230-WS-41400-3031 Utsättningsmodell Prefabelement 2022-06-23 A 2022-11-15
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KB-240-WS-41400-3331 Utsättningsmodell AD 434, 440- 2022-06-23 - 2022-06-23441 Stålstomme

K8-240-WS-41400-3332 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 A 2023-02-21Stålstomme

KS-250-WS-41400-3335 Utsättningsmodel AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-07-03Trästomme

KS-250-WS-41400-3336 Utsättningsmodel AD446 2022-06-23 B 2023-07-03
Trästomme
Utsättningsmodell

KS-400-WS-41400-3344 Stomkomplettering passagen, 2022-05-11 B 2023-07-03
betona
Utsättningsmodell

KS-400-WS-41400-3345 Stomkomplettering passagen, 2022-05-11 B 2023-07-03
smide

KS-420-WS-41400-3355 Utsättningsmodel AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-07-03Stålstomme för fasad

KS-420-WS-41400-3356 Utsättningsmodel AD 446 2022-06-23 C 2023-07-03Stålstomme för fasad

KS-SP-414-3001 Armeringsspecifikation Fundament 2022-06-23 A 2022-11-15AD446

KS-SP-414-3001.XML Armeringsspecifikation, Fundament 2022-06-23 A 2022-11-15AD446, XML-fil

KS-SP-414-3002 Armeringsförteckning 2022-11-15 - 2022-11-15platta AD446

KS-SP-414-3002.XML Armeringsförteckning 2022-11-15 - 2022-11-15platta AD446 XML-fil

KS-SP-414-3003 Armeringsförteckning, Trappa till 2023-02-21 - 2023-02-21fläktrum

KS-SP-414-3003.XML Armeringsförteckning, Trappa till 2023-02-21 - 2023-02-21fläktrum, XML-fil

KS-SP-414-3011 Armeringsförteckning hisschakt 2022-06-23 A 2023-02-21AD441

KS-SP-414-3011.XML Armeringsförteckning, Hisschakt 2022-06-23 A 2023-02-21AD441, XML-fil
Armeringsförteckning

KS-SP-414-3410 Kajplan bottenplattor och bjälklag 2022-11-15 - 2022-11-15
AD440-441
Armeringsförteckning

KS-SP-414-341 0.XML Kajplan bottenplattor och bjälklag 2022-11-15 - 2022-11-15
AD440-441, XML-fil
Armeringsförteckning

KS-SP-414-3411 Kajplan bottenplattor och bjälklag 2023-02-21 - 2023-02-21
AD440-441
Armeringsförteckning

KS-SP-414-3411.XML Kajplan bottenplattor och bjälklag 2023-02-21 - 2023-02-21
AD440-441, XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3416 Kajplan Väggar och Pelare AD440- 2022-11-15 A 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3416.XML Kaj plan Väggar och Pelare AD440- 2022-11-15 A 2023-02-21
441, XML-fil
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Armeringsspecifikation
KB-SP-414-3417 Kajplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21

441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3417 .XML Kaj plan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil

KS-SP-414-3418 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Kaj plan Väqqar och Pelare AD446
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3418.XML Kajplan Väggar och Pelare AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21
XML-fil
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3420 Mellanplan bjälklag och balkar 2022-11-15 A 2023-02-21
AD440
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3420.XML Mellanlan bjälklag och balkar AD440, 2022-11-15 A 2023-02-21
XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3421 Mellanplan, Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3421.XML Mellaplan Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441 XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3422 Mellanplan, Bjälklag och balkar 2023-02-21 - 2023-02-21
AD446
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3422.XML Mellaplan Bjälklag och balkar AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21
XML-fil
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3426 Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2022-11-15 A 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3426.XML Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2022-11-15 A 2023-02-21
441, XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3427 Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2023-02-21 - 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3427 .XML Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil

KS-SP-414-3428 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21
Mellanplan Väggar och Pelare AD446

Armeringsspecifikation
KS-SP-414-3428.XML Mellanplan Väggar och Pelare 2023-02-21 - 2023-02-21

AD446, XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3430 Torgplan Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3430.XM L Torgplan Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441 XML-fil



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
K8: Konstruktioner Anläggning -Land BH - ELU

KB-HF-414-3002
Sida 6 (6)

2022-05-11
DI 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

KS-SP-414-3432 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Bjälklag och balkar AD446

Armeringsspecifikation
KS-SP-414-3432.XML Torgplan Bjälklag och balkar AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21

XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3436 Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3436.XML Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil

KS-SP-414-3437 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Väggar och Pelare AD446

Armeringsspecifikation
KS-SP-414-3437 .XML Torgplan Väggar och Pelare AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21

XML-fil

KS-SP-414-3440 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Övre Toraolan Bjälklag, AD446
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3440.XML Övre Torgplan Bjälklag AD446, XML- 2023-02-21 - 2023-02-21
fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3441 Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3441.XML Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil
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-Stockholms ExploateringskontoretV stad Projekt Slussen

Dokumentnamn L2-H F-414-3001

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Mälarterrassen med C-byggnad

Ansvarig part L2: Landskapsarkitektur - White

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Daniel Groop

Upprättad datum 2022-06-23

Handlingsförteckning - Landskapsarkitektur

B 2023-02-27 Se CB-RP-SN84-414-0005 DGR
A 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 DGR
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 DGR

Andring Andring datum Ändring avser Andring av

I Paula Mackenzie
Uppdragsansvarig



B Stockholms
ystad

Exploateringskontoret
Projekt Slussen
L2: Landskapsarkitektur - White
Bilaga ÖK 12 sid 16 (26)

L2-HF-414-3001
Sida 2 (4)
2022-06-23

B/ 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

L2-300-MV-41400-3001 Modellvyer - Marköverbyggnad & 2022-06-28 A 2022-02-27Anläggningskompletteringar

L2-300-MV-41400-3002 Modellvyer Grönt tak 2022-06-23 - 2022-06-23
lnformationsmodell -

L2-300-N0-41400-3001 Marköverbyggnad & 2022-06-28 A 2022-02-27
Anläaoninoskomoletterinaar
lnformationsmodell -

L2-300-N0-41400-3002 Marköverbyggnad & 2022-06-23 - 2022-06-23Anläggningskompletteringar Grönt
tak - C1
Utsättningsmodell -

L2-300-PS-41400-3001 Marköverbyggnad & 2022-06-28 A 2022-02-27
Anläggningskompletteringar - Plan
Utsättningsmodell -Marköverbyggnad

L2-300-PS-41400-3002 & 2022-06-23 2022-06-23Anläggningskompletteringar - -
Planmodell Grönt tak - C1

L2-300-WS-41400-3001 Utsättningsmodell - 2022-06-28 A 2022-02-27Marköverbvoonad - Övervta
Utsättningsmodell -

L2-300-WS-41400-3002 Marköverbyggnad - Överyta Grönt tak 2022-06-23 - 2022-06-23
- C1

L2-MS-414-3001 Modellspecifikation - 2022-06-23 A 2022-06-28Landskaosarkitektur
L2-300-D0-41400-3001.zip Räcke R71 &R72 STEP-filer

2022-06-28 A 2022-02-27

R71-CA.step Räcke R71 - Överliggare plattstål
2022-06-28 A 2022-02-27Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CB.step Räcke R71 - Överliggare plattstål
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-CC.step Räcke R71 - Överliggare plattstål

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CD.step Räcke R71 - Överliggare plattstål
2022-06-28 A 2022-02-27Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CE.step Räcke R71 - Överliggare plattstål 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CF.step Räcke R71 - Överliggare plattstål 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-IA.step Räcke R71 - lnfästningsplint 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-IB.step Räcke R71 - lnfästningsplint 2022-06-28 A 2022-02-27Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-LA.step Räcke R71 - L-profil 2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-LB.step Räcke R71 - L-profil 2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
L2: Landskapsarkitektur - White

L2-HF-414-3001
Sida 3 (4)
2022-06-23

B/ 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Andring Andring
datum datum

R71-LC.step Räcke R71 - L-profil
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-LD.step Räcke R71 - L-profil

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71 bE,step Räel,e R71 b profil
IRgår i b:Z iOO DO 41400 iOOl,iip 2022 06 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R71-LF.step Räcke R71 - L-profil
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-PA.step Räcke R71 - Räckespanel

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-PB.step Räcke R71 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-PC.step Räcke R71 - Räckespanel

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-PD.step Räcke R71 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71 PE,step Räi;ke R71 RäekespaRel

IRgår i b:Z i00 DO 41400 i00l,iip 2022 06 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R71-PF.step Räcke R71 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SA.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-SB.step Räcke R71 - Räckesståndare
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SC.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-SD.step Räcke R71 - Räckesståndare
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SE.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-SF.step Räcke R71 - Räckesståndare
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SP.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72-IA.step Räcke R71 - lnfästningsplint
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R72-LA.step Räcke R72 - L-profil

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72 bS,step Räi;ke R72 b profil
IRgår i b:Z iOO DO 41400 iOOl,iip 2022 06 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R72-LC.step Räcke R72 - L-profil
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip



WR StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
L2: Landskapsarkitektur - White
Bilaga ÖK 12 sid 18 (26)

L2-HF-414-3001
Sida 4 (4)
2022-06-23

B/ 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

R72-PA.step Räcke R72 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R72 ~8.step Räeke R72 RäekespaRel

IRgåF i b2 iQQ gg 0:4QQ iQQl,iip 2Q22 Q6 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R72-SA.step Räcke R72 - Räckesståndare 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72-SB.step Räcke R72 - Räckesståndare 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72-SP.step Räcke R72 - Räckesståndare 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
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V S kh I Exploateringskontorettoe omsstad Projekt Slussen

Dokumentnamn R?-HF-414-3001

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Mälarterrassen med C-byggnad

Ansvarig part R7: VA - Land BH - ELU/Structor

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Simon Sahlberg

Upprättad datum 2022-06-23

Handlingsförteckning VA TK/ALAB
Mälarterrassen

B 2023-02-27 Se CB-RP-SN84-414-0005 SSG
A 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 SSG
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 SSG

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppd ragsansvarig



R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
R7: VA - Land BH - ELU/Structor
Bilaga ÖK 12 sid 20 (26)

R?-HF-414-3001
Sida 2 (2)
2022-06-23

B/2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

R7-51 0-N0-41400-3001 lnformationsmodell VA TK/ALAB 2022-06-23 B 2023-02-27Mälarterrassen

R7-51 0-WS-41400-3001 Utsättningsmodell VA TK/ALAB 2022-06-23 A 2023-02-27Marköverbyggnad Mälarterrassen

Utsättningsmodell VA TK/ALAB
R7-51 0-WS-41400-3002 Dagvattenanläggningar genom 2022-06-23 A 2023-02-27

konstruktion Mälarterrassen

R?-MS-414-3001 Modellspecifikation VA TK/ALAB 2022-06-23 - 2022-06-23Mälarterrassen

R?-510-MV-41400-3001 Modellvy VA TK/ALAB Mälarterrassen 2022-06-23 - 2022-06-23



Sida 1 (2)

Ill StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Exploateringskontoret

Projekt Slussen

V6-H F-414-3002

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

V6: Ventilation - Land BH - ELU/Helenius

HF - Handlingsförteckning

Robert Tavaststjerna

2022-06-23

Handlingsförteckning - Ventilation
Mälarterrassen med C-byggnad, stomme och klimatskal

- - - -
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 ROTA

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

!Daniel Andersson
Uppdragsansvarig
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Exploateringskontoret
Projekt Slussen
V6: Ventilation - Land BH - ELU/Helenius

V6-HF-414-3002
Sida 2 (2)
2022-06-23

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

Teknisk beskrivning - Ventilation
VG-TB-414-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23

stomme och klimatskal
Modellspecifikation - Ventilation

V6-M5-414-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
stomme och klimatskal
lnformationsmodell - Ventilation

VG-570-N0-41400-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
stomme och klimatskal
Utsättningsmodell - Ventilation

VG-570-WS-41400-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
stomme och klimatskal
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B StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Bilaga ÖK 12 sid 23 (26)
Exploateringskontoret
Projekt Slussen

V8-HF-414-3003

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

V8: Rör - Land BH - ELU/Helenius

HF - Handlingsförteckning

Urban Åkerberg

2022-06-23

Handlingsförteckning - VS
Mälarterrassen med C-byggnad, stomme och klimatskal

B 2023-07-03 Se CB-RP-SN84-414-0007 URAK
A 2023-02-21 Se CB-RP-SN84-414-0006 URAK
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 URAK

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppd ragsansvarig



BR StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
V8: Rör - Land BH - ELU/Helenius

Bilaga ÖK 12 sid 24 (26)

V8-H F-414-3003
Sida 2 (2)
2022-06-23

B/ 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

Modellspecifikation - VS
VB-MS-414-3003 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23

stomme och klimatskal
lnformationsmodell - VS

VS-500-N0-41400-3003 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 8 2023-07-03
stomme och klimatskal

Utsättningsmodell - VS
VS-500-WS-41400-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 A 2023-07-03

stomme och klimatskal
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-Stockholms ExploateringskontoretV stad Projekt Slussen

Dokumentnamn VB-HF-414-3001

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Mälarterrassen med C-byggnad

Ansvarig part VB: Sprinkler - Land BH - ELU/Helenius

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Ronnie Berggren

Upprättad datum 2022-05-11

Handlingsförteckning - Sprinkler
Mälarterrassen med C-byggnad, invändiga delar

A 2023-02-21 Se CB-RP-SN84-414-0006 AT
- 2022-05-11 Se CB-RP-SN84-414-0001 RB

Ändnnq Ändring datum Ändring avser Ändring av

!Daniel Andersson
Uppdragsansvarig
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Exploateringskontoret
Projekt Slussen
VB: Sprinkler - Land BH - ELU/Helenius
Bilaga ÖK 12 sid 26 (26)

VB-HF-414-3001
Sida 2 (2)
2022-05-11

N 2023-02-21

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

lnformationsmodell - Sprinkler
VB-540-N0-41400-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 A 2023-02-21

lnvändiaa delar
Teknisk beskrivning - Sprinkler

VB-TB-414-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 A 2023-02-21
lnvändiaa delar
Schemamodell - Sprinkler

VB-540-C0-41400-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 - 2022-05-11
lnvändioa delar
Modellspecifikation - Sprinkler

VB-MS-414-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 - 2022-05-11
lnvändlca delar


