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KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING 

 

 

Totalsammanställning (tkr) 

 

Entreprenadkostnad 

Markarbeten     22 136 

Stommen     16 534 

Teknikutrymmet      6 800 

Övriga byggnadsarbeten    20 744 

VVS       8 200 

EL       6 150 

Styr       1 230 

Hiss          900 

Ljudanläggning         100 

Summa     82 794 

Tillkommande kostnader 

under byggskedet      8 206 

 

Summa entreprenadkostnad   91 000 

 

Övriga kostnader 

 Projektering       8 000 

 Byggledning etc.     3 500 

 Övriga byggherrekostnader    2 500 

 Inredning, inventarier etc.     5 000 

 

 Summa övriga kostnader    19 000 

    _______ 

 Totalsumma   110 000 

 

 


