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Avtalsutkas t exploateringsavtal 140204  

 

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

AB Grundstenen 146625 under namnändring till Gasklockor 3 AB, 556955-9700 och 

Oscar Properties Gasklockor AB (org.nr. 556791-3685), nedan gemensamt kallade 

Bolaget, har under de förutsättningar som anges i § 5.4 nedan träffats följande 

 

 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med överlåte l se  av  mark  

inom Hjorthagen 1:2  mf l  
 

§ 1 

 

MARKANVISNING OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Markanvisning 

Exploateringsnämnden har enligt beslut 2009-05-14 lämnat markanvisning till Bolaget 

för att uppföra bostäder samt kompletterande kommersiella och kulturella lokaler inom 

område Gasklocka 3 och 4 i Hjorthagen. Parterna har med anledning av detta träffat 

markanvisningsavtal 2009-05-14. På grund av en utdragen planprocess har 

markanvisningsavtalet förlängts 2013-04-05. Denna överenskommelse fullföljer och 

ersätter detta markanvisningsavtal. 

 

AB Grundstenen 146625 under namnändring till Gasklockor 3 AB och Oscar Properties 

Gasklockor AB är solidariskt ansvariga för alla åtaganden gentemot Staden enligt detta 

avtal och benämns nedan gemensamt Bolaget. 

 

 

 

1.2 Detaljplan 

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för Del av Norra 

Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4 i stadsdelen Hjorthagen antages och vinner laga 

kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2009-11340-54, nedan 

kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, Bilaga 1. Det geografiska område som 

omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 

 

 

§ 2 

 

FASTIGHETSBILDNING OCH MARKÖVERLÅTELSE 

 

2.1 Fastighetsbildning 

Bilaga
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Staden skall vidta de åtgärder som ankommer på Staden i egenskap av fastighetsägare 

för bildandet av två fastigheter, nedan kallade Fastigheten var för sig eller 

Fastigheterna gemensamt, med i huvudsak det läge och de gränser som anges med 

streckade begränsningslinjer på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 2. 

 

Bolaget skall bekosta fastighetsbildningen samt de förrättningar som krävs för 

gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Bolaget ansvarar för och bekostar 

beställning av nybyggnadskarta. 

 

 

2.2 Överlåtelse 

Staden överlåter med äganderätt till Bolaget Fastigheten dvs, ca 9000 kvadratmeter av  

fastigheterna Hjorthagen 1:1 och Hjorthagen 1:2 (Gasklocka 4) inom Stockholms 

kommun, för en överenskommen preliminär köpeskilling om 

Trehundranittiotvåmiljonertrehundrasjuttiotusen (392.370.000) kronor. Fastigheten är 

markerad med streckad blå begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 2. 

Prisreglering fram till tillträde 

Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett pris i prisläge 2013-12-18 

(Värdetidpunkten) om 8700 kr per m
2
 ljus BTA (B i nedanstående formel) och en 

beräknad total värdegrundande area om 45100 m
2
 ljus BTA. 

 

Skulle den värdegrundande arean i bygglovet skilja sig från den beräknade arean, 

justeras köpeskillingen vid överlåtelsen i enlighet med den i bygglovet faktiska ytan för 

bostadsyta respektive verksamhetslokaler. Om den värdegrundande arean i bygglovet 

understiger 38 500 m
2 

 ska köpeskillingen per m
2
 ljus BTA omförhandlas. 

 

Bostadsyta -Index 

Parterna är också överens om att uppgörelsens (värdetidpunktens) pris skall regleras – 

uppåt eller nedåt – avseende bostadsytor fram till tillträdesdagen i relation till 

förändringar i priset på försäljningar av bostadsrätter på den öppna marknaden. 

Reglering av priset skall ske enligt nedanstående formel. 

 

A = B + 35 % * (C - D) 

 

A = pris på tillträdesdagen, kr/m
2
 ljus BTA 

B = pris vid värdetidpunkten, kr/m
2
 ljus BTA 

C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/m
2
 

lägenhetsarea inom Östermalm som på tillträdesdagen kan avläsas ur 

prisuppgifter från Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Östermalm enligt 

Mäklarstatistik uttryckt i kr/m
2
 lägenhetsarea vid värdetidpunkten 

 

Om ovanstående formel inte är användbar på grund förändring av eller upphörande av 

Mäklarstatiks redovisningsmetoder eller källor, skall reglering ske utifrån den vid 

tillträdestidpunkten mest relevanta statistiken. Priset skall dock regleras med stöd av 

ovanstående formel fram till den tidpunkt statistiken upphör/förändras. 
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Verksamhetslokaler – Index 

Ovanstående pris i kronor per m
2
 för verksamhetslokaler är bestämt i prisnivå 2013-12 

och ska regleras med index fram till dagen två månader före tillträdesdagen. Nivån ska 

regleras – upp eller ner – med 100% av SFI/IPD fastighetsindex, Capital Growth, Office 

Stockholm Central Area (innerstaden utom CBD), framtaget av Svenskt fastighetsindex 

& IPD Norden AB (SFI/IPD). Detta index visar värdeförändring för bebyggda 

fastigheter under kalenderår och tas fram i april månad nästföljande år. För justering av 

index under året ska Statistiska Centralbyråns konsumentprisindex (KPI) tillämpas.  

 

Startindex och slutindex för justering av överenskommen köpeskilling beräknas enligt 

modellen: 

 

Startår = år då markanvisningsavtal tecknas 

Slutår = år då fastigheten tillträds 

 

Startindex = (SFI/IPD index för startår)*(KPI startår och värdemånad/ KPI december 

året före startår) 

 

Slutindex= (SFI/IPD fastighetsindex för slutår) * (KPI Slutår och månad två månader 

före tillträdet/KPI december året före slutår). 

 

Om ett startindex enligt ovan inte har kunnat beräknas ska köpeskillingen vid tillträde 

beräknas som köpeskillingen i prisläge 2014-01-01 multiplicerad med förhållandet 

mellan KPI för den månad som infaller två månader före tillträdet och KPI för januari 

månad 2014. 

 

I ovan nämnda köpeskilling ingår gatukostnadsersättning enligt § 2.12. 

 

 

2.3 Tillträde 

Bolaget tillträder Fastigheten när fastighetsbildning enligt § 2.1 ovan vunnit laga kraft. 

Staden ska dock ha färdigställt sina entreprenadarbeten på fastigheten innan tillträde kan 

ske. 

 

2.4 Tomträttsupplåtelse av Gasklocka 3 

Staden och Bolaget ska efter det att beslut om fastighetsbildning enligt § 2.1 ovan har 

vunnit laga kraft, träffa tomträttsavtal för Fastigheten avsedd för kulturändamål vid 

Gasklocka 3 omfattande ca 3500 kvadratmeter markerad med röd streckad 

begränsningslinje i bilaga 2, på i huvudsak de villkor som anges i bifogat förslag till 

tomträttsavtal, Bilaga 3. Första upplåtelseperioden ska sättas till 20 år. Upplåtelsen 

omfattar övertagande av stålfackverket som omger Gasklocka 3 och ansvar för att 

vidmakthålla det i enlighet med Skydds- och varsamhetsbestämmelser i Detaljplanen. 
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Upplåtelsedatum ska i tomträttsavtalet bestämmas till i §3.1 meddelat definitivt datum 

för Bolagets möjliga byggstart av exploateringsarbeten inom fastigheten. 

Regleringstillfälle i tomträttsavtalet infaller vid nästkommande kvartalsskifte. 

 

 

2.5 Betalning m m 

Bolaget skall senast på tillträdesdagen betala slutlig köpeskilling i enlighet med § 2.2 

ovan mot att Staden utfärdar kvitterat köpebrev. 

 

Staden skall på tillträdesdagen överlämna till Bolaget de handlingar rörande Fastigheten 

som är i Stadens ägo och som bör tillkomma Bolaget i egenskap av ägare till 

Fastigheten. 

 

 

2.6 Kostnader och intäkter 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före 

tillträdet skall betalas av Staden och för tiden därefter av Bolaget. 

 

Motsvarande skall gälla för intäkterna av Fastigheten. 

 

 

2.7 Inskrivningar 

Staden garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra inskrivningar 

och avtal än av ledningsrätt för starkströmsledning. Som skydd för ledningsrätten har 

begränsning av schaktdjup införts i detaljplanen.  

 

 

2.8 Fastighetens skick m m 

Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, förklarar sig härmed godta Fastighetens skick 

och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot Staden på grund av fel och brister 

i Fastigheten. Beträffande markföroreningar se § 2.9. 

 

Bolaget är medvetet om att Fastigheten tidigare varit bebyggd och att den därmed kan 

innehålla lämningar från tidigare verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar mm. 

Bolaget tar på sig ansvaret för att avlägsna dessa anläggningar. 

 

Bolaget är medvetet om befintlig bebyggelses kulturhistoriska värde och de detalj-

planebestämmelser som enligt Detaljplanen kommer att gälla för Fastigheten. 

 

 

 

 

2.9 Markföroreningar  

För Planområdet gäller de platsspecifika riktvärden och åtgärdsmål som 

överenskommits med Miljöförvaltningen i Stockholm, enligt följande dokument 
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 Norra Djurgårdsstaden Anmälan om markrening för etapperna Norra 2, 

Produktionsområdet och Östra, 2011-12-20 bilaga 4 

 Riskbedömning av förorenad mark – Hjorthagen Norra 2, Östra och 

Produktionsområdet, 2011-12-20, bilaga 5 

 

 

Staden kommer att ta fram en grovschaktplan med grundläggningsnivåer c:a 60cm 

under huvudsaklig källarnivå i samråd med Bolaget.  Staden schaktar och renar marken 

ner till minst den angivna grundläggningsnivån så att de platsspecifika åtgärdsmålen 

enligt första stycket uppfylls. I de fall berg påträffas vid schakt kommer bergschakt ej 

utföras. Staden överlämnar en schaktbottenredovisning till Bolaget i samband med dess 

tillträde av Fastigheten. Bolaget startar sina entreprenader vid färdiga grovschaktade 

ytor enligt grovschaktplanens nivåer.  

 

Om Bolaget i samband med exploateringen av fastigheten schaktar för rörledningar, 

hisschakt o dylika mindre konstruktioner under grovschaktplanens nivåer och Bolaget i 

samband med detta påträffar markföroreningar med halter överstigande de 

platsspecifika riktvärdena, enligt första stycket, skall Staden omgående kontaktas. 

Parterna skall snarast överenskomma om vilka åtgärder som skall vidtagas. Bolaget 

förbinder sig därvid att vidta erforderliga åtgärder för att minimera Stadens 

merkostnader för en eventuell ytterligare markrening. Staden ersätter, under 

förutsättning att Staden i förväg godkänt åtgärden, Bolaget för verifierade merkostnader 

för transport och deponi av sådana förorenande massor enligt detta stycke som ej kan 

återanvändas eller återvinnas inom Norra Djurgårdsstaden.  

 

I de fall en anmälan om efterbehandling erfordras vid Bolagets exploateringsarbeten 

ombesörjes detta av Bolaget som hänvisar till de platsspecifika riktvärdena och 

åtgärdsmålen enligt första stycket. Bolaget bekostar erforderlig provtagning och 

analyser samt hantering av massor och vatten enligt anmälan. Bolaget svarar alltid för 

alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor med halter under  

platsspecifika riktvärden. 

 

Om Bolaget planerar garage eller andra större byggnadskonstruktioner under 

grovschaktplanens nivåer svarar Bolaget för alla kostnader förknippade med 

tillkommande schakt och markrening.  

 

Staden ersätter inte Bolaget för stilleståndskostnader eller dyl. i samband med en 

eventuell efterbehandlingsåtgärd. 

 

Vatten som uppkommer vid markarbeten, t.ex. länshållningsvatten, får ej avledas innan 

provtagning och eventuell rening utförts. Innan utsläpp skall verifieras att vattnet 

maximalt innehåller de föroreningshalter som redovisas i stadens anmälan om 

markrening, se bilaga 4-5. Bolaget ansvarar för och bekostar erforderlig kontroll, 

provtagning och rening av vatten. Renat vatten kan släppas till dagvattennätet efter 

överenskommelse med ledningsägaren. 
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Infiltration av vatten är ej tillåtet. Detta gäller oavsett vattnets kvalitet och 

föroreningsinnehåll. 

 

 

2.10 Lagfartskostnader 

Bolaget skall ansöka om och bekosta erforderlig lagfart. 

 

 

2.11 Servitut och ledningsrätter 

Gång- och cykelväg 

Bolaget medger Staden rätt att på Fastigheten, utan ersättning, för all framtid för allmän 

gångtrafik anlägga, nyttja, underhålla och ombygga gångväg med därtill hörande 

anordningar inom det område, som angivits med [gx] på bilagda detaljplanekarta, 

Bilaga 1. Servitutet ska lokaliseras i samband med projekteringshandlingar för 

gårdsplanet och gångvägen. 

 

Bilväg 

Bolaget medger Staden rätt att på Fastigheten, utan ersättning, för all framtid nyttja 

tillfartsväg med därtill hörande anordningar inom det område, som angivits med [gx] på 

bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1, för åtkomst av allmänna parkytor och gångvägar 

väster om kvartersmarken för drift och underhåll. Servitutet ska lokaliseras i samband 

med framtagande av projekteringshandlingar för gårdsplanet. 

 

Elnätstation, ledningar mm 

Bolaget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe, att på Fastigheten utan 

ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga allmänna ledningar 

med därtill hörande anordningar (elnätstation) inom det område, som angivits med u på 

bilagda detaljplanekarta, Bilaga 1. 

 

Bolaget medger att ovan angivna rättigheter får inskrivas som servitut med bästa rätt i 

Fastigheten till förmån för fastigheterna Hjorthagen 1:1 och Nimrod 7, eller upplåtas 

med ledningsrätt. 

 

 

2.12 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheten befriat från 

gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida 

förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

Bolaget svarar för alla övriga kostnader för Fastigheten så som kostnader för anslutning 

av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme m m. 

 

 

§ 3 
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GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

3.1 Samordning och tidplan 

Staden och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att 

 

- genomföra exploatering på Fastigheten och intilliggande allmän plats i enlighet med 

Detaljplanen och denna överenskommelse,  

 

- kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalitet. Bolaget är skyldigt att samordna sina entreprenader med Stadens olika 

entreprenörer, övriga byggherrar inom Planområdet och med de ledningsdragande 

bolagen. 

 

Staden och Bolaget skall gemensamt upprätta en huvudtidplan för exploateringen.  

 

Produktionsförutsättningar 
  

I syfte att identifiera behov av samordning och minimera konflikter har Staden upprättat 

fyra PM rörande produktionsförutsättningar  

 PM Generella områdeskrav, Bilaga 6 

 Övergripande arbetsmiljöplan Norra Djurgårdsstaden, Bilaga 7 

 Kranregler, Bilaga 8 

 

Promemoriorna ska vara förutsättningar i de upphandlingar som parterna gör. Bolaget 

förbinder sig att vidta skäliga åtgärder för att god samordning ska uppnås i enlighet med 

de regler som gäller för Stockholms stad inom samma arbetsområde. Promemoriorna 

kan vara föremål för uppdatering före byggstart.  

Bolaget förbinder sig att vidta skäliga åtgärder för att god samordning skall uppnås.   

  

Byggstart och produktionstid 

 

Planerad byggstart för Bolagets exploateringsarbeten inom fastigheten är tidigast  

2016-01-01.  

 

6 månader före ovan angiven planerad tid för byggstart skall Staden informera Bolaget 

om eventuella förändringar i tidplanen. 

 

Senast 3 månader före ovan angivet datum skall Staden meddela definitivt datum för 

Bolagets möjliga byggstart.   

 

Produktionstiden till första inflyttning på Fastigheten beräknas till 18 månader. Den 

totala produktionstiden beräknas till 24 månader. 
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3.2 Gas- och vattentäta källare  

 

Samtliga kvarter skall utföras med ventilerade utrymmen mellan bottenplatta och 

bostäder samt lokaler. Bottenplatta och källarmurar skall utföras som gas- och vattentäta 

konstruktioner upp till markytan. 

 

3.3 Bostäder 

Bolaget ska inom Fastigheten uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 320 

lägenheter. 

 

 

3.4 Speciallägenheter och lokaler 

Utöver ovan nämnda lägenheter skall Bolaget efter överenskommelse med Östermalms 

stadsdelsnämnd för stadsdelsnämnden, eller den som stadsdelsnämnden sätter i sitt 

ställe i samråd med denna projektera, bygga och upplåta lokaler för en barnstuga med 

fem avdelningar. 

 

Bolaget ansvarar för att ovanstående överenskommelse träffas eller att parterna kommer 

överens om att inte träffa en sådan överenskommelse. 

 

 

 

3.5 Bygg- och anläggningskostnader 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 

Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 

genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän 

platsmark invid Fastigheten och som är en följd av bolagets bygg- och anläggnings-

arbeten på Fastigheten. Projektering och utförande av alla återställande- och 

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av gator och parker enligt 

Detaljplanen, med undantag av vad som anges i § 3.7 nedan. 

 

Kostnader för omprojektering av stadens bygghandlingar och ändring av stadens 

utförande föranledda av Bolagets önskemål bekostas av Bolaget. 

 

 

 

3.6 Gemensamhetsanläggningar 

Bolaget förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 

erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för nedan angivna anläggningar.  

 

Garage och tillfart till Fastigheterna 

Bolaget förbinder sig att snarast upprätta överenskommelse angående garage och tillfart 

till Fastigheterna. I överenskommelserna skall regleras anläggningarnas läge och 
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utformning, utrymmen som skall upplåtas för anläggningarna, ersättningar och grunder 

för ersättningar som skall betalas med anledning av anläggningarna samt formerna för 

anläggningarnas förvaltning. 

 

Avfallshantering/Sopsug  

Utbyggnadsetapperna i Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden kommer att ha en 

gemensam sopsugsanläggning för tre avfallsfraktioner. Huvudmannaskapet för 

anläggningen kommer att bli i form av en samfällighetsförening för en 

gemensamhetsanläggning med alla fastigheter i utbyggnadsområdet. 

Sopsugsanläggningen består av huvudledningar, ledningar och en gemensam terminal. 

En provisorisk terminal för anläggningen kommer att finnas fram tills den permanenta 

Sopsugsterminalen tas i drift, preliminärt år 2016. Parterna är medvetna om att läget för 

terminalen inte är slutligt avgjord. Anslutning till sopsugsanläggningen ska göras enligt 

stadens anvisningar i Stadens handlingsprogram för sopsug daterat i juni 2013. 

En kopia av Utkast till överenskommelse avseende inrättande av 

gemensamhetsanläggning för sopsug inom detaljplaneområdet Norra 1, Norra 

Djurgårdsstaden, Stockholm bifogas i bilaga 9. Ett avtal med huvudsakligen samma 

lydelse och innehåll kommer att upprättas för etappen Västra och Gasklocka 3 och 4. 

 

 

3.7 Kommunala anläggningar 

Bolaget förbinder sig att projektera, bekosta och utföra GC-vägar genom Skulpturpark. 

 

Projekteringen skall utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. De 

handlingar som skall ligga till grund för utförandet av respektive anläggning skall 

godkännas av Staden. 

 

Bolagets anläggningsarbeten skall såvitt på Bolaget ankommer vara avslutade och 

tillgängliga för övertagandebesiktning för drift av Staden senast 2019-06-30. Bolagets 

åtaganden beträffande utförande av arbeten ska anses vara fullgjorda då Staden efter 

övertagandebesiktning godkänner och övertar respektive anläggning. Från och med 

denna dag garanterar Bolaget utförda anläggningar är fria från fel i fråga om material 

och arbetenas utförande under två år. 

 

För detta byggnadsåtagande skall i övrigt tillämpliga delar gälla i Allmänna 

bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04.  

 

 

 

3.8 Befintlig vegetation och park 

Park- och naturmark samt gatuplanteringar 

Bolaget ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation på 

allmän platsmark intill Fastigheten inte skadas under den tid exploateringen genomförs. 

Bolaget skall skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa 

Fastigheten med ett stabilt två meter högt stängsel. Bolaget ansvarar för att Bolaget, 
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eller något företag som Bolaget anlitar, inte på något sätt nyttjar denna mark utan 

skriftligt tillstånd från Staden. 

 

Vid överträdelse skall Bolaget utge vite med 500 000 kronor per skadat träd, (gäller när 

stammens diameter överstiger 10 cm mätt 1 m ovan mark) och för ekar med 1 000 000 

kronor per skadat träd. Vid annan skada ansvarar Bolaget för att reparera skadan, eller 

för att bekosta Stadens reparation av skadan. Om Bolaget nyttjar park- och naturmark 

samt gatuplanteringar intill Fastigheten utan tillstånd skall Bolaget utge vite i enlighet 

med § 5.3.1 nedan. Beräkning av viten görs enligt trädvitesberäkningsmall, bilaga 10. 

 

Kvartersmark 

Bolaget åtar sig att bekosta flytt och återplantering av en inom området befintlig ek. 

Staden kommer innan rivning av Gasklocka 4 att förbereda eken för flytt och placera 

den på lämplig plats för skötsel under byggtiden. Bolaget svarar för återplantering av 

eken vid återuppbyggnad av gårdsplanen. Eken är markerad på bifogad karta, Bilaga 11. 

Om trädet, på grund av Bolaget, eller något företag som Bolaget anlitar, allvarligt 

skadas, avlägsnas eller dör före 2021-12-31 skall Bolaget vid vite med 1 000 000 kronor 

plantera motsvarande nytt relativt fullväxt träd. Stadens kostnader för förberedelser och 

flytt ersätts mot verifikat. 

 

Innan byggstart skall parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation som 

omfattas av denna § 3.8. Vid denna inspektion skall status och eventuella 

skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 

 

 

3.9 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden  

Bolaget skall säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela utbyggnads-

tiden för andra fastigheter som behöver nyttja anläggningar som ligger inom 

Fastigheten. Samråd med Staden skall ske. 

 

 

3.10 Bygg- och informationsskyltar 

Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Staden med skyltar på plats kontinuerligt 

informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena och därvid ange Stadens 

medverkan i projektet. Text på byggskylten angående Stadens medverkan i projektet ska 

utformas efter anvisningar från Staden. 

 

 

 

3.11 Byggytor och byggetablering 

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Staden om vilka ytor, 

som behövs för bygget och byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. 

 

Staden kommer i samråd med byggherrarna att upprätta skedes- och samordningsplan 

som bl.a. utvisar etableringsytor inkl. tider för dessa, transportvägar och färdigplaner. 
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Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa. Aktuella etableringsytor är dock ännu ej allmän plats. I stället utgår ersättning för 

nyttjanderätt med 260 kr/m
2
 och år. 

 

Bolaget svarar för samtliga kostnader för etableringsytorna. 

 

 

3.12 Bygglogistikcenter (BLC) i Norra Djurgårdsstaden 

 

Ett lokalt Bygglogistikcenter kallat BLC finns för Norra Djurgårdsstaden. Syftet med 

BLC är att skapa ett hållbart och resurseffektivt byggande inom 

stadsutvecklingsområdet. Samtliga byggherrar inom stadsutvecklingsområdet ska 

ansluta sig till BLC. Kostnader för nyttjande av BLC regleras enligt bilaga 12 med 

underbilagor, bilagor 13-14.  

 

 

3.13 

Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2002-10-07) förbinder sig Bolaget, genom 

val av byggnadsmaterial, att inte förorena Fastighetens dagvatten med tungmetaller eller 

andra miljögifter. Dagvattnet skall efter fördröjning avledas från Fastigheten, enligt 

”Norra Djurgårdsstaden, Dagvattenstrategi, Riktlinjer och principlösningar, Version 1, 

2011-10-27, bilaga 15 och Stockholm Vattens AB:s anvisningar.  

 

 

 

3.14 Tillgänglighet i utemiljö  

Bolaget förbinder sig att vid projektering och byggande på Fastigheten följa Stadens 

program: ”Stockholm en stad för alla – Handbok för utformning av en tillgänglig och 

användbar utemiljö” daterad juni 2008, bilaga 16. Bolaget har tagit del av detta 

program. Bolaget ansvarar för att programmet följs från projektering till färdigt bygge 

och skall därvid utse lämplig person för att utföra erforderlig kontroll och 

dokumentation så att Bolagets åtagande uppfyll och säkerställs.  

 

Bolagets skall skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från 

programmet. Avvikelserna skall godkännas av Staden.  

 

 

3.15 Gestaltningsprogram 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen och för att 

samordna utformningen av fastigheternas gårdar, med utformningen av gator och parker 

inom Planområdet kommer ett gestaltningsprogram att upprättas. 

Gestaltningsprogrammet skall utgöra ett för Staden och Bolaget gemensamt underlag 

för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 
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Planområdet. Bolaget ska inom bostadsgården och Gasklocka 3 anlägga en 

skulpturpark.  

 

Bolaget förbinder sig att medverka i arbetet med att upprätta gestaltningsprogrammet, 

att ta fram erforderligt underlag och bekosta sin del av arbetet. Gestaltningsprogrammet 

utarbetas av stadsbyggnadskontoret, i samråd med exploateringskontoret och Bolaget 

inom Planområdet. Avsikten är att programmet skall vara klart 2014-12-31. 

 

Bolaget förbinder sig att följa gestaltningsprogrammet vid projektering, upphandling 

och uppförande av bebyggelse på Fastigheten samt att ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande. 

 

 

3.16 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolaget skall sända in resultatet av alla geotekniska undersökningar som genomförs 

inom Planområdet till Stadens geoarkiv. 

 

 

3.17 Avfallshantering 

Bolaget har tagit del av Stockholms stads riktlinjer ”Projektera och bygg för god 

avfallshantering” samt ”PM RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING I 

HJORTHAGEN”, 2012-06-28, bilaga 17. 

 

Bolaget förbinder sig att ansluta bostäderna till sopsug samt den därtill eventuellt 

hörande gemensamhetsanläggning, enligt § 3.7 ovan. 

 

Bolaget skall för omhändertagande av organiskt avfall inrätta avfallskvarnar i alla 

lägenheter. 

 

 

§ 4 

 

MILJÖPROFILERING NORRA DJURGÅRDSSTADEN  

 

4.1 Miljöåtaganden för etapp NDS-Gasklocka 3 och 4 

 

Bolaget har efter markanvisning frivilligt åtagit sig att uppfylla krav uppställda i 

dokumentet ” MILJÖÅTAGANDE -Vid planering, projektering, byggande och 

förvaltning av bostäder och verksamhetslokaler vid Gasklocka 3 och 4”. Under 

planarbetets gång har handlingsprogrammet reviderats och vid detta avtals tecknande 

gäller version 1.1 daterad december 2013, bilaga 18. I programarbetet som skett efter 

markanvisning har miljökraven förtydligats, dessa har förtecknats i ”Kontrollplan miljö 

Gasklocka 3 och 4”, Bilaga 19. 

Bolaget åtar sig att uppfylla miljökraven enligt ”Kontrollplan miljö Gasklocka 3 och 4”. 
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Det fortsatta arbetet med miljöåtaganden sker i dialog mellan Bolaget och Staden dock 

gäller att Bolaget skriftligen skall anmäla och motivera eventuella önskemål om 

avvikelser från kontrollplanen. Avvikelserna skall godkännas av Staden.  

 

 

4.2 Uppföljning av miljöåtaganden 

 

För att följa upp efterlevandegraden av uppsatta miljöåtaganden i projektet kommer 

uppföljning av att göras.  

 

 Kvalitets och miljöplan 

För att redovisa hur Bolaget kommer att uppfylla miljöåtagandet ska bolaget 

upprätta en Kvalitets- och miljöplan och plan för egenkontroll. Planerna visar hur 

verksamheten i projektet kommer att planeras, organiseras, genomföras och 

dokumenteras.  

 Stockholms stads uppföljning 

Stockholms stad kommer att göra uppföljningar av bolagets kravuppfyllelse enligt 

”Kontrollplanen miljö Gasklocka 3 och 4” genom projektets olika skeden. 

Kontrollplanen är utformad som en webbaserad databas i vilken Bolaget själv fyller 

i de värden och den dokumentation som efterfrågas som verifiering på uppställda 

krav. Bolaget åtar sig att, på egen bekostnad, aktivt medverka till att genomföra 

denna uppföljning. 

 Uppföljning av energianvändning 

För Bolagets uppföljning av energianvändning skall avtal upprättas med boende 

med t ex följande lydelse: Härmed ges XX AB, org nr xx xx xx, fullmakt att 

inhämta historiska mätvärden för användning av summa hushållsel för hela 

fastigheten, fastighetsel, värme i form av delposter för värme och tappvatten, kyla 

och färskvatten. 

 

 

 §5 
 

 

ÖVRIGA VILLKOR 

 

5.1 Upplåtelse av bostäder 

Bolaget skall upplåta bostäderna med bostadsrätt. 

 

Bolaget äger själv rätt att förmedla lägenheterna med undantag av de i § 3 p. 3 ovan 

angivna lokalerna vilka skall förmedlas av Staden eller den som Staden sätter i sitt 

ställe. 

 

 

5.2 Kvartersmark som inte får spärras av 

Det område inom Fastigheten för vilket servitut ska upplåtas enligt punkten 2.11 ovan, 

får inte spärras med hinder i någon form. Området är primärt avsett för Fastighetens 
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behov. Anläggningar inom området anläggs, ägs och förvaltas av Bolaget på samma sätt 

som övrig kvartersmark. Allmänheten får dock passera området till fots eller med cykel. 

Staden har rätt att säkra denna rätt genom avtalsservitut eller annan åtgärd.  

 

 

5.3 Viten 

 

5.3.1 Etableringsytor  

 

Bolaget skall tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör håller sig inom 

Fastigheten och av Staden anvisad byggetableringsyta. Om så ej sker och detta har 

påpekats av Staden skall vite utgå med 200 kronor per påbörjad vecka och kvadratmeter 

mark som Bolaget eller dess entreprenörer nyttjar utanför Fastigheten och av Staden 

anvisad byggetableringsyta. 

 

 

5.3.2 Fullföljd av åtaganden 

 

Bolaget förbinder sig vid vite av 60 445 275  kronor, i penningvärde 2013-10-31, att 

senast 6 år efter det att Detaljplanen vunnit laga kraft ha uppfyllt samtliga åtaganden 

enligt denna överenskommelse.  

 

Om Bolaget inte håller tidsfristerna är vitena omedelbart förfallna till betalning. Om 

försening uppstår och detta ej beror på Bolaget förskjuts tidpunkten då vite ska utgå 

med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid definieras 

enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.  

 

Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 

 

 

5.3.3 Överlåtelse av överenskommelse 

Bolaget förbinder sig, vid vite av 80 593 700 kronor i penningvärde 2013-10-31, att vid 

överlåtelse av äganderätten till Fastigheten tillse att de nya ägarna övertar samtliga 

förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal angående 

överlåtelse införa följande bestämmelse. Om Fastigheten delats upp i flera fastigheter 

får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten inom Fastigheten. Vid 

överlåtelse av sådan fastighet äger Bolaget rätt att i nedanstående bestämmelse i avtalet 

angående överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. Bolaget skall samråda med Staden 

om fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och [Företagsnamn] träffad överenskommelse om exploatering med 

överlåtelse av mark inom [område] daterad ………………. Överenskommelsen bifogas 

i avskrift. Köparen skall vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje köpare som följer 

därefter binds vid överenskommelsen, vilket skall fullgöras genom att denna 
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bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker ej detta 

skall köparen utge vite till Stockholms stad med 80 593 700 kronor i penningvärde 

2013-10-31. Motsvarande ansvar skall åvila varje ny köpare. 

 

Vitet skall omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolaget skall utge vite enligt denna punkt skall vitet omräknas till penningvärdet 

vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker skall Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

5.4 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

dels  Stockholms kommunfullmäktige senast 2014-06-30 godkänner överens-

kommelsen genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt §1.2 

senast 2014-06-30, genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  exploateringsnämnden senast 2014-06-30 godkänner förslag till 

genomförandebeslut för Gasklocka 3 och 4, genom beslut som senare vinner laga 

kraft. 

 

Bolaget är medvetet om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om att sakägare 

har rätt att anföra besvär mot beslut att antaga detaljplan och att beslut om 

antagande av detaljplan kan prövas av länsstyrelsen och mark- och 

miljödomstolen samt bli föremål för rättsprövning, 

 

att  detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För AB Grundstenen 146625 under  

genom dess exploateringsnämnd namnändring till Gasklocka 3 AB 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 För Oscar Properties Gasklockor AB

  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

  ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

  ( ) 

 

 

 

 

 

Bevittnas: 

 

 

 

 ............................................................  

( ) 

 

 

 

 ............................................................  

( ) 
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