

Total kostnad

Projekt: Renovering Röt-kammare Henriksdal

Beskrivning: Underlag för investeringsbeslut

Datum: 2018-09-28

Valuta: SEK

Entreprenadkostnad

Maskinentreprenad

	Summa
Maskin	93 700 000 kr
Maskinutrustning Röt-kammare 1-7 -Omrörare, bafflar, vattenlås etc	90 000 000 kr
Förberedande arbeten - Gasledningsomläggning	3 700 000 kr

Entreprenadkostnad

Berg- och byggentreprenad

	Summa
Mark/ Anläggning	41 200 000 kr
Renovering av röt-kammare 1-7	35 000 000 kr
Förberedande arbeten - Bergschakt gasledningsomläggning	3 000 000 kr
Förberedande arbeten - Ny väg A-nivå	3 200 000 kr

Entreprenadkostnad

Elentreprenad

	Summa
El	42 000 000 kr
El - flytt av kanalisation, ny kanalisation, nya ställverk etc	42 000 000 kr

Byggherrekostnad

		Summa
Byggherrekostnader		29 000 000 kr
Byggherrekostnader	6%	11 000 000 kr
Projektering	10%	18 000 000 kr

Totalt exkl moms

		Summa
		206 000 000 kr
Maskinentreprenad		93 700 000 kr
Berg- och byggentreprenad		41 200 000 kr
Elentreprenad		42 000 000 kr
Byggherrekostnad		29 000 000 kr
Avrundning		100 000 kr

Totalt inkl moms

		Summa
		257 400 000 kr
Maskinentreprenad		93 700 000 kr
Berg- och byggentreprenad		41 200 000 kr
Elentreprenad		42 000 000 kr
Byggherrekostnad		29 000 000 kr
Mervärdesskatt	25%	51 500 000 kr

Not.

Not.

Not.

Not.

Not.

Not.