

Ekonomisk bedömning

Total summa för investering **2675tkr**

| | |
|-------------------------|------------------|
| Rivning | 66 000 |
| Bygg väggar, ytskikt | 514 500 |
| VVS-installationer | 830 000 |
| El-installationer | 291 500 |
| IT och Data | 33 000 |
| Tillgänglighetsåtgärder | 363 000 |
| Övriga åtgärder | 102 000 |
| Tot ovan | 2 200 000 |

| | |
|----------------|----------------|
| Brand | 45 000 |
| Bygglov | 45 000 |
| Arkitekt | 40 000 |
| Tillgänglighet | 35 000 |
| KA | 35 000 |
| Slutbesiktning | 30 000 |
| Totalt | 230 000 |

| | | |
|--------------|------|---------|
| ÄTA | 5,0% | 121 500 |
| Admin | 5,0% | 121 500 |
| Summa | | |

| | |
|-------------------|------------------|
| Totalsumma | 2 673 000 |
|-------------------|------------------|