

Kostnadskalkyl

Kostnadskalkyl - Västerbron. Breddning av GC-banor

2020-11-09

Kalkydel	A Kalkyl	B ÄTA	C Detaljerings- påslag	D Entreprenad- kostnad	E Utredning och projektering	F Projekt - och byggledning	G BH- administration	H Total exkl risk	I Risk	J Total inkl risk
		10% (A*0,10)	5% (A*0,05)	= A+B+C	2% (D*0,02)	5% (D*0,05)	4% (D*0,04)	= D+E+F+G	5% (H*0,05)	
Åtgärdsförslag A										
Provisoriskt utförande	23 196 292	2 319 629	1 159 815	26 675 736	533 515	1 333 787	1 067 029	29 610 067	1 480 503	31 090 570
Semipermanent utförande	32 950 000	3 295 000	1 647 500	37 892 500	757 850	1 894 625	1 515 700	42 060 675	2 103 034	44 163 709
Permanent utförande	42 580 000	4 258 000	2 129 000	48 967 000	979 340	2 448 350	1 958 680	54 353 370	2 717 669	57 071 039