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Staten genom Trafikverket Region Stockholm org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, 

nedan kallad Trafikverket, och Stockholms kommun org.nr. 212000-0142, genom dess 

exploateringsnämnd, nedan kallad EXP, har träffat följande 

 

 

MARK OCH GENOMFÖRANDEAVTAL 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1  Vägrättsområde enligt reviderad arbetsplan, beslutad 2019-03-11 

 

 

BAKGRUND 

 

Trafikverket och Stockholms kommun tecknade 2013-05-29 ett genomförandeavtal 

avseende E4 Förbifart Stockholm nedan kallat E4FS. Detta Avtal är ett 

kompletterande avtal enligt genomförandeavtalets punkt 4, ”Kompletterande avtal”. 

 

Detta Avtal har föregåtts av en planprocess, bygglovanasökan samt frågor kring 

markvärdering mellan Trafikverket och Stockholm kommuns stadsbyggnadskontor 

(SBK), Stockholms kommuns stadsbyggnadskontor bygglovsavdelning (SBKb) samt 

Stockholms kommuns exploateringskontor (EXP). 

 

 

1. SYFTE OCH GEOGRAFISK OMFATTNING 

 

Syftet med detta Avtal är att reglera förhållandet mellan Trafikverket och EXP vid 

genomförande av en ny VA- och mottagningsstation som placeras intill 

Skärholmsvägen belägen på fastigheten Sätra 2:1 i enlighet med (Bilaga 1). Avtalet 

förutsätter att Trafikverket utför VA- och mottagningsstationen enligt 

genomförandeavtalet och i överensstämmelse med detta Avtal. 
 

 

2. NY VA- OCH MOTTAGNINGSSTATION 

 

Med komplettering till genomförandeavtalet 5.4 och 6.6 gällande detaljplaneläggning 

för VA- och mottagningsstation, är parterna överens om nedanstående. 

 

2.1 Arbetsplan-Detaljplan 

 

I enlighet med genomförandeavtalet förbinder sig Parterna att ömsesidigt verka för 

att VA- och mottagningsstationen belägen på del av fastigheten Sätra 2:1 

detaljplaneläggs. 

 

Under planprocessen framgick att det nya infrastrukturprojektet Spårväg syd kunde 

komma att förläggas i Skärholmsvägen, vilket gjorde att VA- och 

mottagningsstationen behövde flyttas för att ge utrymme för Spårväg syd. 
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Arbetsplanen ändrades därmed 2019-03-11 och har helt anpassats till den kommande 

detaljplanen. 

 

Parterna ska gemensamt verka för att detaljplanen antas och vinner laga kraft i 

överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2016-10920-54, daterad 2019-11-12 

eller senare eventuella revideringar, nedan kallad Detaljplanen. Det geografiska 

område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet. 

 

2.2 Fastighetsbildning 

 

För det fall fastighetsbildningsåtgärder erfordras ska i enlighet med 

genomförandeavtalet 9.1 EXP i egenskap av fastighetsägare ansöka om 

lantmäteriförrättning för bildandet av lämplig fastighet, nedan kallad Fastigheten, 

med i huvudsak det läge och gränser som anges med de begränsningslinjer som 

framgår av detaljplanen Dp 2016-10920-54. 

 

Vid fastighetsbildning ska rättigheter för erforderliga ledningar och tillfartsväg till 

Fastigheten säkerställas. 

 

Trafikverket bekostar fastighetsbildningen och beställning av nybyggnadskarta. 

 

2.3 Rättigheter 

 

Trafikverket tillträdde Planområdet med vägrätt 2019-04-15. Trafikverket och EXP 

är överens om att, i samband med detta Avtal, även träffa ett avtal om ersättning för 

vägrätt. 

 

2.4 Genomförande 

 

Trafikverket projekterar och bygger ny VA- och mottagningsstation på Fastigheten i 

enlighet med detaljplan Dp 2016-10920-54 och detta Avtal. 

 

2.5 Bygg- och anläggningskostnader 

 

Trafikverket ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och 

anläggningsarbeten inom Fastigheten. Trafikverket ansvarar för och bekostar därvid 

även projektering och genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som 

måste göras i allmän platsmark invid Fastigheten och som är en följd av 

Trafikverkets bygg- och anläggningsarbeten på Fastigheten. Projektering och 

utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten ska utföras i samråd med EXP 

och enligt Stockholms kommuns tekniska standard. Trafikverket ska efter projektets 

färdigställande kalla EXP till besiktning av återställande- och anslutningsarbetena. 
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2.6 Ledningar 
 

Vid genomförande av byggnation och schaktarbeten på Fastigheten ska Trafikverket 

iaktta försiktighet med anledning av eventuella ledningar så dessa inte kommer till 

skada. Trafikverket ska kontakta respektive ledningsägare för planering av dessa 

arbeten. Vi behov ska Trafikverket samordna sina arbeten med ledningsägarens 

arbeten. 

 

2.7 Befintlig vegetation och mark 

 

Arbetsområdet består av Planområdet samt tillhörande område för tillfälligt nyttjande 

i enlighet med arbetsplanen. Nyttjanderättsavtal för arbetsområdet i sin helhet är 

tidigare tecknat mellan Parterna. Arbetsområdet är sedan tidigare avröjt från träd och 

annan vegetation i samband med redan utförda markarbeten. Trafikverket ansvarar 

för att eventuella träd, annan vegetation och berg på allmän platsmark intill 

arbetsområdet inte skadas under genomförandet. Trafikverket ska skydda 

intilliggande träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa 

arbetsområdet. Trafikverket får ej använda intilliggande mark utanför arbetsområdet 

utan skriftligt medgivande av EXP. 
 

2.8 Information till allmänheten 
 

Trafikverket ska kontinuerligt lämna information till berörd allmänhet om projektet 

t.ex. vid särskilt störande arbeten eller avstängningar. 
 

2.9 Ekonomisk ersättning 

 

Området som ska ersättas är vägrättsområdet med undantag för område som avser 

transformatorstation vilken även kommer att försörja framtida utbyggnad av bostäder 

intill Planområdet. Vägrättsområdet exklusive yta för transformatorstation uppgår till 

3385 kvm. 

 

I det här enskilda fallet är Parterna överens om att en prisnivå om 2 200 kr/kvm ska 

tillämpas. 
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3. VILLKOR FÖR AVTALETS GILTIGHET 
 

Detta Avtal gäller under förutsättning att;  

 

dels  stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt pkt 

2.1 senast 2021-03-31, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

dels  exploateringsnämnden senast 2021-02-28 godkänner förslag till 

genomförandebeslut för Sätra 2:1, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

dels  vägrättsavtal upprättas. 

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

2021-02- 

 

Staten genom Stockholms kommun genom dess  

Trafikverket  exploateringsnämnd 

 

 

 ___________________________   ___________________________  

 ( ) 

 

 

____________________________  ___________________________  

 ( ) 

 


