

Handläggare
Joakim Josefsson
08-508 26 216**Till**
Trafiknämnden
2021-12-16

Ramavtal för plantering 2022. Upphandling

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner upphandling av ramavtal plantering 2022 till ett belopp om 60 mnkr samt ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal inom ramen för föreliggande beslut.
2. Trafiknämnden justerar beslutet omedelbart.

Gunilla Glantz
FörvaltningschefBengt Stenberg
AvdelningschefElisabeth Rosenquist
Enhetschef

Sammanfattning

Trafikkontoret behöver upphandla en årsavtalsentreprenör för att huvudsakligen utföra planteringar av träd och annan vegetation samt skötsel för att träden ska kunna etablera sig. Årsavtalet föreslås gälla två (2) år med möjlighet att förlänga det i ytterligare ett plus ett år (1+1 år).

Förväntad årsvolym för årsavtalet är 15 mnkr. För att möjliggöra framtida satsningar som till exempel utökad klimatsatsning, som kan komma att göras inom staden, är ramavtalets maxtak satt till 60 mnkr, för den totala ramavtalstiden (inklusive förlängningsår).

Trafikkontoret
StadsmiljöFleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 216
Växel 08-508 27 200
joakim.josefsson@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Bakgrund

Trafiknämnden har ansvaret för drift och underhåll av ca 40 000 träd på gator, vägar och torgytor. Uppdraget innefattar bland annat återplantering av träd som ska ersättas och viss nyplantering av träd.

Kontoret arbetar löpande med att utveckla nya metoder och material för byggnation av växtbäddar, plantering av nya sorters träd för att förnya stadens trädbestånd och öka artdiversiteten i staden.

Resultaten utvärderas genom tillväxtmätningar och undersökningar av hur rötterna utvecklas i de nya växtbäddarna, som utgörs av olika material och fraktioner. För att nyplanterade träd ska kunna etablera sig och växa krävs garantiskötsel där träden bland annat vattnas under växtsäsong.

Trafikkontorets gällande ramavtal för trädplantering löper ut 2022-03-31 varför en ny upphandling behöver genomföras.

Exploateringskontoret deltog vid tidigare upphandling men på grund av deras låga nyttjande av avtalet kommer de inte att delta vid detta tillfälle.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Upphandling

Upphandlingens innehåll

Upphandlingen avser avtala ramavtalsentreprenör för att utföra plantering och garantiskötsel av träd. Det sammantagna värdet för hela ramavtalstiden (inklusive förlängning) beräknas att uppgå till 60 mnkr. Kontraktet föreslås gälla 2 år med möjlighet till option för förlängning (1+1 år).

Mål och syfte

Stockholm ska vara en attraktiv och vacker stad med en långsiktigt hållbar grönstruktur. Åter- och nyplantering av träd, samt annan vegetation spelar därför en viktig roll. Men också god skötsel av de växter som planteras är avgörande. Upphandlingen syftar till att stödja dessa mål.

Strategi

Upphandling sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, öppet förfarande. Upphandlingen understiger tröskelvärdet.

Upphandlingen ska leda till ett ramavtal.

Nyplantering och återplantering av gatuträd i staden förbättrar utemiljön och de ekosystemtjänster som träden bidrar med hjälper staden att klara av flera utav de utmaningar som den ställs inför. Det kan till exempel handla om att träd i hårdgjorda miljöer ger en dämpad värme ö-effekt, dämpning av vind och sänkning av skadliga partiklar i stadsluften. Genom detta arbete bibehålls och vitaliseras det befintliga trädbeståndet, samtidigt som nyplanterade träd får möjlighet att etablera sig i staden.

För att uppnå målet om en fossilfri organisation till 2030 kommer kontoret att beakta lösningar och alternativa kravställningar för att få ett avtal som är både välfungerande och bidragande till en minskad klimatpåverkan. Exempel på åtgärder skulle kunna vara ett ökat användande av eldrivna handverktyg.

Risk- och konsekvensanalys

Risk: De anbud som inkommer är för lågt eller felaktigt prissatta, vilket gör att entreprenören på sikt får svårt att klara av att genomföra arbetet. Åtgärdas genom tydliggörande av mängdförteckningar och beskrivning av uppdraget. Poster som är av stor vikt att de är korrekt utförda ges ett fast skäligt pris i förfrågningsunderlaget. Ytterligare åtgärder är viten, uppföljning av det beställda arbetet och god dokumentation samt egenkontroll av utförda arbeten från entreprenören för erhållen betalning.

Risk: Upphandlingen överklagas. Åtgärden för detta är att ta fram väl genomarbetat förfrågningsunderlag som drar lärdom av tidigare avtal och erfarenheter. Det är också viktigt att få ut förfrågningsunderlaget i så god tid som möjligt.

Risk: Inga anbud, eller för få anbud lämnas in eller godkänns. Åtgärdas genom att beskriva uppdraget tydligt och korrekt samt ett väl genomarbetat, tydligt och lättläst förfrågningsunderlag.

Avtalstid/Kontraktstid

Nedan redovisas planerad avtalstid. Tiderna kan komma att justeras inför den faktiska upphandlingen.

Avtal/Kontrakt

Start	2022-04-01
Slut	2024-03-31
Förlängningsoption	1+1 år

Ekonomi

Avtalets beställningssumma beror på de volymer som kommer att avropas under avtalstiden. Värdet beräknas till totalt 60 miljoner kronor för 2+1+1 år. Volymen är beräknad efter tidigare års utfall och nuvarande budget, med höjd för eventuella tillkommande satsningar.

Slut