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AVTAL 
avseende överlåtelse av mark och exploatering 

 
Följande avtal om exploatering av Wättingebacken etapp 2 i Tyresö kommun (Avtalet) har 
träffats mellan Kommunen och Exploatören, gemensamt benämnda Parterna:  
 
Kommunen 
Tyresö kommun  
135 81 Tyresö 
Org.nr 212000-0092 
 
Exploatören   
Bergsundet Wättinge AB 
Riddargatan 23 
114 57 Stockholm 
Org.nr 559194-9044 

§1 Bakgrund 
Detta Avtal avser exploatering för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Tyresö 
Näsby 4:1367, Näsby 4:1469 och Tyresö Bollmora 2:1 till vilka kommunen idag är ägare.  
 
Till grund för detta Avtal ligger förslag till detaljplan för Wättingebacken etapp 2, del av 
Bollmora 2:1 m.fl., i Tyresö kommun, antagandehandling, nedan kallad Detaljplanen,  
bilaga 1 (planbeskrivning och granskningsutlåtande bilägges ej). 

§2 Förutsättningar 
Detta Avtals giltighet förutsätter  
 
dels att Tyresö kommunfullmäktige (senast 2022-12-31) godkänner detta Avtal genom beslut 
som vinner laga kraft, 
 
dels att Tyresö kommunfullmäktige (senast 2022-12-31) antar en detaljplan som i huvudsak 
stämmer överensstämmer med bifogat förslag, Detaljplanen, genom beslut som vinner laga 
kraft. 
 
Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta Avtal till alla delar förfallet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten och den av Exploatören erlagda handpenningen 
och ställda säkerheten återgår. 
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§3 Marköverlåtelser och fastighetsbildning mm 
 
3.1 Marköverlåtelser 
Kommunen ska överlåta samtlig i tabellen nedan beskriven kvartersmark för bostäder och 
förskola inom Detaljplanen, nedan kallade Fastigheterna.  
 
Fastighet Areal ca kvm 

Tyresö Näsby 4:1367 5 554 
Tyresö Näsby 4:1469 31 
Tyresö Bollmora 2:1 2 752 
Summa 8 337 

 
Kvartersmarken ska överlåtas genom ett köpeavtal som omfattar hela Fastigheterna. 
Köpeavtal ska tecknas i samband med att Detaljplanen vinner laga kraft i huvudsak enligt 
bifogat avtal, bilaga 2. Fastigheterna har markerats med figurnummer 1-3 samt blå 
kantmarkering på bifogad karta, bilaga 3.  
 
För det fall köpeavtalet blir ogiltigt till följd av att byggstart för Exploatörens genomförande 
av Detaljplanen inte kan ske som planerat är Parterna överens om att inleda förhandlingar om 
att förnya köpeavtalet på i allt väsentligt likalydande villkor för att möjliggöra överlåtelsen av 
och tillträdet till Fastigheterna så snart byggstart är möjlig. 
 
Köpeskillingen i köpeavtal ska beräknas efter 3 300 kr per kvm ljus BTA (se definition av 
kvm ljus BTA i bilaga 4) vid upplåtelseform hyresrätt i flerbostadshus i prisläge mars 2019 
respektive 2 250 kr per kvm ljus BTA för förskola i prisläge mars 2019. Köpeskillingen ska 
justeras till tidpunkten för överlåtelse enligt nedan. Köpeskilling har preliminärt beräknats till 
21 516 000 kronor utifrån en bedömd byggrätt om 6520 kvm ljus BTA för flerbostadshus och 
2 925 000 kronor utifrån en bedömd byggrätt om 1300 kvm ljus BTA för förskolan. 
 
I köpeskillingen ingår gatukostnadsersättning enligt § 6.1. 
 
3.2 Handpenningsavtal 
Vid Exploatörens undertecknande av detta Avtal ska Exploatören betala en handpenning om  
2 444 100 kronor (10%) av den totalt bedömda köpeskillingen enligt ovan. Handpenningen 
ska räknas av från köpeskillingen när köpet kommer till stånd. Om köpet inte kommer till 
stånd och det beror på Exploatören, har Kommunen rätt att täcka eventuell skada ur 
handpenningen. Om skadan inte uppgår till detta belopp, ska Kommunen betala tillbaka resten 
till Exploatören.  
 
3.3 Indexreglering samt justering av värdegrundade areor m.m. 
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Köpeskillingen ska justeras med konsumentprisindex (KPI) med basår 1980 från mars månad 
2019 (331,79) till senast kända månadstal när köpeavtal tecknas.  
 
Köpeskillingen ska dock som lägst uppgå till det belopp som anges ovan, såvida en 
minskning av totalt antal kvm ljus BTA inte beror på ändrade förutsättningar i 
kvalitetsprogrammet jämfört med bilaga 5 eller avräkning av mervärdesskatt enligt nedan. 
Om det totala antalet kvm ljus BTA för bostäder och förskola i godkända bygglovshandlingar 
avviker från 7820 kvm ljus BTA med mer än 100 kvm ska ersättningen regleras i enlighet 
med ovan angivna markpriser per kvm ljus BTA, se § 3.1. Hela ytan som avviker från 7820 
kvm ljus BTA ska regleras. 
 
Från köpeskillingen ska avräknas ett belopp som motsvarar mervärdesskatten av 
anslutningsavgiften för sopsug beräknat på en taxa om 285 kr/kvm ljus BTA exkl. moms. 
Avdraget ska beräknas utifrån kommunens principer för anslutningsavgifter för sopsug (se 
bilaga 9a-b) beräknat på antalet kvm ljus BTA för bostäder och förskola i godkända 
bygglovshandlingar. Den slutliga sopsugsavgiften betalas dock med hänsyn till vederbörlig 
indexering i enlighet med punkt 6.3. 
 
3.4 Tilläggsköpeskilling vid ombildning från hyresrätt 
Om upplåtelseformen för lägenheter ändras från hyresrätt till bostadsrätt eller ägarlägenheter 
inom 10 år från tillträdesdagen enligt köpeavtalet ska Exploatören till Kommunen erlägga en 
tilläggsköpeskilling, nedan kallad Tilläggsköpeskillingen.  
 
Tilläggsköpeskillingen har preliminärt beräknats till 3 300 kr/kvm ljus BTA för bostäder (B i 
nedanstående formel) och ska justeras enligt Mäklarstatistik för Tyresö kommun från mars 
2019 till senast kända månadstal när Tilläggsköpeskillingen ska betalas. 
Tilläggsköpeskillingen ska beräknas med ett belopp som motsvarar den totala värdegrundande 
bruttoarean, kvm ljus BTA, multiplicerad med ett i enlighet med nedanstående formel 
indexjusterat pris i kr per kvm (A i nedanstående formel). 
 

A = B + 20% * (C – D)  
 
A = tilläggsköpeskilling, kr/kvm ljus BTA  
B = tilläggsköpeskilling vid värdetidpunkten (mars 2019), kr/kvm ljus BTA  
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kr/kvm 
bruksarea inom Tyresö kommun som vid erläggande av Tilläggsköpeskillingen 
kan avläsas ur prisuppgifter från Mäklarstatistik 
D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Tyresö kommun enligt 
Mäklarstatistik uttryckt i kr/kvm bruksarea vid värdetidpunkten (mars 2019) 
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Om ovanstående formel inte är användbar på grund av upphörande av Mäklarstatistiks 
redovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske med stöd av konsumentprisindex (KPI) 
eller det index som kan komma att ersätta detta. Tilläggsköpeskillingen ska dock justeras med 
stöd av ovanstående formel fram till den tidpunkt statistiken förändras/upphör och med KPI 
för tiden därefter till och med senast kända månadstal när Tilläggsköpeskillingen ska betalas. 
 
Vid beräkning av tilläggsköpeskillingen ska dock priset per kvm ljus BTA inte sättas lägre än 
3 300 kr/kvm. 
 
Tilläggsköpeskillingen ska betalas den dagen Fastigheterna, eller del därav, överlåts till 
bostadsrättsförening eller då förrättning hos Lantmäteriet gällande bildandet av 
ägandelägenheter vunnit laga kraft. 
 
3.5 Fastighetsbildning 
Kommunen ska ansöka om och bekosta fastighetsbildning avseende två fastigheter enligt 
köpeavtal med i huvudsak det läge och de gränser som anges på bilaga 3. Officialservitut för 
vägslänt och stödmur ska bildas inom z-område i Detaljplanen. Kommunen ansöker även om 
och bekostar fastighetsbildningsåtgärder hänförliga till allmän plats. 
 
Exploatören ska ansöka om och bekosta eventuella övriga förrättningsåtgärder som erfordras 
eller önskas för genomförande av Detaljplanen och detta Avtal. 
 
3.6 Nyttjanderätt 
Exploatören äger rätt att före tillträdesdagen, efter Kommunens godkännande och 
anvisningar, nyttja Fastigheterna för grundundersökningar och övriga 
produktionsförberedande åtgärder. 
 
3.7 Fastigheternas skick och markföroreningar m.m. 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande markmiljöutredningar. Exploatören 
ansvarar för kostnader och utförande av sanering av de markföroreningar samt hantering av 
eventuella arkeologiska fynd och fornlämningar som erfordras för genomförande av 
detaljplanen, kostnadsansvaret gäller dock upp till ett aggregerat och sammanlagt belopp om 
700 000 kr. Sanerings- och hanteringskostnader kostnader överstigande 700 000 kr ska 
således bekostas av Kommunen, men fortsatt utföras av Exploatören. Om Exploatören 
upptäcker markföroreningar, arkeologiska fynd eller fornlämningar som kan leda till 
sanerings- respektive hanteringskostnader överstigande 700 000 kr ska Kommunen skyndsamt 
underrättas om detta och en gemensam handlingsplan ska tas fram. Exploatörens kostnader 
ska kunna verifieras av Kommunen.  
 
Denna paragraf omfattar inte naturlig förekomst eller förhöjda halter av sulfidberg. 
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§4 Bebyggelse och utemiljö mm 
 
4.1 Bebyggelse 
Exploatören ska inom Fastigheterna uppföra 

 Ca 70-100 hyresrättslägenheter i flerbostadshus om ca 6 520 kvm ljus BTA 
 en förskola med 6 avdelningar för ca 114 barn om ca 1 300 kvm ljus BTA 

 
 
4.2 Kvalitetsprogram 
Exploatören förbinder sig att uppföra bebyggelse och utemiljö i enlighet med upprättat 
Kvalitetsprogram för Fastigheterna, se bilaga 5.  
 
Avvikelser från kvalitetsprogrammet måste skriftligen godkännas av ansvarig projektledare 
från samhällsbyggnadskontoret i Tyresö kommun. Om Exploatören inte uppfyller 
kvalitetsprogrammet och sådan avvikelse inte har godkänts av ansvarig projektledare ska vite 
utgå med 1 214 400 kr. Innan vite döms ut ska dock avvikelsens betydelse för projektets 
kvaliteter bedömas av ansvarig projektledare och vitets belopp ska ställas i objektiv relation 
till avvikelsens betydelse vilket innebär att vitesbeloppet kan bli lägre än beloppet ovan. Det 
totala vitesbeloppet kan dock högst uppgå till 1 214 400 kr. 
 
4.3 Parkering/garage 
Exploatören ska tillse att kraven om parkeringsplatser (prel. 27 st.) för hyresrättslägenheter i 
flerbostadshus uppfylls i enlighet med kvalitetsprogrammet (bilaga 5) och uppfyller gällande 
parkeringsnorm inkl. anpassning för rörelsehindrade. 
 
Exploatören ska tillse att kravet om parkeringsplatser (prel. 4 st.) för förskolan uppfylls i 
enlighet med kvalitetsprogrammet (bilaga 5) och uppfyller gällande parkeringsnorm inkl. 
anpassning för rörelsehindrade. 
 
Exploatören ska tillse att kravet på cykelparkeringsplatser per lägenhet uppfylls för 
hyresrättslägenheter i flerbostadshus i enlighet med kvalitetsprogrammet (bilaga 5). 
 
Exploatören ska även tillse att kravet på cykelparkeringsplatser per personal/barn/annat 
uppfylls för förskola i enlighet med kvalitetsprogrammet (bilaga 5). 
 
4.4 Buller 
Exploatören ska utföra och bekosta eventuella bulleråtgärder som kan krävas för bebyggelsen 
enligt Detaljplanen. Bulleråtgärder ska utföras på så sätt att gällande riktvärden inte 
överskrids. Bulleråtgärderna ska vara helt klara innan inflyttning i nya byggnader sker. Det 
åligger Exploatören att ordna och bekosta uppförande, drift och underhåll av eventuella 
bullerskydd. 
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4.5 Dagvatten 
Dagvattenåtgärder ska utföras av Exploatören så att dagvatten kan omhändertas i enlighet 
med bifogad dagvattenutredning, bilaga 6 Åtgärderna omfattar i huvudsak följande: 
 

 Området ska anslutas till det kommunala dagvattennätet. Innan anslutning till 
kommunala dagvattennätet ska dagvatten inom Fastigheterna infiltreras och fördröjas. 

 
4.6 Tillgänglighet 
Exploatören ska senast innan bygglovsansökan skriftligen till kommunen redovisa hur 
utformningen av bebyggelse och kvartersmark följer kommunens tillgänglighetshandbok. 
 
Parterna är medvetna om att tillgänglighetshandboken inte kan medföra några krav på 
utformning av byggnader och fastigheterna i övrigt, på annat sätt än vad som framgår av 
Boverkets byggregler (BBR) som är gällande vid tidpunkten för prövning och genomförande 
av bygglovet. 
 
4.7 Avfallshantering 
Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen så att källsortering av avfall blir möjlig i 
lägenheter och i avfallsutrymmen. Bebyggelsen ska anslutas till Kommunens 
sopsugsanläggning, se § 6.3. Sopsugsanläggningen hanterar restavfall, matavfall och 
ytterligare en fraktion som ännu ej är beslutad. Utöver dessa tre fraktioner ska utrymme som 
möjliggör separat insamling av förpackningar och tidningar finnas. Källsorteringen ska ingå i 
förvaltning av området. 
 
Verksamheter och lägenheter som inryms inom samma fastighet ska ha separata 
avfallsutrymmen.  
 
Under byggtiden ska byggavfall källsorteras.  
 
4.8 Uppvärmning 
Exploatören ska redovisa bebyggelsens energiförbrukning samt de energieffektiviserande 
åtgärder som genomförs. 
 
Parterna är medvetna om att kommunens önskemål om energiförbrukning och 
energieffektivisering inte kan medföra några krav på utformning av byggnader och 
fastigheterna i övrigt, på annat sätt än vad som framgår av Boverkets byggregler (BBR) som 
är gällande vid tidpunkten för prövning och genomförande av bygglovet. 
 
4.9 Sprinkleranläggning 
I de fall sprinkleranläggning ska utföras inom Fastigheterna hänvisas Exploatören till att 
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kontakta Kommunens VA-avdelning. Kommunens VA-avdelning beslutar om möjlighet att 
erhålla sprinklerservis samt vilka dimensioneringsförutsättningar som gäller. Om separat 
anläggning för sprinkler måste utföras bekostas denna av Exploatören. 
 
4.10 Brandförsvar 
Det åligger Exploatören att undersöka och efterfölja Södertörns brandförsvarsförbunds krav 
på utformning av hus och utemiljö inom kvartersmark. Exploatören ansvarar för att säkerställa 
framkomligheten för räddningstjänstens fordon inom samt till kvartersmark. 
 
Exploatörens åtagande enligt denna § 4.10 kan dock inte gå utöver vad som framgår av 
tillämplig författning och/eller myndighetsföreskrift.  

§5 Genomförande av exploatering 
 
5.1 Tidplan 
Genomförande av utbyggnad inom Fastigheterna och intilliggande allmän plats i enlighet med 
Detaljplanen och detta Avtal ska följa bifogad preliminär tidsplan som upprättats i samråd 
mellan Exploatören och Kommunen, se bilaga 7. 
 
5.2 Samordning 
Parterna ska samordna kvartersutbyggnad och kommunala arbeten i genomförandeskedet. 
Exploatören ska bilda en egen projektgrupp som ska presenteras för Kommunens 
projektgrupp så att samordning kan ske. Projektgruppen ska bestå av representanter från 
arkitekt, byggherre och kommun. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på 
allmänna platsmark respektive kvartersmark inte krockar.  
 
Samordning ska även ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att 
anläggningar på kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och 
höjd. 
 
Samordning från Exploatörens sida ska även ske med exploatörer/byggherrar för angränsande 
exploateringsområden. 
 
5.3 Förbesiktningar/syn 
Innan byggstart ska Exploatören kalla Kommunen till förbesiktning/syn av området. 
Exploatören är ansvarig för att förbesiktningen/synen dokumenteras skriftligt. 
 
5.4 Kommunala anläggningar 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark och ansvarar för investeringar i, för projektet 
nödvändiga, allmänna anläggningar. Kommunen iordningställer lokalgator samt gång- och 
cykelstråk inom de delar som är planlagda som allmän plats. 



Dnr:  
KSM 2022-281 
  8 (14) 

 
Exploatören får påbörja bebyggelsen på kvartersmark efter att Kommunen färdigställt 
utbyggnaden av VA-ledningar och groventreprenad av lokalgator. I samråd med Exploatören 
utför Kommunen sedan finplanering.  
 
5.5 Utbyggnad inom kvartersmark 
Exploatören är ansvarig för och bekostar all utbyggnad inom kvartersmark. 
 
Exploatören ska vid inflyttning av respektive utbyggnadsetapp ha färdigställt den yttre miljön, 
så att de boende får en acceptabel kontakt med gator och park. 
 
5.6 Rivning m.m. 
Kommunen ansvarar för att befintlig fjärrvärmeledning som går genom kvartersmarken för 
förskola enligt Detaljplanen läggs om. Exploatören ansvarar för eventuell bortforsling om 
behov uppstår, kommunen ersätter i så fall exploatören för exploatörens nedlagda kostnader 
för ledningen.  
 
5.7 Vegetation 
Exploatören ansvarar för att gatu-, park- och naturmarksträd samt annan vegetation intill 
detaljplaneområdet inte skadas under den tid exploateringen genomförs. Exploatören ska 
skydda träd och vegetation på ett betryggande sätt genom att avgränsa dem med staket. Om 
Exploatören ändå identifierar träd inom allmän plats som påverkas, eller riskerar att påverkas, 
vid arbeten inom kvartersmark ska Exploatören ta fram en handlingsplan i samråd med 
Kommunen för att identifiera möjliga åtgärder så som ekologisk kompensation, 
återplantering, skyddsåtgärder eller dylikt. Om någon sådan åtgärd inte är möjlig ska istället 
ekonomisk kompensation (vite) utgå med 100 000 kronor per skadat träd, (gäller när 
stammens diameter > 10 cm mätt 1 m ovan mark) såvida inte ansvarig projektledare från 
samhällsbyggnadskontoret i Tyresö kommun medger annat. Vid annan skada ansvarar 
exploatören för att reparera skadan, eller för att bekosta kommunens reparation av skadan. 
 
Ny vegetation ska anläggas/planteras i enlighet med kvalitetsprogrammet.  
 
I övrigt ska befintlig vegetation behållas i så stor utsträckning som möjligt. 
 
5.8 Bygg- och informationsskyltar 
Exploatören förbinder sig att utan kostnad för kommunen kontinuerligt informera allmänheten 
med skyltar på plats om pågående projekt och byggnadsarbeten. Kommunens medverkan i 
projektet ska utformas efter anvisningar från kommunen vilket bl.a. inkluderar kommunens 
logotype. Innan Exploatören ansöker om bygglov för byggskylt ska handlingar delges 
ansvarig projektledare på samhällsbyggnadskontoret i Tyresö kommun i syfte att samordna 
placering och innehåll.  
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5.9 Tillfart/störning 
Tillfart till Fastigheterna under byggskedet ska ske enligt anvisning från Kommunen. 
Exploatören ska ersätta Kommunen för eventuella skador på det kommunala vägnätet 
orsakade av tunga transporter till området.  
 
Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att närboende störs så lite som 
möjligt. Byggnadsarbetena ska i största möjliga utsträckning begränsas till ordinarie arbetstid. 
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser ska följas. Exploatören ansvarar för att 
hålla närboende informerade om arbeten som kan orsaka störningar. 
 
5.10 Skydd/inhägnad 
Exploatören förbinder sig att under byggtiden på arbetsplatsen ha skydd mot intrång för 
obehöriga.  
 
5.11 Etableringsplan mm 
Innan byggnadsarbeten påbörjas ska exploatören upprätta en etablerings- och skedesplan, som 
skriftligen ska godkännas av kommunen. Denna ska bl.a. behandla eventuellt nyttjande av 
natur, park eller gatumark för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, 
återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och natur (se även pkt 4.7), stängsel 
runt byggarbetsplatsen (se även pkt 4.10), in- och utfartslösningar för byggtrafik samt 
eventuella provisoriska lösningar för gång- och cykeltrafik under byggtiden.  
 
Exploatören ansvarar för att upprätta trafikanordningsplan (TA-plan) samt söka 
schakttillstånd vid behov. TA-plan ska godkännas av trafik- och miljöenheten hos Tyresö 
kommun. 
 
Etablering och uppställning av bodar, upplag och liknande ska i första hand ske inom 
Fastigheterna på kvartersmark.  
 
Sker byggetablering på kommunens mark ska avtal om upplåtelse av mark tecknas med 
Kommunen. Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras 
enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Om Exploatören, eller av exploatören anlitad entreprenör, nyttjar kommunens mark utan 
tillstånd utgår ett vite med 1 000 kronor per påbörjad vecka och kvadratmeter. 
 
5.12 Kartunderlag enskilda anläggningar och byggnader 
Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda 
anläggningar och byggnader inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller 
omfattande samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad som ska redovisas är byggnader 
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(utvändigt), gång- och cykelbanor, trappor, vägkanter, parkeringsplatser, vägräcken, 
markhöjder, väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, parkbänkar, slänter, staket, murar, 
lyktstolpar, VA, el- eller andra kabelledningar.  
 
Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av bilaga 8. 
 
Syftet med att leverera dessa inmätningar är att Kommunens primärkarta ska kunna 
uppdateras. 
I det fall detta inte sker har Kommunen rätt att utföra inmätningen på Exploatörens bekostnad. 
 
5.13 Stompunkter 
I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 
Exploatören skyldig att omgående informera Kommunen. Kommunens samtliga kostnader för nya 
punkter ska ersättas av Exploatören. 

§6 Ersättningar m.m. 
 
6.1 Gatukostnadsersättning 
Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt detta Avtal, ska Exploatören 
anses ha erlagt på Fastigheterna belöpande ersättning för gatukostnad. Detta gäller inte 
kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande 
anordningar. 
 
6.2 VA-anläggningsavgift 
Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid varje tillfälle 
gällande VA-taxa, se kommunens hemsida. Anslutning sker till av Kommunen anvisade 
förbindelsepunkter.  
  
6.3 Sopsug 
Exploatören är skyldig att följa gällande föreskrifter för stationär sopsug, kvartersnät samt 
tillhörande bilagor, se bilaga 9.  
  
Exploatören erlägger anslutningsavgift motsvarande 285 kr per kvm ljus BTA exkl. moms 
enligt beviljat bygglov. Vid skolor, kontorsbyggnader, restaurangbyggnader, kulturlokaler och 
övriga verksamheter medräknas halva arean, motsvarande ekvivalenta lägenheter. 
Anslutningsavgiften erläggs som ett engångsbelopp i samband med drifttagning av 
kvartersnätet vilket sker efter godkänd slutbesiktning av kvartersnätet. Kommunen fakturerar 
anslutningsavgift, indexerad enligt nedan.  
  
Anslutningsavgiften per kvm ljus BTA är beräknad i prisläge oktober 2021. 
Anslutningsavgiften ska räknas upp med entreprenadindex, indexgrupp 131 Samtliga värme- 
och sanitetsinstallationer från oktober 2021 till månad för godkänd slutbesiktning av 
kvartersnätet. 
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Grundavgift samt tömnings- och behandlingsavgift enligt vid varje tid gällande avfallstaxa 
tillkommer.  
 
Exploatören är skyldig att teckna anslutningsavtal och driftavtal. Driftavtalet upprättas vid 
godkänd slutbesiktning med den som vid drifttagning av kvartersnätet är kvartersnätsägare.   
  
Såväl Exploatörens rättigheter som skyldigheter gällande sopsugsanläggningen följer 
fastigheten och ska vid fastighetsöverlåtelse överlåtas till den nya fastighetsägaren. 
 
6.4 Skadeståndsansvar 
Exploatören är gentemot Kommunen ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av 
åtgärder som vidtas eller underlåts att vidtas med avseende på detta Avtal av Exploatörens 
anställda eller av Exploatören anlitade entreprenörer och leverantörer.  
 
6.5 Planavgift 
För framtagande av Detaljplanen har ett planavtal tecknats mellan Kommunen och 
Exploatören. Planavtalet reglerar kostnaderna för detaljplanens framtagande. 

§7 Uppföljning och vite 
 
7.1 Uppföljning 
Kommunen (genom sin projektledare) och Exploatören ska regelbundet, minst 2 ggr/år, 
anordna möten där följande behandlas: 
 

- Uppföljning av tidplan. 
- Uppföljning av utformning i förhållande till kvalitetsprogram. 
- Uppföljning av genomförandet samt detta Avtal. 
- Övrig samordning och avstämning. 

 
Då Exploatören har uppfyllt samtliga åtaganden i detta Avtal med tillhörande bilagor samt 
Detaljplanen med tillhörande Kvalitetsprogram ska Exploatören kalla ansvarig projektledare 
från Kommunen till slutmöte där Exploatören ska redovisa för Kommunens projektledare att 
samtliga åtaganden är uppfyllda. När Exploatören har uppfyllt samtliga åtaganden ska detta 
skriftligt godkännas av Kommunens ansvarige projektledare. 
 
Möten och slutredovisning ska dokumenteras skriftligt av Exploatören. 
 
7.2 Vite 
Detta Avtal innehåller föreskrifter om viten i följande paragrafer: 
 
§ 4.2 Kvalitetsprogram 
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§ 5.7 Vegetation 
§ 5.11 Etableringsplan mm 

§8 Övriga villkor 
 
8.1 Säkerhet 
Senast inför tillträdet av Fastigheterna ska Exploatören, som säkerhet till Kommunen för det 
rätta fullgörandet av detta Avtal, ställa en säkerhet som kommunen kan godkänna. Sådan 
säkerhet ska utgöras av ett belopp om 1 214 400 kronor som deponeras på ett av kommunen 
anvisat konto. 
 
Säkerheten får inte vara begränsad i tid, annat än att den gäller tills Exploatörens samtliga 
åtaganden enligt detta Avtal har uppfyllts.  
 
När Kommunens ansvarige projektledare enligt § 7.1 skriftligen godkänt att Exploatören 
uppfyllt samtliga åtaganden i detta Avtal med bilagor skall det deponerade beloppet 
återbetalas till Exploatören. 
 
8.2 Överlåtelse 
Detta Avtal får inte överlåtas av Exploatören till annan utan kommunens skriftliga 
godkännande.  
 
Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta Avtal ska Exploatören 
förbinda den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar Exploatören enligt detta Avtal, så att detta 
blir gällande mot varje kommande ägare av området eller del därav. Detta gäller endast till 
dess att samtliga åtaganden inom ramen för detta Avtal fullgjorts. 
 
Vid överlåtelse av fastighet eller del därav som omfattas av detta Avtal och/eller Avtalet till 
annan kvarstår Exploatören som solidariskt ansvarig med övertagande part gentemot 
Kommunen för Avtalets rätta fullgörande fram till Kommunens godkännande av åtaganden 
enligt § 7.1. Detta gäller även vid överlåtelser i flera led.  
 
8.3 Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta Avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda 
parter. 
 
8.4 Tvist 
Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras enligt svensk lag och av 
svensk allmän domstol på Kommunens hemort.  
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_________________________________________ 
 
Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 
 
 
Kommunen   Exploatören 
Tyresö 2022-   Stockholm 2022- 
Tyresö kommun  Bergsundet Wättinge AB 
 
 
...................................  ....................................... 
 
  
  
...................................  ………………………… 
 
 
Ovanstående namnteckningar bevittnas: 
 
.......................................  .......................................  
 
…………………………  ………………………… 
 
  
  



Dnr:  
KSM 2022-281 
  14 (14) 

Bilagor 
 
Bilaga 1 Förslag till plankarta för Wättingebacken etapp 2  
Bilaga 2 Köpeavtal för Fastigheterna 
Bilaga 3 Fastighetskarta 
Bilaga 4 Definition ljus BTA  
Bilaga 5 Kvalitetsprogram 
Bilaga 6 Dagvattenutredning  
Bilaga 7 Preliminär tidplan 
Bilaga 8 Inmätningsanvisningar 
Bilaga 9a-b Föreskrifter stationär sopsug/kommunspecifika föreskrifter
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