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EXPLOATERINGSAVTAL 
Bäverbäcken, etapp 3 

 

Följande avtal om exploatering av Bäverbäcken etapp 3, i Tyresö kommun (Avtalet) har 

träffats mellan Kommunen, Fastighetsägarna och Exploatören:  

 

Kommunen 

Tyresö kommun  

135 81 Tyresö 

Org. nr 212000-0092 

 

Fastighetsägare till Bävern 9: 

Bertlin & Co Mark IIII AB 

Box 1093, 171 22 Solna 

Org. nr 559099-1799 

 

Bertlin & Co Mark III AB 

Box 1093, 171 22 Solna 

Org. nr 559099-1740 

 

Fastighetsägare till Bävern 10: 

Bertlin & Co I Handen AB 

Bäverbäcksvägen 14, 135 49 Tyresö 

Org. nr 556231-5217 

 

Exploatören 

ResiDev Bäverbäcken Holding AB 

Nybrokajen 5, 111 48 Stockholm 

Org. nr. 559378-2120 

 

Exploatören har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Bertlin & Co Mark III AB och 

Bertlin & Co Mark IIII AB med tillträde när detaljplanen vunnit laga kraft. Exploatören 

kommer därmed vid lagakraftvunnen detaljplan att indirekt äga hela fastigheten Bävern 9. 

Bävern 9 är i detaljplanen för Bäverbäcken etapp 3 är utlagd som kvartersmark bostad. Bertlin 

& Co i Handen AB är lagfaren ägare till fastigheten Bävern 10. Del av Bävern 10 är i 

detaljplan för Bäverbäcken etapp 3 är utlagd som kvartersmark parkering. 

 

Bertlin & Co i Handen AB ska, i egenskap av ägare till fastigheten Bäver 10, tillse att del av 

parkeringen, som inryms inom detaljplan för Bäverbäcken etapp 3, utformas i enlighet med 

kvalitetsprogrammet. För undvikande av oklarheter noteras att Bertlin & Co I Handen AB:s 

förpliktelser under detta exploateringsavtal enbart avser åtagandena avseende denna parkering 

inom planområdet. Dessa åtaganden omfattar även skyldigheten att medverka till ansökan om 

inrättande av servitut i enlighet med Bilaga 2 samt skyldighet att erlägga ersättning till 

kommunen för den mark som överförs från kommunens fastighet Gimmersta 1:1 till Bävern 

10 i enlighet med Bilaga 3. Samtliga övriga skyldigheter och förpliktelser enligt 

exploateringsavtalet åvilar Fastighetsägarna Bertlin & Co Mark III AB och Bertlin & Co 

Mark IIII AB samt Exploatören. 
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BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

§ 1 

Bakgrund Till grund för Avtalet ligger förslag till antagandehandling för 

ny detaljplan (Detaljplanen) för Bäverbäcken etapp 3, Bilaga 1 

(planbeskrivning och granskningsutlåtande biläggs ej). Syftet 

med Detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder 

samt förskola inom området.  

 

§ 2 

Förutsättningar Parterna förutsätter  

 

dels att Tyresö kommunfullmäktige (senast 2024-01-01) 

godkänner detta avtal genom beslut som vinner laga kraft,  

 

dels att Tyresö kommunfullmäktige (senast 2024-01-01) antar 

en detaljplan som i huvudsak överensstämmer med 

Detaljplanen, genom beslut som vinner laga kraft,  

 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal 

till alla delar förfallet utan ersättningsskyldighet för någon av 

parterna. 

 

 

FASTIGHETSFRÅGOR 

 

§ 3 

Fastighetsbildning Kommunen ansöker om och bekostar följande åtgärd och 

Fastighetsägarna och Exploatören biträder ansökan om:  

 

- Inrättande av officialservitut för ledningar inom område 

markerat med u i plankartan. 

 

För ovan beskriven åtgärd tecknar Kommunen och 

Fastighetsägarna och Exploatören en separat ”Ansökan om 

inrättande av servitut”, vilken biläggs detta avtal, Bilaga 2.  

  

 Kommunen ansöker om och Fastighetsägarna och Exploatören 

bekostar följande fastighetsbildningsåtgärd:  

  

- Den del av den kommunägda fastigheten Gimmersta 1:1, 

som i Detaljplanen är planlagd som kvartersmark bostad-

samt parkeringsändamål, ca 257 m2 respektive 21 m2, ska 

genom fastighetsreglering överföras till fastigheterna 

Bävern 9 respektive Bävern 10. 

 

 För ovan beskriven åtgärd tecknar Kommunen, 

Fastighetsägarna en separat ”Ansökan och överenskommelse 
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om fastighetsreglering”, vilken biläggs detta avtal, Bilaga 3.   

 

 Fastighetsägarna till Bävern 9 och Bävern 10 ansöker om och 

bekostar följande fastighetsbildningsåtgärd: 

 

- Upprättande av servitut för väg för tillfart till HKP 

belastande fastigheten Bävern 10. Servitutet biläggs detta 

avtal, Bilaga 4. 

 

 Fastighetsägarna och Exploatören ska också bekosta övriga 

fastighetsbildningsåtgärder, samt upplåta eventuella rättigheter 

utan ersättning, som erfordras för genomförandet av 

Detaljplanen. 

 

  

BEBYGGELSE OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK 

 

§ 4 

Bebyggelse och Exploatören ska uppföra åtta bostadshus med ca 210-240  

kvalitetsprogram bostadslägenheter om totalt ca 15 830 kvm ljus BTA. 

Bebyggelsen och utemiljön ska uppföras i enlighet med bifogat 

kvalitetsprogram, Bilaga 5. 

 

 En lekplats ska iordningställas inom Bävern 9 i enlighet med 

kvalitetsprogrammet. I detaljplanen markeras området med g1 

för att möjliggöra ett gemensamt inrättande och förvaltande av 

lekparken med kringliggande fastighetsägare.   

 

 Avvikelser från kvalitetsprogrammet måste skriftligen 

godkännas av ansvarig projektledare hos kommunen. För 

uppföljning och godkännande av kvalitetsprogrammet gäller 

den process som beskrivs i kvalitetsprogrammet.  

 

I händelse av att Exploatören frångår detta så ska Exploatören 

om kommunen så kräver betala 2 532 800 kr till Kommunen i 

vite. 

 

§ 5 

Parkering/garage Samtliga parkeringar för de boende ska ligga inom 

kvartersmark. Antalet parkeringsplatser för bostäderna ska följa 

parkeringsstrategin framtagen för Norra Tyresö centrum. Det 

innebär följande: 
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 ”Projektet i siffror” från kvalitetsprogrammet, Bilaga 5 

 

§ 6 

Buller Exploatören ska utföra och bekosta bulleråtgärder enligt de 

rekommendationer som framgår i bifogad bullerutredning, 

Bilaga 6.  

 

Bulleråtgärder ska utföras på så sätt att gällande riktvärden inte 

överskrids. Bulleråtgärderna ska vara helt klara innan 

inflyttning i nya byggnader sker. Det åligger Exploatören att 

ordna och bekosta uppförande, drift och underhåll av eventuella 

bullerskydd.  

 

§ 7 

Tillgänglighet Exploatören ska följa gällande lagar och regler avseende 

tillgänglighet.  

 

§ 8 

Källsortering mm Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen så att 

källsortering av avfall blir möjlig i bostäder, förskola och 

avfallsutrymmen. Separat insamling av matavfall ska finnas, 

samt utrymme som möjliggör separat insamling av 

förpackningar och tidningar och att källsorteringen ingår i 

förvaltningen av området. 
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 Grovavfall ska kunna tas omhand separat. Bostäder och 

verksamheter/förskola som inryms inom samma fastighet ska ha 

separata avfallsutrymmen. 

  

 § 9  

Dagvattenhantering Dagvattenåtgärder ska utföras och bekostas av Exploatören så 

att dagvatten kan omhändertas i enlighet med bifogad 

dagvattenutredning, Bilaga 7. 

 

Dagvattnet från området skall i första hand omhändertas lokalt 

inom kvartersmark. Finns inte tillräckliga 

infiltrationsmöjligheter ska dagvattnet fördröjas inom 

kvartersmark. Samtliga anläggningar för omhändertagande av 

dagvatten skall utföras och bekostas av Exploatören liksom 

skötsel av dessa anläggningar. 

  

 § 10 

Brandförsvar Det åligger Exploatören att undersöka och efterfölja Södertörns 

brandförsvarsförbunds krav på utformning av området. 

Framkomligheten för räddningstjänstens fordon ska av 

Exploatören säkerställas inom och till området.  

 

 

KOMMUNALA ANLÄGGNINGAR, EXPLOATERINGSERSÄTTNINGAR M.M 

 §11  

Kommunala anläggningar Kommunen projekterar och anlägger, i anslutning till  

och exploateringsbidrag  detaljplaneomådet, inom allmän plats ny lokalgata och gång-  

 och cykelväg (Bäverbäcksvägen), samt bygger ut Tyresövägen 

med en planskild gång- och cykelpassage vid 

Bäverbäcksvägens korsning med Tyresövägen och Siklöjevägen 

samt en planpassage vid Bäverbäcksvägens korsning med 

Tyresövägen och Bollmoravägen enligt kommunal standard. 

För finansiering av ovanstående åtgärder ska Exploatören 

erlägga exploateringsbidrag till Kommunen. Kommunens 

detaljprojektering och groventreprenad är vid avtalets tecknande 

redan påbörjad.  

 

Finentreprenad avser Kommunen att slutföra i samband med 

inflytt men senast innan planerad kommunal avetablering i 

området Q4 2024. Efter slutbesiktning av allmän plats ansvarar 

Exploatören för eventuella skador på Kommunens anläggningar 

till följd av tunga transporter och anläggningsarbeten. 

Kommunen och Exploatören ska samordna utbyggnationen till 

följd av Detaljplanens genomförande. Se vidare i § 15.  

 

Exploatörens tillskott av bostäder i enlighet med Detaljplanen 

kommer att medföra ökade trafikantrörelser över Tyresövägen, 

utanför detaljplaneområdet.  
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Exploatören ska, till följd av byggandet av 15 830 kvm ljus 

BTA, erlägga ett exploateringsbidrag på 

fjortonmiljonertvåhundrafyrtiosjutusen kronor (14 247 000:-) 

för finansiering av ovanstående allmänna anläggningar.  

 

 80 procent av exploateringsbidraget ska erläggas senast 10 

dagar efter att Detaljplanen vunnit laga kraft.  

 Resterande del av exploateringsbidraget ska erläggas när 

finentreprenaden för de allmänna anläggningarna inom 

Bäverbäcksvägen slutbesiktigats.  

 

Säkerhet för exploateringsbidraget tas enligt § 31.  

 

I det fall antalet kvm ljus BTA ökat med mer än 50 kvm ljus 

BTA, i förhållande till i § 4 angiven BTA (15 830 kvm), när 

bygglov erhållits ska Exploatören erlägga tilläggsbetalning 

motsvarande 900 kr per samtliga tillkommande kvm ljus BTA. 

Tillkommande exploateringsbidrag ska erläggas senast 1 månad 

efter att lagakraftvunnet bygglov föreligger.  

 

Exploateringsbidraget ska vid betalningstillfällena justeras 

enligt konsumentprisindex med oktober 2020 (336,97) som bas. 

Exploateringsbidraget ska dock aldrig sättas lägre än 900 

kr/kvm ljus BTA. 
 

Parterna är överens om att ljus BTA definieras enligt Bilaga 8. 

 

§ 12 

Gatukostnader  Har Exploatören till alla delar fullgjort sina förpliktelser enligt 

detta avtal, ska Exploatören anses ha erlagt på området 

belöpande ersättning för gatukostnad. Detta gäller inte 

kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra 

allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

§ 13 

VA-anläggningsavgift Exploatören ska erlägga anläggningsavgift för vatten och 

avlopp enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. Anslutning 

sker vid av kommunen anvisad förbindelsepunkt.  

 

 § 14 

Planavgift  För framtagande av detaljplan för Bäverbäcken, etapp 3 har ett 

planavtal tecknats mellan Kommunen och Exploatören. 

Planavtalet reglerar kostnaderna för detaljplanens framtagande. 
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KRAV PÅ EXPLOATÖREN FÖRE OCH UNDER BYGGTIDEN   

 

§ 15 

Tidsplan & samordning Kommunen och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att 

genomföra sina respektive exploateringsåtgärder på 

kvartersmarken respektive på allmän plats, inom och i 

anslutning till detaljplaneområdet, i enlighet med Detaljplanen 

och detta avtal, och att kontinuerligt samordna sina 

exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och kvalitet.  

 

 Exploatören skall vid inflyttningen färdigställt den yttre miljön, 

så att de boenden får en acceptabel kontakt med gator och park. 

 

 Exploatören är skyldig att samordna sina entreprenader med 

Kommunens olika entreprenörer och med berörda 

ledningsägare. Samordning ska även ske vad gäller projektering 

och upphandlingsunderlag så att anläggningar på kvartersmark 

är allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd.  

 

 Kommunen och Exploatören ska gemensamt upprätta en 

huvudtidplan för exploateringen. Exploatören är medveten om 

att ett antal större byggnads- och infrastrukturprojekt kommer 

att genomföras i och omkring Tyresö de kommande åren, vilket 

kan påverka framkomligheten på Kommunens gatunät. 

Exploatören är införstådd med att en samordning med andra 

projekt kan behöva ske och att detta kan påverka Exploatörens 

tid- och genomförandeplanering.  

 

 § 16  

Förbesiktning/syn Innan byggstart av bostäderna ska Exploatören kalla kommunen 

till förbesiktning/syn av området. Exploatören är ansvarig att 

förbesiktningen/syn dokumenteras skriftligt.  

 

§ 17 

Uppföljning  Kommunen (genom sin projektledare) och Exploatören ska 

regelbundet, minst 2 ggr/år, anordna möten där följande 

behandlas: 

  

- Uppföljning av tidplan. 

- Uppföljning av utformning i förhållande till 

kvalitetsprogram. 

- Uppföljning av genomförandet samt detta avtal. 

- Övrig samordning och avstämning. 

 

Då Exploatören har uppfyllt samtliga åtaganden i detta Avtal 

med tillhörande bilagor samt Detaljplanen med tillhörande 

Kvalitetsprogram ska Exploatören kalla ansvarig projektledare 

från Kommunen till slutmöte där Exploatören ska redovisa för 
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Kommunens projektledare att samtliga åtaganden är uppfyllda. 

När Exploatören har uppfyllt samtliga åtaganden ska detta 

skriftligt godkännas av Kommunens ansvarige projektledare. 

 

Mötena och slutredovisningen ska dokumenteras skriftligt av 

Exploatören. 

 

§ 18 

Bygg- och informations- Exploatören förbinder sig att utan kostnad för kommunen  

skyltar kontinuerligt informera allmänheten med skyltar på plats om 

pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange 

kommunens medverkan i projektet.  

 

§ 19 
Flyttning av ledningar Det åligger Exploatören att i samråd med respektive 

ledningshavare ordna och bekosta nödvändiga flyttningar av 

befintliga ledningar (för t ex el, tele, fjärrvärme, färsk-, spill- 

eller dagvatten) inom kvartersmark. Ledningshavaren ska 

kontaktas i god tid innan ledningarna behöver flyttas. 

 

§ 20 

Vegetation Ny vegetation utförs i enlighet med kvalitetsprogram, se § 4.  

 

§ 21 

Tillfart/störning och till- Exploatören ska ersätta kommunen för eventuella skador på det  

gänglighet  kommunala vägnätet orsakade av tunga transporter till området. 

Besiktning skall ske före och efter byggnationen, se § 16.  

 

Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att 

närboende störs så lite som möjligt. Byggnadsarbetena ska i 

största möjliga utsträckning begränsas till ordinarie arbetstid. 

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller vid arbetsplatser ska 

följas. Exploatören ansvarar för att hålla närboende informerade 

om arbeten som kan orsaka störningar. 

 

§ 22 

Källsortering, kretslopp Under byggtiden ska separering av avfall ske.  

 

§ 23 

Skydd Exploatören förbinder sig att under byggtiden på arbetsplatsen 

ha skydd mot intrång för obehöriga.  

 

§ 24 

Byggetablering/upplag Innan exploatering påbörjas tar Exploatören kontakt med 

kommunens trafikingenjörer för att säkerställa framkomlighet 

för trafik och tillgänglighet till allmänna anläggningar samt att 

tillse att trafiksäkerhet kan upprätthållas. Se även § 16.  
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Innan byggnadsarbeten påbörjas skall Exploatören upprätta en 

etableringsplan, som skriftligen ska godkännas av kommunen 

(exploateringsenheten och enheten för trafik och miljö). Denna 

skall bl.a. behandla eventuellt nyttjande av natur- eller gatumark 

för uppställning av arbetsbodar, upplag eller dylikt, 

återställningsarbeten efter nyttjandet, skyddande av träd och 

natur, stängsel runt byggarbetsplatsen, in- och utfartslösningar 

för byggtrafik samt eventuella provisoriska lösningar för gång- 

och cykeltrafik under byggtiden. Uppställning av bodar, upplag 

och dylikt ska i första hand ske på kvartersmark. 

 

Sker byggetablering på kommunens mark ska Exploatören 

kontakta Kommunen om upplåtelse av mark. Upplåtelse av 

offentlig plats kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa. 

Exploatören ansvarar för att söka sådant tillstånd. Om 

Exploatören nyttjar kommunal mark utan tillstånd ska 

Exploatören utge vite till Kommunen med 1000 kr per påbörjad 

vecka och kvadratmeter, som Exploatören eller dess 

entreprenörer nyttjar aktuell yta. 

 

§ 25  

Skadeståndsansvar Exploatören är gentemot kommunen ansvarig för åtgärder som 

med avseende på detta avtal vidtages eller underlåtes av 

Exploatörens anställda samt av Exploatörens anlitade entre-

prenörer och leverantörer.  

 

 

ÖVRIGT  
 

 § 26 

Inrapportering av geotek- Exploatören skall sända in resultatet av alla geotekniska  

niska utredningar  undersökningar som genomförs inom planområdet till 

Kommunen. 

 

 § 27 

Kartunderlag enskilda an- Exploatören förbinder sig att senast två månader efter  

läggningar och byggnader  färdigställande av enskilda anläggningar och byggnader inom 

kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller 

omfattande samtliga förekommande detaljer. Exempel på vad 

som ska redovisas är byggnader (utvändigt), gång- och 

cykelbanor, trappor, vägkanter, parkeringsplatser, vägräcken, 

markhöjder, väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, 

parkbänkar, slänter, staket, murar, lyktstolpar, VA, el- eller 

andra kabelledningar.  

 

 Syftet med att leverera dessa inmätningar är att Kommunens 

primärkarta ska kunna uppdateras. 
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 Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av 

Bilaga 9. 

 

 I det fall detta inte sker har Kommunen rätt att utföra 

inmätningen på Exploatörens bekostnad. 

 

 § 28 

Stompunkter I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband 

med exploateringen är Exploatören skyldig att omgående 

informera Kommunen. Kommunens samtliga kostnader för nya 

punkter ska ersättas av Exploatören.  

 

 § 29 

Ersättningar på grund av  Exploatören och Fastighetsägarna avstår med bindande verkan 

detaljplaneläggningen från att begära ersättning från Kommunen för den skada som 

antagandet av Detaljplanen kan medföra för Exploatören eller 

Fastighetsägarna.  

 

§ 30  

Viten Detta Avtal innehåller föreskrifter om viten i följande 

paragrafer: 

  

 § 4    Bebyggelse och anläggningar 

 § 24  Byggetablering/upplag  

 

§ 31  

Säkerhet Senast 7 dagar före kommunfullmäktiges antagande av 

Detaljplanen ska Exploatören till Kommunen, som säkerhet för 

det rätta fullföljandet av Avtalet, överlämna en ovillkorlig, icke 

tidsbegränsad bankgaranti utställd av svensk systemviktig bank 

om 2 532 800 kronor, alternativt deponera motsvarande belopp 

på av kommunen anvisat konto.  

 

 Garantin eller det deponerade beloppet återlämnas när 

Kommunen skriftligen godkänt att Exploatörens samtliga 

åtaganden enligt Avtalet är uppfyllda.  

  

 Moderbolagsborgen ska ställas av exploatören enligt separat 

skrivning i detta avtal. 

 

§ 32  

Överlåtelse Exploatören har för avsikt att förvärva den mark, inom 

Detaljplanen, som är utlagd som kvartersmark bostad och ta 

över åtagandena enligt detta avtal i sin helhet, med undantag för 

åtaganden kopplade till Bävern 10 och kvartersmark parkering, 

när detaljplanen vunnit laga kraft. Kommunen medger att 

Fastighetsägarna får överlåta sina åtaganden enligt detta avtal 

till Exploatören. Fastighetsägarna ska skriftligen informera 
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Kommunen när så sker.  

 

 Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören eller 

Fastighetsägarna till annan än ovan utan Kommunens skriftliga 

godkännande. 

 

 Vid överlåtelse av Fastigheterna, eller del därav som omfattas 

av detta avtal, ska Fastighetsägarna och Exploatören förbinda 

den nye ägaren att iakttaga vad som åvilar Exploatören enligt 

detta avtal, så att detta blir gällande mot varje kommande ägare 

av området eller del därav. 

 

Vid överlåtelse av Fastigheten och/eller Avtalet till annan än 

Parterna i detta avtal kvarstår Fastighetsägarna och/eller 

Exploatören som solidariskt ansvarig med övertagande part 

gentemot Kommunen för Avtalets rätta fullgörande. Detta gäller 

även vid överlåtelser i flera led. 

 

§ 33 

Tvist Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta avtal ska 

avgöras av svensk allmän domstol.  

 

§ 34 

Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen 

och undertecknas av båda parter. 

 

 § 35  

Fullgörande av avtalet Fastighetsägarna och Exploatören ska solidariskt svara för 

avtalets rätta fullgörande mot Kommunen.  

 

 

 

 

 *** Signatursida följer *** 
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Detta avtal har upprättats i fem likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

 

Ort och datum: Ort och datum:  

För Tyresö kommun: För ResiDev Bäverbäcken 

Holding AB: 

 

....................................... ....................................... 

 

....................................... ....................................... 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

Ovanstående namnteckningar bevittnas: 

 

....................................... .......................................  

 

....................................... ....................................... 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum: Ort och datum: 

För Bertlin & Co För Bertlin & Co  

Mark III AB: Mark IIII AB: 
 

....................................... .......................................  

 

....................................... ....................................... 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

Ort och datum: 

För Bertlin & Co  

I Handen AB: 

 

....................................... 

 

....................................... 

Namnförtydligande 

 

 

Ovan namnteckningar bevittnas: 

 

.......................................  ………………………… 

 

....................................... ………………………….. 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 *** Signatursida följer *** 
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Borgensförbindelse För Fastighetsägarnas och Exploatörens rätta fullgörande av detta 

avtal går undertecknat ResiDev I AB, org nr 559200-1712 i borgen 

så som för egen skuld och med solidariskt ansvar med 

Fastighetsägarna och Exploatören gentemot Tyresö Kommun för 

fullgörandet av ovanstående avtal. 

 

 Ort och datum: 

 

 ………………………………. 

 

 ………………………………. 

Namnförtydligande firmatecknare 

 

 

Bilaga 1 Detaljplan, förslag till antagandehandling 

Bilaga 2 Ansökan och överenskommelse om 

inrättande av servitut 

Bilaga 3 Ansökan och överenskommelse om 

fastighetsreglering 

Bilaga 4 Servitutsavtal för väg 

Bilaga 5 Kvalitetsprogram 

Bilaga 6 Bullerutredning 

Bilaga 7 Dagvattenutredning 

Bilaga 8 Definition av ljus BTA 

Bilaga 9 Inmätningsanvisningar 

 
 


