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Genomförandeavtal för uppförande av bergbana i 
Skärholmen 

Parter: 
Fastigheten Harholmen 3, BRF Harholmen 3, org nr 769618-3206 
Fastigheten Harholmen 8, AB Stockholmshem, org nr 556035-9555 
Stockholm stad, trafikkontoret, org nr 212000-0142 
 
 
§1 Bakgrund 
Den befintliga bergbanan har sedan den driftsattes haft en hög 
felfrekvens med återkommande driftstörningar som följd.  
Efter omfattande utredningsarbete har beslutats att befintlig 
bergbana ska rivas och ersättas med en ny. 
 
Befintlig bergbana är reglerad i servitut 0180K-1997-00457.1 
mellan Skärholmen 2:1 och Harholmen 3 och 8 (se bilaga 1). 
 
§2 Omfattning 
Detta genomförandeavtal omfattar överenskommelse om 
tillgänglighet till arbetsområde inrymt på fastigheterna Harholmen 3 
och Harholmen 8 för genomförande av entreprenadarbeten 
innefattande rivning och uppförande av ny bergbana med 
omfattning i plan enligt planritning P99-1-801 daterad 2021-11-15 
(se bilaga 2). 
 
§3 Projekterings- och produktionsansvar 
Stockholm stad genom trafikkontoret är byggherre och ansvarig för 
projektering och utförande av entreprenadarbeten. 
 
§4 Utförare 
Entreprenadarbeten utförs av Stockholm stad genom trafikkontorets 
upphandlade entreprenör. 
 
§5 Garantiåtaganden 
Stockholm stad genom trafikkontoret är byggherre och ansvarar för 
bevakning av garantiåtaganden gentemot utförande entreprenör. 
 
§6 Myndighetslov, tillstånd och markupplåtelse 
Stockholm stad genom trafikkontoret är byggherre och ansvarar för 
samtliga myndighetslov, tillstånd och markupplåtelse för 
entreprenadarbetenas genomförande. 
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§7 Drift- och underhåll 
Stockholm stad genom trafikkontoret ansvarar för drift- och 
underhåll av bergbanan. Övriga delar enligt gällande servitutsavtal 
0180K-1997-00457. 
 
Stockholm stad genom trafikkontoret ansvarar för 
färdigställandeskötsel av planteringsytor som omfattas av 
arbetsområdet för entreprenadarbetena. Efter etableringsbesiktning 
överlämnas ytorna till Harholmen 3 och 8. 
 
§8 Kommunikation 
Stockholm stad genom trafikkontoret ansvarar för information till 
allmänhet om entreprenadarbetena. 
 
§9 Ägarfördelning 
Stockholm stad genom trafikkontoret är ägare av ny bergbana i 
enlighet med gällande servitutsavtal 0180K-1997-00457. Övriga 
delar som omfattas av detta genomföandeavtal ägs av Harholmen 3 
och 8. 
 
§10 Beslut 
Stockholm stad genom trafikkontorets ambition är att erhålla 
genomförandebeslut för entreprenadarbeten i trafiknämnd och 
kommunfullmäktige under år 2023. 
 
§11 Ekonomi 
Var part bär sin kostnad för egen personal. 
Stockholm stad genom trafikkontoret bär ensam kostnaderna för 
entreprenadarbetena med uppförande av ny bergbana. 
 
§12 Tidplan 
Entreprenadarbeten är planerade att utföras under år 2024-2025. 
 
§13 Övrigt 
Eventuella ändringar och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen 
och godkännas av parterna för att vara gällande. 
 
§14 Avtalets giltighet 
Avtalet är giltigt efter parternas signering. 
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Ort/Datum 
 
 
 
För Harholmen 3 
 
 
 
Ort/Datum 
 
 
 
För Harholmen 8 
 
 
Ort/Datum 
 
 
 
För Stockholm stad, trafikkontoret 
 
 
 
 
Bilagor: 

1. Servitut 0180K-1997-00457.1 
2. Planritning P99-1-801, daterad 2021-11-15 
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