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SAMARBETSAVTAL 
 

mellan 
 

1. Telge Nät AB, org. nr 556558–1757, Box 633, 151 27 Södertälje, ("Telge") och 
 

2. Stockholm Vatten AB, org. nr 556210–6855, ("SVOA") Bryggerivägen 10, 106 36 Stockholm,  
 

avseende samarbete för reservvattenförsörjning till Södertälje och Nykvarns kommun 
 
 
Parterna tillsammans benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part” 

 

BAKGRUND 

Telge levererar idag dricksvatten till Södertälje och Nykvarns kommuner. För att säkerställa en stabil 
vattenförsörjning i det fall ordinarie dricksvattenförsörjning drabbas av en större störning behövs tillgång till 
reservvatten.  
 
I VA-planen för Södertälje kommun finns angivet att VA-huvudmannen ska besluta om vilken 
reservvattenförsörjning som ska väljas. Av flera olika alternativ har Södertälje kommun valt att gå vidare 
med en ny anslutning till SVOA:s distributionsnät för att på så sätt få tillgång till renat dricksvatten som kan 
användas direkt vid en större störning inom Telge Näts distributionsnät för dricksvatten.  
 
Genom att anlägga en anslutning till SVOA:s distributionsnät, via Botkyrka och Salems kommuner, 
bedömer Parterna att Telge kan säkra tillgång till erforderlig reservvattenkapacitet.  
 
Lösningen är även en del av den Regionala vattenförsörjningsplanen där regionens reservvattenförsörjning 
säkerställs. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har Parterna denna dag ingått följande samarbetsavtal ("Avtalet" eller 
"detta Avtal"): 

 

1. INLEDNING OCH SYFTE 
 

1.1 Syftet med detta Avtal är att Parterna gemensamt ska samarbeta för att åstadkomma en 
lösning för leverans av reservvatten från SVOA till Telge, projekt reservvatten Södertälje 
(nedan benämnt ”Projektet”). 
 

1.2 Parterna har genomfört en inledande förstudie (Regional reservvattenförsörjning, 
sammankoppling Södertälje-Stockholm, WSP 2020) (”Förstudien”) som visar att det finns 
förutsättningar att genomföra Projektet. 
 

1.3 Parternas gemensamma målsättning är att det fortsatta samarbetet under Projektet ska leda 
till att en lösning för leverans av reservvatten ska vara färdigställd under 2029. 

 
1.4 Om en lösning för reservvattenförsörjning under Projektet i enlighet med detta Avtal har 

genomförts senast 2029 ska detta Avtal ersättas med ett leveransavtal ("Leveransavtalet"). 
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2. AVTALETS OMFATTNING 
 

2.1 Projektet omfattar ett genomförande av reservvattenförsörjning för Södertälje och Nykvarns 
kommuner från SVOA:s distributionsnät.  
.  
 

2.2 Projektet omfattar bestämmande av Leveranspunkt, fördelning av kostnader för planering och 
genomförande av Projektet, projektering och installation av ledningar och andra anordningar 
som krävs för att genomföra (i) leverans av reservvatten ("Reservvattenleveranser") och (ii) 
kontinuerlig försörjning för att åstadkomma erforderlig omsättning i ledningarna 
("Omsättningsförsörjning"). 

 
 

2.3 För genomförande av Projektet avser Parterna att utöver Leveransavtalet upprätta ett 
genomförandeavtal för respektive fas enligt p 3.  
 

2.4 Detta Avtal gäller med företräde för andra avtal träffade under Projektet om inte annat 
uttryckligen föreskrivs eller omständigheterna i annat fall uppenbarligen föranleder annat.  
 

3. ÖVERGRIPANDE UPPLÄGG OCH ARBETSORDNING 
 

3.1 Projektet består av olika faser, fördjupad förstudie, förprojektering, detaljprojektering och 
genomförande av utbyggnad. Innan respektive fas påbörjas ska Parterna teckna 
genomförandeavtal för den aktuella fasen.  
 

 
4. EKONOMI 
 
 
4.1 Utgångspunkten är att kostnadsfördelningen mellan kommuner och bolag som nyttjar 

reservvattenskapacitet i form av Reservvattensleveranser från eller till Leveranspunkten efter 
driftsättning av Projektet ska utgå från nyttoprincipen. Om Telge Nät nyttjar hela kapaciteten i 
ledningen från Leveranspunkten vid antingen Omsättningsförsörjning eller 
Reservvattenförsörjning ska Telge Nät stå hela kostnaden. Om SVOA eller andra kommuner 
eller bolag framledes kommer att vara delaktiga i att nyttja ledningen för ordinarie eller 
Reservvattenleverans ska kostnadsfördelningen revideras utifrån de nya förutsättningarna i 
enlighet med vad som stadgas i Leveransavtalet.  
Ersättning för levererat vatten kommer att utgå i enlighet med Parterna tecknat Leveransavtal.  

 
 

 
5. AVBRYTANDE 

 
5.1 Projektet kan av Part avbrytas av någon av följande anledningar: 

 

 Erforderliga beslut hos respektive Part erhålls inte 
 

 Erforderliga myndighetsbeslut erhålls inte 
 

 Erforderlig markåtkomst erhålls inte 
 

 Andra externa omständigheter som Part inte har rådighet över 
 

5.2 Det åligger Part att utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten om anledning till 
avbrytande enligt p 5.1 ovan föreligger. Vid ett avbrytande ska kostnaderna fram till tidpunkten 
för avbrytande fördelas lika mellan Parterna. Om en Part väljer att inte fullfölja Projektet av 
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annan anledning än vad som stadsgas i punkt 5.1 ovan står avbrytande Part för hela 
kostnaden fram till avbrytande. Kostnaderna ska vara direkt kopplade till utredning och 
projektering av produktions- och distributionslösning för leveransen eller genomförda 
investeringar och förberedelser. Avbryter Part Projektet ska detta meddelas den andra Parten 
skriftligen så snart så kan ske. 

 
 
6. EXTERN KOMMUNIKATION 

 
6.1 Parterna ska gemensamt bestämma tillvägagångssätt för extern kommunikation, undantagen 

kommunikation med myndighet för tillståndsgivning, (då den andra Parten ska informeras). 
Den Part som offentliggör informationen ska konsultera den andra Parten så långt praktiskt 
möjligt före offentliggörandet. 
 

 
7. SEKRETESS 

 
7.1 Parterna förbinder sig att inte till obehöriga lämna ut handlingar som innehåller uppgifter som 

omfattas av sekretess, till exempel uppgifter om ledningens placering. Part ska genom 
sekretessförbindelse för personal och i förekommande fall underleverantörer tillse att 
sekretess vidmakthålls. 
 

7.2 Sekretess gäller inte när Part enligt lag är skyldig att lämna ut handlingar eller uppgifter. 
 

 
8. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

 
8.1 Ändringar och tillägg till detta Avtal ska, för att vara gällande, upprättas skriftligen och 

undertecknas av behöriga företrädare för Parterna.  
 
 

9. TVISTELÖSNING 
 

9.1 Tvist mellan Parterna som ej kan lösas genom förhandling skall avgöras av allmän 
domstol och härvid skall svensk lag tillämpas. Första instans är Stockholms tingsrätt. 
 
 

10. ÖVERLÅTELSE 
Avtalet kan inte överlåtas utan skriftligt medgivande från den andra Parten.  

 
 
 

11. AVTALETS GILTIGHET 
 

 
11.1 Detta Avtal är för sin giltighet villkorat av att det godkänts av styrelsen för Telge Nät AB 

och Stockholm Vatten AB.            
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___________________________________________ 
 
 
Detta Avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav Parterna har erhållit var sitt exemplar.  
 
 
 
Södertälje 2023 -    -                  Stockholm 2023 -    -                            
 
 
Telge Nät AB                           Stockholm Vatten AB                                                  
  
 

 
…………………………          …………………………                 
 
 
 
 
Bilagor till Avtalet 
 
 
Bilaga 1. Genomförandeavtal fördjupad förstudie 
 


