

Handläggare

Anna Johansson
08-508 26 397

Till

Trafiknämnden
2024-04-18

Årsavtal 2025 Blomsterprogram för stadsdelarna i västerort. Upphandling

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner upphandling av Årsavtal 2025 Blomsterprogram för stadsdelarna i västerort till ett belopp om 12 miljoner kronor samt ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal inom ramen för föreliggande beslut.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Ulrika Falk
Avdelningschef

Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Enhetschef

Sammanfattning

Trafiknämnden ansvarar för säsongsplanteringarna på stadens gator och torg. Staden är indelad i tre entreprenadområden; innerstan, söderort och västerort. Nuvarande avtal för västerort upphör 2024-12-31, varför en ny upphandling av årsavtal behöver göras. Upphandlingens totala värde beräknas till ca 12 mnkr. Avtalet föreslås gälla för en tid av fyra år inklusive förlängningsoptioner, med start 2025-01-01.

Kontoret föreslår att trafiknämnden beslutar om upphandling av Årsavtal 2025 Blomsterprogram för stadsdelarna i västerort enligt detta förslag.

Trafikkontoret
Stadsmiljö

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 26 397
Växel 08-508 27 200
anna.kristina.johansson@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
start.stockholm

Introduktion till upphandlingen

Bakgrund

Trafiknämnden ansvarar för säsongspanteringar på stadens gator och torg. Urnor och rabatter är placerade på Stockholms mest besökta platser samt knutpunkter för kollektivtrafiken.

För Blomsterprogrammet är staden indelad i tre entreprenadområden: innerstad, söderort och västerort. Nuvarande avtal för stadsdelarna i västerort började gälla 2021-01-01 och upphör 2024-12-31. Trafikkontoret behöver därför genomföra en upphandling för Blomsterprogrammet inom stadsdelarna i västerort.

Blomsterprogrammet omfattar i sin helhet ca 600 urnor och 30 rabatter, med störst fördelning i innerstan där det är tätt med publika platser och kollektivtrafikpunkter. I västerort är förekomsten av urnor koncentrerad till tunnelbanetorgen. Urnorna och planteringarna är standardiserade för att hålla en jämn och hög kvalitet. Nya planteringsteman tas fram varje år för att eftersträva en variation i färg och form samt fånga trender och aktuella ämnen i stadens verksamhet eller omvärld. På de flesta platser nyttjas urnorna för ett vårflor som planteras ut i april samt ett sommarflor i mitten av juni, vilket är Blomsterprogrammets tyngdpunkt. På hösten planteras höstväxter som finns kvar över vintern.

Entreprenören ansvarar för inköp av växter, plantering och skötsel av dessa. För planering och uppföljning av Blomsterprogrammets genomförande anlitar trafikkontoret konsult för program- och projekteringsarbete (växtkomposition) samt konsult för byggledning och kontroll. Trafikkontorets projektledare samordnar projektets olika moment och aktörer samt ansvarar för framdrift och utveckling. En kommunikatör är knuten till projektet för att genomföra pressinvigning varje år i april samt för att samordna kommunikationsinsatser gentemot media och allmänhet.

Mål och syfte

Blomsterprogrammet ska arbeta utifrån främst tre av stadens strategier; Strategi för offentliga rum – en del av framkomlighetsstrategin, Miljöprogram och Handlingsplan för biologisk mångfald.

Stockholms stad arbetar målmedvetet för att staden ska vara trygg och attraktiv. Stadens offentliga miljöer ska vara jämställda, till för alla och väl omhändertagna. Blomsterprogrammet bidrar med färgprakt, synliggör årstidsväxlingar och skapar en närvaro i stadsmiljön som upplevs positiv av många medborgare och besökare. Det medverkar till den upplevda tryggheten och

uppskattningen av de offentliga miljöerna. Tack vare flexibiliteten som det innebär att arbeta med växtlighet i urnor kan kontoret tillföra rumsskapande och positiva effekter med relativt snabba och små medel.

Blomsterprogrammet bidrar till pollinering genom medvetna växtval. Utöver planteringar i urnor och rabatter utförs även omfattande plantering av vårlök i gräsytor kring bland annat gång- och cykelstråk och cirkulationsplatser. Det bidrar till den tidiga vårpollineringen då få andra växter blommar.

Blomsterprogrammet ska arbeta resurssnålt och cirkulärt där jord, växter och förbrukningsmaterial så som planteringskrukor tas tillvara och återbrukas i största möjliga omfattning. Det som inte kan återbrukas ska komposteras och återvinnas.

Inom innerstadskontraktet har ett småskaligt test med plantering i torvfri jord inletts, med målet att minska beroendet av torv. Beroende på utfallet av detta kan på sikt även övriga kontrakt komma att få ändrade direktiv kring jordkrav.

Blomsterprogrammets unika årsteman ligger till grund för planteringarna inom Levande Stockholm där kontoret sedan ett antal år tillbaka eftersträvar ett gemensamt uttryck i färg och form samt synergieffekter i arbetet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Förslag till upphandling

Behovs- och marknadsanalys

Kravställningen på anbudsgivaren kommer att utformas på sådant sätt att det krävs dokumenterad erfarenhet, kunskap och kapacitet för att åta sig uppdraget. Anbudsgivaren ska kunna uppvisa tidigare erfarenhet av liknande arbete genom att inkomma med referensuppdrag.

Upphandlingens omfattning och strategiska vägval

Entreprenören ska uppfylla de miljökrav som kontoret ställer i alla sina upphandlingar. Ytterligare miljökrav kan komma att ställas kring fordon och maskiner.

Särskilda krav ställs för entreprenörens val av växtleverantör där denne ska vara lokalt anknuten till närområdet. Detta för att möjliggöra en effektiv planering, kontroll av växtmaterial som köps in samt minska transporter.

Upphandlingen ska leda till ett ramavtal för Årsavtal 2025 Blomsterprogram för stadsdelarna i västerort. Upphandling sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Ramavtalet utformas med fasta à-priser för plantering och skötsel av blomsterplanteringarna. Tilläggsarbeten regleras enligt en à-prislista.

Risk- och konsekvensanalys

Risk: Inga eller få anbud lämnas. Åtgärden är att beskriva uppdraget på ett korrekt och informativt sätt vilket eventuellt kan ge få anbudsgivare, men i så fall välkvalificerade sådana med välgrundade anbud.

Risk: Anbud inkommer som inte rymms inom budget. Möjlig åtgärd är att så snabbt det är möjligt minska omfattningen (antalet planteringar) i Blomsterprogrammet (inte nödvändigtvis i västerort) och därmed få ned årskostnaden. Blomsterprogrammets relativt långa framförhållning för bokning av växter (6-8 mån) påverkar dock. En annan åtgärd är att undersöka möjligheten till att kunna omfördela medel inom kontorets budget om priserna anses rimliga.

Risk: Upphandlingen överklagas. Åtgärden är att ta fram väl genomarbetade upphandlingsdokument där vi har dragit nytta av erfarenheter från tidigare genomförda upphandlingar för Blomsterprogrammet. En åtgärd är också att ha god framförhållning i upphandlingen så att eventuellt omtag hinns med innan nuvarande avtal löper ut.

Tidplan och genomförande

Avtalstid

Nuvarande avtal löper ut 2024-12-31. Start för nytt ramavtal planeras till 2025-01-01 med en maximal avtalstid om 4 år (2 år plus förlängningsoption om 1+1 år).

Ekonomi

Upphandlingens maximala värde beräknas till ca 12 miljoner kronor. Detta baseras på tidigare års kostnader med hänsyn till värdeökningar och att uppdraget ska kunna växa något i storlek.

Slut