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Mellan Stockholms kommun (org. nr. 212000-0142), genom dess exploateringsnämnd 

nedan kallat Staden och Stiftelsen Stora Sköndal (org.nr. 802000-6725) (nedan 

Stiftelsen), Stora Sköndal Framtidsutveckling AB (org. nr. 559093-4559) (nedan 

FUAB), Stora Sköndal Bygg AB (org. nr. 559055-3136) (nedan SSBAB) samt Stora 

Sköndal tomt 3.2 AB (org. nr. 559279-4480) (nedan SST3.2) nedan kallade gemensamt 

Bolagen,  

samt Stora Sköndal tomt 1.1 AB (org. nr. 559282-5896), Stora Sköndal tomt 1.2 AB 

(org. nr. 559282-5904), Stora Sköndal tomt 1.3 AB (org. nr. 559282-5938), Stora 

Sköndal tomt 1.4 AB (org. nr. 559282-5946), Stora Sköndal tomt 2.1 AB (org. nr. 

559282-5912), Stora Sköndal tomt 2.2 AB (org. nr. 559282-5920), Stora Sköndal tomt 

2.3 AB (org. nr. 559279-8432), Stora Sköndal tomt 3.1 AB (org. nr. 559279-4472), 

Stora Sköndal tomt 3.4/3.5 AB (org. nr. 559282-5953), Sköndal tomt 4.1 AB (org. nr. 

559279-4530), Stora Sköndal tomt 4.2 AB (org. nr. 559279-4902), Stora Sköndal tomt 

4.3 AB (org. nr. 559279-4522), Stora Sköndal tomt 4.4 AB (org. nr. 559285-5836) 

nedan kallade gemensamt Lottbolagen, 

                    

har under de förutsättningar som anges i § 6 nedan träffats följande: 

 

Exploater ings avta l  för  Etapp 2 A,  Kol lekten 

1 ,  Sköndal  1:8  och 1:26 inom Stora Sköndal  

§ 1 

 

MARKÄGANDE OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Tidigare avtal m.m 

För programområdet Stora Sköndal har Stiftelsen Stora Sköndal (org.nr. 802000-6725) 

och Stora Sköndals Fastighet Tomt 6 AB, senare namnändrat till Stora Sköndal Bygg 

AB, (org.nr. 559055-3136) tecknat ett föravtal till planerad exploatering inom Sköndal. 

Avtalet anger principer för överföring av mark och anläggningar mellan parterna samt 

principer för åtaganden främst vad gäller kostnader för framtagande av handlingar samt 

utförande avseende anläggningar, såsom parker, gator etc. på allmän platsmark. Vidare 

har år 2023 ett tillägg till föravtalet tecknats som reglerar överföring av en skoltomt, att 

garage på skoltomten ska utredas vidare, förutsättningar för eventuellt uppförande av 

stationär sopsug samt fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av 

Sköndalsvägen mellan Staden och Bolagen. I tilläggsavtalet inträder även Stora 

Sköndals Framtidsutveckling AB (org.nr. 559093-4559) som avtalspart jämte Stiftelsen 

Stora Sköndal och Stora Sköndal Bygg AB. 

 

I enlighet med föravtal och tillägg till föravtal har följande tagits fram. 

  

- Underlag för detaljplanen avseende kvartersmark, vilket Bolagen, Staden 

och Byggherrar upprättat. 

- Systemhandling allmän platsmark, vilket Bolagen upprättad 2023-05-26 

- Gestaltningsprogram, kvalitetsprogram daterat 2020-05-11 

- Trafikutredning Sköndalsvägen, vilket Staden upprättat 2021-12-10 
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- Systemhandling Sköndalsvägen etapp 1, vilket Staden upprättat 2023-05-

12 

- Övriga utredningar för Detaljplanen (allmänna, för kvartersmark och för 

allmän platsmark).  

 

Föravtal och tillägg till föravtal omfattar hela programområdet för program för Stora 

Sköndal. Detta exploateringsavtal fullföljer och ersätter föravtalet och tillägg till 

föravtal i de delar som avser etapp 2A, om inte annat anges i detta Avtal. 

 

Staden har även ingått föravtal med Förvaltnings AB Storskogen avseende fastigheten 

Stockholm Sköndal 1:14  avseende dess deltagande i och genomförande av 

Detaljplanen. Staden ska ingå exploateringsavtal med Förvaltnings AB Storskogen. 

 

Staden har vidare ingått avtal om markanvisning och överenskommelse om exploatering 

med Stockholms Stads Parkering AB (Stockholm P) och Skolfastigheter i Stockholm 

AB ("SISAB") avseende Skolfastigheten.   

 

1.2 Markägande 

Bolagen är ägare till fastigheterna Stockholm Kollekten 1, Sköndal 1:8 och 1:26 på det 

sätt som anges nedan. Inom det område som är markerat med heldragen blå 

begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1.2, nedan kallat 

Exploateringsområdet, avser Lottbolagen att inom kvartersmark låta uppföra ny 

bostadsbebyggelse, vårdbostäder och verksamhetslokaler samt SSBAB, tillsammans 

med ledningsbolag, allmän plats i form av gator, parker, underjordiska ledningar m.m. 

 

Sköndal 1:8 ägs av FUAB. 

 

Kollekten 1 ägs av Stiftelsen. 

 

Sköndal 1:26, samägs vid tidpunkten för detta Avtals tecknande av SSBAB tillsammans 

med 12 stycken av lottbolagen, vilka tillsammans är ägare av ideella andelar i Sköndal 

1:26. Enligt avtal mellan ägarna till Sköndal 1:26 ska fastigheten när Detaljplanen 

(definierad nedan) vunnit laga kraft klyvas i klyvningslotter motsvarande de kvarter 

som redovisas nedan. Stora Sköndal tomt 3.2 AB är det lottbolag som ska bli mottagare 

av klyvningslotten för Skolfastigheten (definierad nedan). Staden förvärvar i detta 

exploateringsavtal SSBABs och Stora Sköndal tomt 3.2 ABs andelar i Sköndal 1:26 

med villkor att de bryts ut. 

 

Två av Lottbolagen, Stora Sköndal tomt 4.1 AB och Stora Sköndal tomt 4.4 AB, ska bli 

ägare till avstyckningslotter som kommer att avstyckas från Kollekten 1 respektive 

Sköndal 1:8.  

 

Bolag inom samma koncern som Bolagen har ingått aktieöverlåtelseavtal avseende 

aktierna i respektive Lottbolag (förutom Stora Sköndal tomt 2:3 AB och Stora Sköndal 

tomt 3:2 AB), och därmed sammanhängande avtal, med de externa parter som redovisas 

nedan. 
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Nedan visas ägarstrukturen till fastigheter inom Exploateringsområdet och slutliga ägare 

till Lottbolagen i sin helhet: 

 

Sköndal 1:26   Slutliga ägare 

Stora Sköndal Bygg AB                                   (Blivande allmän plats) 

Stora Sköndal tomt 1.1 AB                   (kv F, Heba/Åke Sundvall)                        

Stora Sköndal tomt 1.2 AB                     (kv G, Heba/Åke Sundvall)     

Stora Sköndal tomt 1.3 AB                     (kv C, Wallenstam) 

Stora Sköndal tomt 1.4 AB                     (kv B, Wallenstam)  

Stora Sköndal tomt 2.1 AB                      (kv E, Heba/Åke Sundvall)     

Stora Sköndal tomt 2.2 AB                    (kv D, Heba/Åke Sundvall)     

Stora Sköndal tomt 2.3 AB                    (Förskolan Villan, FUAB) 

Stora Sköndal tomt 3.1 AB                    (kv H, NREP) 

Stora Sköndal tomt 3.2 AB                     (Skolfastigheten, Staden) 

Stora Sköndal tomt 3.4/3.5 AB                  (kv A, Wallenstam) 

Stora Sköndal tomt 4.2 AB                     (kv K, K2A) 

Stora Sköndal tomt 4.3 AB                      (kv J, K2A) 

 

Sköndal 1:8 (del inom Planområdet) 

Stora Sköndal Framtidsutveckling AB 

Stora Sköndal tomt 4.4 AB (kv I, Förvaltnings AB 

Storskogen ) 

Kollekten 1 (del inom Planområdet) 

Stiftelsen Stora Sköndal 

Stora Sköndal tomt 4.1 AB  (kv L. K2A) 

 

Parterna är överens om att Bolagen och Lottbolagens åtaganden enligt detta Avtal 

endast ska avse åtaganden som är hänförliga till Bolagen och Lottbolagens respektive 

fastigheter efter avstyckning och klyvning. Lottbolagen ska sålunda ej vara solidariskt 

ansvariga för Lottbolagens eller Bolagens åtaganden. 

 

1.3 Detaljplan 

Staden, Bolagen och Lottbolagen (nedan gemensamt kallade Parterna och var för sig 

kallade Part) förbinder sig ömsesidigt att verka för att detaljplan för del av fastigheten 

Sköndal 1:8, 1:26, Kollekten 1 m.fl. antas och vinner laga kraft i huvudsaklig 

överensstämmelse med detaljplaneförslag för Sköndal 1,8 m.fl. DP2019-09138 nedan 

kallad Detaljplanen. Detaljplanekarta bifogas, i enlighet med Bilaga 1.3.a. Det 

geografiska område som omfattas av Detaljplanen benämns nedan Planområdet 

heldragen röd begränsningslinje på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1.3.b. 

 

1.4 Skillnad mellan Exploateringsområdet och Planområdet 

Exploateringsområdet avviker till viss del från Planområdet eftersom dels Bolagens 

utbyggnad av allmän plats på några områden, i enlighet med vad som framgår av Bilaga 

1.2, kommer att utföras på Stadens mark dels att fastigheten Stockholm Sköndal 1:14 

ingår i Planområdet men inte i Exploateringsområdet och regleras i ett separat avtal. 

Vidare kommer Staden att svara för utbyggnad av allmän plats inom den del av 

Planområdet som omfattar Sköndalsvägen. Den del av området som omfattas av 
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Bolagens och Lottbolagens exploateringsområden kallas nedan för 

Exploateringsområdet och är markerat med heldragen blå begränsningslinje se Bilaga 

1.2. 

§ 2 

ÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING AV ALLMÄN PLATS M.M. 

 

2.1 Överlåtelse 

Bolagen ska överlåta mark som ska bli allmän plats till Staden. 

 

Köp 

SSBAB överlåter med äganderätt till Staden 1101/100000 andelar av fastigheten 

Sköndal 1:26 med villkor att den del av fastigheten som enligt detaljplan DP2019-

09138 ska utgöra allmän plats ska brytas ut till en ny fastighet genom klyvning. 

 

Bolagen överlåter med äganderätt till Staden de delar av Exploateringsområdet inom 

fastigheterna Sköndal 1:8 och Kollekten 1 som enligt Detaljplanen ska bli allmän plats, 

se Bilaga 1.3.a. Parterna är införstådda med att avsikten är överföra dessa markområden 

till Sköndal 1:26 och ingå i överlåtelsen enligt föregående stycke.  

 

Parterna är överens om att de delar av Exploateringsområdet som omfattas av 

överlåtelsen, genom fastighetsreglering ska tillföras Stadens fastighet Stockholm 

Sköndal 2:1. Fastighetsregleringen ska, vad gäller mark för anläggningar enligt § 4.4 

nedan, genomföras vid den tidpunkt då följande villkor är uppfyllda för respektive 

etapp:  

 

(i) Detaljplanen ska vara antagen med lagakraftvunnet beslut; 

(ii) Samtliga anläggningar inom aktuell etapp ska vara slutbesiktigade och godkända 

av Staden vid övertagandesyn; samt 

(iii) Anläggningar enligt § 4.4 ska kunna upplåtas till allmänt utnyttjande, vara 

anslutna till omgivande gator och kunna användas för avsett ändamål. 

(iv) Anslutningsåtgärder som sträcker sig utanför planområdet, bland annat 

anslutning till platåparken och cykelbana vid Magnoliatomten ska vara utförda, 

besiktigade och godkända av Staden. 

(v) Alla Lottbolagens kvartersmark som angränsar till gatumark som ingår i den 

etapp som ska överlämnas ska vara färdigbyggd 

(vi) Vändmöjligheter för stadens skötselfordon ska ha färdigställts och godkänts av 

staden. 

(vii) Tungavstängning och vändmöjligheter för byggtrafik ska ha upprättats på de 

delar av gatan som inte har överlämnats till staden så att den del av gatan som 

ska övertas av staden inte trafikeras av byggtrafik. 

 

För det fall Lottbolags eller Sköndal 1:14s kvartersmark inte är färdigställd vid den tid 

som anges i kolumnen ” Tid för färdigställande efter DP LK ” i tabell under 5.2 ska 

Lottbolagen och ägaren till Sköndal 1:14 träffa kompletterande överenskommelser med 

Staden för att säkerställa utförandet av erforderliga återställningsarbeten på allmän plats 

som orsakats av Lottbolagets arbeten med färdigställande av kvartersmarken. 

Lottbolagen ska svara för kostnaden för sådana återställningsarbeten. Vidare ska Staden 
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och Bolagen, under medverkan från Trafikkontoret, inleda förhandling för 

bestämmande av ersättning som Bolagen ska betala till Staden på grund av att villkoret 

(v) ovan inte har uppfyllts. Ersättningen ska baseras på Trafikkontorets bedömning av 

de merkostnader som kommer belasta den allmänna platsen genom att kvartersmarken 

byggs ut efter överlämnande av allmän plats. Från dessa merkostnader ska avräknas de 

återställningsarbeten som ankommer Lottbolagen enligt ovan samt hänsyn tas till 

Bolagens uppfyllda åtagande avseende garanti och ansvar enligt 4.4 samt eventuella 

viten 5.2. När sådana överenskommelser har träffats med Bolagen och Lottbolagen ska 

fastighetsregleringen genomföras. 

 

Staden ansvarar för att träffa motsvarande överenskommelser om återställande och 

ersättning enligt ovan med ägaren till Sköndal 1:14 för det fall detta kvarter inte är 

färdigställt.  

 

Bolagen ska ansöka om erforderlig fastighetsbildning och svara för kostnaden för 

denna. Staden ska biträda ansökan. Även Staden har rätt att ansöka om 

fastighetsbildning. 

 

Fastighetsregleringen ska genomföras etappvis efterhand som området byggs ut med 

uppdelning enligt Bilaga 2.1.1 - Överlämningsplan och genomförandeetapper. Vid 

överlämning av respektive etapp ska följande gälla. 

 

Staden tillträder marken och anläggningarna när fastighetsbildning har vunnit laga kraft, 

nedan kallad Tillträdesdagen. 

 

Bolagen äger mark som i Detaljplanen utgör allmän plats. Enligt § 2.1 ovan ska denna 

mark överlåtas till Staden. Den överenskomna köpeskillingen för respektive 

markområde ska vara x procent av de kostnader som Bolagen redovisat som 

beskattningsunderlag vid uttagsbeskattning enligt mervärdesskattelagen (ML) avseende 

de till Staden överlåtna gatu- och parkanläggningarna, varvid x = vid var tidpunkt 

gällande skattesats uttryckt i procent av beskattningsunderlaget. Gällande skattesats vid 

tidpunkten för undertecknande av detta avtal är 25 procent. Köpeskillingen ska betalas 

etappvis vid tillträden enligt respektive etapp i Bilaga 2.1.1 till SSBAB. 

 

Bolagen ska för köpeskillingens slutliga fastställande till staden överlämna en handling 

innehållande uppgifter som sägs i 13 kap. 36 § mervärdesskattelagen (ML). Staden skall 

vid mottagandet och med stöd av denna handling begära ersättning från Skatteverket för 

av Bolagen specificerad mervärdesskatt. Staden ska på bästa sätt verka för att ersättning 

erhålls från Skatteverket. 

 

På begäran av Staden ska Bolagen överlämna revisorsintyg utvisande att överlämnad 

faktura avser uttagsmoms för de aktuella anläggningarna. 

 

Köpeskillingen skall erläggas inom 30 dagar till den del Skatteverket utbetalar den 

begärda ersättningen för mervärdesskatt till Staden. Bolagen äger ej påkalla betalning av 

sådan del av köpeskillingen som ej motsvaras av utbetald ersättning för mervärdesskatt. 
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Bolagen garanterar att den mark som ska överföras till Staden på Tillträdesdagen inte 

besväras av inteckningar, servitut, inskrivningar, eller andra rättigheter som utan 

inskrivning kan göras gällande utöver vad som följer av detta Avtal. 

 

Skulle vid blivande fastighetsbildningsförrättning gränserna för de markområden, som 

ska överföras till Staden, ändras i mindre utsträckning ska överenskommelse om 

fastighetsreglering enligt denna punkt avse de vid förrättningen bestämda områdena. 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering 

Parterna är överens om att de delar av Planområdet som är beläget utanför 

Exploateringsområdet, som enligt Detaljplanen ska bli allmän plats och är belägna på 

fastigheter som Bolagen är lagfarna ägare till, för närvarande Kollekten 1, genom 

fastighetsreglering ska tillföras Stadens fastighet Stockholm Sköndal 2:1 utan 

ersättning. Se Bilaga 2.1.2. 

 

Parterna är överens om att de delar av planområdet som ska utgöra tekniska 

anläggningar (E- områden) och nyttjas av SVOA som Bolagen är lagfarna ägare till, 

genom fastighetsreglering ska tillföras Stadens fastighet Stockholm Sköndal 2:1 utan 

ersättning.  För det fall som programområdet byggs ut på så sätt att den tekniska 

anläggningen behöver flyttas och marken ska utgöra kvartersmark för annan användning 

än teknisk anläggning ska staden genom fastighetsreglering överlåta marken utan 

ersättning till Bolagen.  

 

Staden ska ansöka om erforderlig fastighetsbildning och Bolagen ska svara för 

kostnaden för denna. 

 

Markåtkomst m.m. för utbyggnad av Maj Brings väg 

Parterna är överens om att Staden snarast efter att Detaljplanen vunnit laga kraft ska 

ansöka om de förrättningsåtgärder som behövs för att anpassa fastighetsindelningen vid 

Maj Brings väg och Wilhelm Lindboms Väg vid kvarteret Sällskapslivet i enlighet med 

vad som framgår av Detaljplanen samt tillskapa markåtkomst för att möjliggöra 

erforderliga arbeten för att genomföra Detaljplanen. Det omfattar bland annat 

fastighetsreglering av parkmark och andra markområden i enlighet med Bilaga 2.1.3, 

bildande av rättighet så att Staden får tillträda och anpassa kantzonen till gångbanan och 

göra anslutningsåtgärder till gångbanan på mark som tillhör kvartersgatan till 

Sällskapslivets Samfällighetsförenings fastighet Stockholms Sällskapslivet 24, samt 

omprövning av gemensamhetsanläggningen för att möjliggöra utförande av markarbeten 

för att anpassa kvartersgatan till Detaljplanen och anslutning till allmän plats. Bolagen 

ska svara för kostnaden för Stadens arbeten, förrättningskostnaden, den ersättning som 

ska betalas samt kostnad för ombyggnad av gångväg och anpassning av Sällskapslivets 

Samfällighetsförenings kvartersgata inom Stockholm Sällskapslivet 24 så att den kan 

anslutas till den allmänna platsen. Staden ska verka för att ersättningar och kostnader 

som föranleds av lantmäteriförrättningen blir skäliga. 

 

Ytterligare avtal och tillkommande kostnader för markförvärv och anläggningar m.m. 

Skulle de marköverlåtelser som avtalats enligt detta Avtal erfordra ytterligare avtal eller 

överenskommelser för att kunna genomföras ska Parterna i god anda medverka till att 

sådana ingås på för Parterna godtagbara villkor. 
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Skulle Staden därvid behöva utge ersättning för förvärv av allmän platsmark som ska 

förvärvas från Bolagen enligt detta Avtal, utöver vad som överenskommit härom i 

Avtalet, är Bolagen skyldiga att till Staden erlägga belopp motsvarande Stadens 

kostnader såsom exploateringsbidrag. 

 

2.2 Servitut och ledningsrätter 

Bolagen och Lottbolagen medger att nedan angivna rättigheter får inskrivas som servitut 

i fastighet belägen inom Exploateringsområdet till förmån för fastighet ägd av Staden 

eller den Staden sätter i sitt ställe, upplåtas med ledningsrätt eller inrättas som 

officialservitut i samband med fastighetsbildningen. 

 

Staden medger att ett avtalsservitut upprättas för den för planområdet eventuella 

stationära eller mobila sopsugsanläggningen. Ersättning för servitut ska utgå enligt 

Stadens taxa vid upplåtelsetillfället. 

 

Bolagen och Lottbolagen inom Planområdet och blivande allmän platsmark och 

Bolagen inom kvartersmark för E – område inom Stockholm Sköndal 1:8 ska 

permanent och under genomförandet av Detaljplanen utan ersättning upplåta utrymme 

för teknisk anläggning för pumpstation samt de allmänna ledningar som krävs för 

Detaljplanens genomförande. Sådana ledningar får inte förhindra framtida exploatering 

inom ramen för Program Stora Sköndal. Ledningar som är möjliga att flytta ska inte 

utgöra hinder enligt ovan. 

 

Allmänna vatten och avloppsledning 

 

Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe, att på fastigheten 

Sköndal 1:8 utan ersättning för all framtid anlägga, bibehålla, underhålla, förnya och 

utöva tillsyn av 

 

•                    Allmänna vatten- och avloppsledningar med erforderliga tillbehör inom 

område markerat med röd färg som Område för vatten och 

avloppsledningar i bifogad kartbilaga, Bilaga 2.2.1. 

 

Bolagen medger att ovan angiven rättighet får säkerställas genom servitutsavtal som 

skrivs in i fastighetsregistret på belastad fastighet, i huvudsak i enlighet med bifogat 

utkast på servitutsavtal, Bilaga 2.2.2. 

 

 Allmän dagvattenledning 

 

Bolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe, att på fastigheten 

Sköndal 1:8 utan ersättning fram till detaljplan vunnit laga kraft för etapp 4 inom 

program Stora Sköndal anlägga, bibehålla, underhålla, förnya och utöva tillsyn av 

 

•                     Allmän dagvattenledning med erforderliga tillbehör inom område 

markerat som Område för dagvattenledning i bifogad kartbilaga, Bilaga 

2.2.3. 
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Bolagen medger att ovan angiven rättighet får säkerställas genom servitutsavtal som 

skrivs in i fastighetsregistret på belastad fastighet, i huvudsak i enlighet med bifogat 

utkast på servitutsavtal, Bilaga 2.2.4. 

 

Parterna är införstådda med att ovan angiven allmän dagvattenledning kan komma att 

behöva bortskaffas och ersättas med en annan lösning inom ramen för det fortsatta 

genomförandet av Program Stora Sköndal och att ovan angiven rättighet därför kan vara 

tidsbegränsad. Med anledning därav ska sedan i punkten ovan angiven tidpunkt infallit 

Bolagen och Staden, eller den som Staden sätter i sitt ställe träffa nytt servitutsavtal 

genom vilket Bolagen ska medge Staden eller den Staden sätter i sitt ställe, att inom 

fastigheten Stockholm Stora Sköndal 1:8, rätt att för all framtid anlägga, bibehålla, 

underhålla, förnya och utöva tillsyn av 

 

•                    Allmän dagvattenledning med erforderliga tillbehör inom område markerat 

som Område för dagvattenledning inom Område som Bolagen och Staden 

gemensamt ska fastställa. 

 

Framtida flytt av ledningar och teknisk anläggning 

 

Villkor om bortskaffande av den allmänna dagvattenledningen och pumpstationen enligt 

ovan samt anläggande av permanent dagvattenledning och pumpstation ska fastställas i 

kommande exploateringsavtal för den för ledningen aktuella etappen och i 

genomförandeavtal med VA huvudmannen. 

 

Tillfälliga rättigheter 

 

Bolagen och Lottbolagen ska utan ersättning upplåta erforderligt utrymme med hänsyn 

till övriga pågående arbeten samt verksamheter till ledningshavare inom och i direkt 

anslutning till det arbetsområde som erfordras i samband med utbyggnad av den 

allmänna VA-anläggningen. Genomförande och samordning sker enligt 4.1 nedan. 

  

Belysning och ledningar m.m. 

Bolagen och Lottbolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe, att 

inom Exploateringsområdet utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla 

och ombygga 

 

- belysning och skyltar för allmänna gator och vägar, placering bestäms efter samråd 

med SSBAB. 

 

Linspänd belysning 

SSBAB och Lottbolagen medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att 

utnyttja husfasader för infästning av bärlinor och kraftkablar till gatubelysnings-

anläggning, liksom erforderlig åtkomst vid underhåll och förnyelse av gatubelysnings-

anläggningen. Staden ska i sådana fall stå för kostnaden för anpassning av byggnadens 

fasader 
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2.3 Gemensamhetsanläggningar 

Bolagen, Stora Sköndal tomt 4.4 AB och Staden förbinder sig att söka och medverka till 

genomförandet av erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för inrättande av 

gemensamhetsanläggning för branduppställningsplats för Sköndal 1:14 och kvarter I. 

 

2.4 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Lottbolagen är befriade från gatukostnadsersättning. 

 

Efter genomförande av detta avtal är Bolagen såsom ägare till fastigheterna Kollekten 1, 

Sköndal 1:8 och 1:26 befriade från gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta 

gäller inte kostnader för framtida förbättringar av gator eller andra allmänna platser med 

därtill hörande anordningar i enlighet med tillämplig lag. 

 

Bolagen och Lottbolagen som ska bebygga inom Exploateringsområdet svarar för alla 

övriga kostnader inom Exploateringsområdet så som kostnader för anslutning av vatten- 

och avlopp, el och fjärrvärme m.m. 

 

2.5 Markföroreningar 

Bolagen och Lottbolagen ska, på sina respektive fastigheter, utföra och bekosta 

erforderliga markundersökningar och hantering av eventuella markföroreningar,  inom 

Exploateringsområdet, undantaget Skoltomten och Sköndalsvägen, i den omfattning 

som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 

bestämmelser. Innan markundersökningsarbetet påbörjas och i samband med att 

Bolagen och Lottbolagen kontaktar Stadens tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) ska 

även exploateringskontorets miljöenhet kontaktas gällande de delar av 

Exploateringsområdet som ska bli allmän platsmark. 

 

Återfyllning med återvunna material och/eller jungfruligt material (täkt- och 

schaktmassor från tidigare oexploaterade områden) ska uppfylla de krav som för 

projektet i samråd med Staden redovisats till och godkänts av miljöförvaltningen 

gällande återfyllning. Bolagen och Lottbolagen ska på sina respektive fastigheter genom 

provning verifiera att ställda krav uppfylls. 

 

Bolagen förbinder sig att i genomförandeavtal med SVOA åta sig att stå för de 

merkostnader för transport och deponi för förorenade massor med halter över nivån för 

Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning (MKM) som 

uppkommer p.g.a. efterbehandlingsåtgärder och som det inte finns någon avsättning för. 

Det noteras att hantering av massor med sulfider inte är att betrakta som sådan 

merkostnad.  
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§ 3 

 

MARKÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING AVSEENDE FASTIGHET 

FÖR SKOLÄNDAMÅL. 

 

3.1 Överlåtelse 

Parterna är överens om att de delar av Exploateringsområdet, som enligt Detaljplanen 

ska utgöra skola, nedan kallad Skolfastigheten, markerad på bilagd detaljplanekarta, 

Bilaga 1.3.b, ska överlåtas till Staden. 

 

Stora Sköndal tomt 3.2 AB överlåter med äganderätt till Staden  4257/50000 andelar av 

fastigheten Sköndal 1:26 med villkor att den del av fastigheten som enligt detaljplan 

DP2019-09138 ska utgöra skolfastighet ska brytas ut till en ny fastighet genom 

klyvning. Skolfastigheten är ca 12 930 kvadratmeter, är markerad på bilagd detaljplane-

karta, Bilaga 1.3.b, Köpeskillingen normerad mot KPI för april 2022, är 

fjortonmiljoneråttahundrafemtiotusen (14 850 000) kronor. 

 

Köpeskillingen ska med för Staden befriande verkan ska erläggas till Stora Sköndal 

tomt 3.2 AB. 

 

3.2 Fastighetsbildning 

SSBAB, Staden och Lottbolagen (undantaget Stora Sköndal tomt 4.1 AB och Stora 

Sköndal tomt 4.4 AB) har ansökt om klyvning av Sköndal 1:26 i syfte att Stora Sköndal 

tomt 3.2 AB ska bli ägare av den klyvningslott som ska utgöra Skolfastigheten och 

överlåta den till Staden i enlighet med vad som anges ovan. 

 

SSBAB och Lottbolagen (undantaget Stora Sköndal tomt 4.1 AB Stora Sköndal tomt 

4.4 AB) ska bekosta fastighetsbildningen. Staden ansvarar för och bekostar beställning 

av nybyggnadskarta. 

 

För det fall Staden, efter bildande av och tillträde till Skolfastigheten, väljer att 

genomföra ytterligare fastighetsbildningsåtgärder exempelvis avstyckning till en 

tredimensionell fastighet ska Staden ansöka om och ansvara för samtliga kostnader till 

följd av sådan fastighetsbildningsåtgärd. 

 

3.3 Tillträde 

Staden ska tillträda Skolfastigheten inom 30 dagar från när fastighetsbildning enligt 

§ 3.2 ovan har vunnit laga kraft, nedan kallad Tillträdesdagen för Skolfastigheten. 

 

3.4 Betalning m.m. 

Staden ska senast på Tillträdesdagen för Skolfastigheten betala slutlig köpeskilling i 

enlighet med § 3.1 ovan mot att Stora Sköndal tomt 3.2 AB utfärdar kvitterat köpebrev. 

 

Stora Sköndal tomt 3.2 AB ska på Tillträdesdagen för Skolfastigheten överlämna till 

Staden de handlingar rörande Skolfastigheten som är i Stora Sköndal tomt 3.2 AB:s ägo 

och som bör tillkomma Staden i egenskap av ägare till Skolfastigheten. 
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3.5 Kostnader och intäkter 

 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Skolfastigheten helt eller delvis genom sin 

andel som belöper på tiden före tillträdet ska betalas av Stora Sköndal tomt 3.2 AB och 

för tiden därefter av Staden. För det fall skatt, räntor och andra kostnader faktureras 

SSBAB och Lottbolagen för Skolfastigheten per kalenderår ska Staden svara för 

kostnader proportionerligt för antal månader (x) i förhållande till kalenderårets 12 

månader. 

 

Motsvarande ska gälla för intäkterna av Skolfastigheten. 

 

En preliminär likvidavräkning ska upprättas per Tillträdesdagen i vilken 

Skolfastighetens kostnader och intäkter så långt som möjligt ska fördelas mellan 

Parterna. Slutlig likvidavräkning för Skolfastigheten per Tillträdesdagen ska upprättas 

av Stora Sköndal tomt 3.2 AB och överlämnas till Staden senast 60 Bankdagar efter 

Tillträdesdagen. 

 

3.6 Evakueringar  

 

SSBAB och Stora Sköndal tomt 3.2 AB ska svara för erforderliga evakueringar och 

ledningsflyttar (ledningar som kvarstår i drift) inom Skolfastigheten. Samtliga avtal med 

hyresgäster ska vara uppsagda på Tillträdesdagen för Skolfastigheten. 

 

3.7 Rivning och markföroreningar 

 

Staden svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa 

eller miljön. Staden svarar för all hantering av massor med halter upp till och med 

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). 

 

Staden svarar även för kostnader för rivningar av byggnader och tillhörande grunder och 

fundament samt för merkostnader för transport och deponi för massor med halter över 

nivån för MKM som uppkommer p.g.a. efterbehandlingsåtgärder och som det inte finns 

någon avsättning för inom Skolfastigheten samt garagefastigheten om tredimensionella 

fastigheter ska bildas. Stadens kostnadsansvar för nämnda åtgärder är begränsat till ett 

belopp uppgående till maximalt 6 miljoner kronor. SSBAB svarar för kostnader som 

överstiger detta belopp. SSBAB ska således ersätta Staden för Stadens kostnader för 

rivning samt merkostnader för transport och deponi av massor med halter över MKM i 

den del kostnaderna sammantaget (ej var för sig) överstiger 6 miljoner kronor. Detta 

gäller även om åtgärderna utförs av Staden anvisad byggaktör. 

 

Bolagen svarar inte för merkostnader för sanering, transport och deponi av massor med 

halter upp till och med MKM. 

 

Staden svarar för att utan ersättning avlägsna anläggningar under mark från tidigare 

verksamheter exempelvis gamla ledningar m.m. Om anläggningar under mark är av 

sådan beskaffenhet att de utgör en fara för miljön ska kostnaden för omhändertagande 

av dessa omfattas av det kostnadsansvar som regleras i stycket ovan. Exempel på detta 

är gamla ledningar som utgör miljöfara. 
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Staden åtager sig att genomföra rivning av byggnader utan dröjsmål efter Detaljplanen 

har vunnit laga kraft till undvikande av att byggnader står tomma. 

 

Sulfidberg är inte att betrakta som en förorening i detta hänseende. 

 

3.8 Inskrivningar 

SSBAB och Stora Sköndal Tomt 3:2 AB garanterar att Skolfastigheten på avtalsdagen 

inte besväras av andra inskrivningar och avtal än de som följer nedan. 

 

Rättighesbeteckning Ändamål  Förmånsfastighet 

10/20862 ELNÄTSTATION,ELLEDNINGAR  

10/20863 ELNÄTSTATION,ELLEDNINGAR  

10/21847 ELNÄTSTATION,ELLEDNINGAR  

 

Servituten kommer att tas bort när ledningarna flyttats vilket ska göras på Bolagens 

bekostnad. 

 

3.9 Skolfastighetens skick m.m. 

 

Staden, som har besiktigat Skolfastigheten, förklarar sig härmed godta Skolfastighetens 

skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot SSBAB och Lottbolagen på 

grund av fel och brister i Skolfastigheten. Beträffande ansvar för evakuering, rivning 

och markföroreningar se § 3.6 – 3.7. 

 

Staden är medveten om att Skolfastigheten kan innehålla lämningar från tidigare 

verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Staden åtar sig ansvaret för att 

avlägsna dessa anläggningar. Beträffande ersättning för kostnader se § 3.7. 

 

3.10 Lagfartskostnader 

Staden ska ansöka om och bekosta lagfart. 

 

3.11 Anläggningsavgifter 

Staden svarar för alla övriga kostnader för Skolfastigheten så som kostnader för 

anslutning av vatten- och avlopp, el, fjärrvärme eventuell anslutningsavgift för sopsug 

m.m. 

 

3.12 Avfallshantering 

Staden har tillsammans med Stockholm Vatten och Avfalls AB:s upprättat och beslutat 

riktlinjer för avfallshantering genom ”Projektera och bygg för god avfallshantering”, 

vilka ska följas för Skolfastigheten.  

 

Avfallshantering ska antingen ske genom manuell hantering alternativt genom att 

Skolfastigheten ska anslutas till områdets stationära eller mobila sopsugsanläggning.  
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3.13 Parkeringsköp 

Den utredning som Bolagen och Staden överenskom i tillägg till föravtal har 

genomförts och kostnaden för uppförande av garage på Skolfastigheten har fastställts. 

Kostnaden baseras på redovisad parkeringslösning i Bilaga 3.13.1. Staden kommer att 

upplåta en del av Skolfastigheten till Stockholms Stads Parkerings AB ("Stockholm P") 

som ska anlägga ett parkeringshus i enlighet därmed inom Skolfastigheten. Staden och 

de Lottbolag, eller andra långsiktiga fastighetsägare i Lottbolagens ställe, som ska få sitt 

parkeringsbehov (boende och besökare), vilket även omfattar platser för bilpoolsbilar, 

tillgodosett inom parkeringshuset, har tecknat bindande avtal om parkeringsköp med 

SSPAB innan detta avtal undertecknas. Avtalen bifogas detta avtal, se Bilaga 3.13.2. 

Bolagen garanterar genomförande av parkeringsköp när garaget har uppförts, med 

undantag för fastigheten Sköndal 1:14 där Förvaltnings AB Storskogen ansvarar genom 

exploateringsavtal samt Stadens 10 besöksplatser för idrottsverksamheten, i den 

händelse den eller de byggherrar som avtalat om sådant köp själv inte kan fullfölja 

detta. 

Staden ansvarar för att avtala med Stockholm Parkering att tillhandahålla tillfälliga 

parkeringsplatser till marknadsmässig avgift för markparkering från att kvarter I, K J, L, 

H har färdigställts tills dess att ett färdigt garage har byggts med antal som omfattas av 

parkeringsköpet. 

Nuvarande redovisad parkeringslösning redovisad i Bilaga 3.13.1, är planerad utifrån 

förutsättningen att garagets utbyggnad sker samtidigt som den grundskola som SISAB 

ska bygga på Skolfastigheten. 

 

Om SISAB väljer att inte bygga skolan eller att väsentligen ändra dess utformning på ett 

sätt som påverkar garagets utformning ska Staden, Stockholm P, Bolagen och de 

Lottbolag som ingått parkeringsköpsavtal inleda förhandlingar om en annan utformning 

av garaget med utgångspunkt från förslag utformat av Stockholm P. En sådan 

förhandling kan även resultera i att Staden anvisar en annan aktör som ska bygga 

garaget och överta tomträtten med samma åtaganden som framgår av detta Avtal. 

3.14 Plankostnader 

Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe ska till SSBAB betala del av kostnaden för 

Detaljplanen och planrelaterade utredningar avseende Skolfastigheten med ett fast 

belopp om 850 000 kr exklusive moms. Ersättning ska erläggas i samband med 

Detaljplan vinner laga kraft. 

 

3.15 Arbetsmiljöansvar för Skolfastigheten 

 

Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, ansvarar för och bekostar projektering och 

byggnation på Skolfastigheten. Parterna konstaterar därvid att Staden har 

arbetsmiljöansvaret, inkluderande ansvaret för BAS-U och BAS-P vid utbyggnad av 

kvartersmark inom Skolfastigheten. 
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3.16 Byggytor och byggetablering 

Byggetablering ska i första hand ske inom Skolfastigheten. Skulle Staden, eller den 

Staden sätter i sitt ställe bedöma att blivande allmän plats eller annan yta trots detta 

behöver tas i anspråk för byggetablering, ska Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe i 

god tid före byggstart samråda med Bolagen om vilka ytterligare ytor som behövs för 

byggetablering och under hur lång tid dessa behövs.  

  

Bolagen ska på begäran av Staden eller den Staden sätter i sitt ställe (fn SISAB eller 

Stockholm P) i samband med planering av och genomförande av exploateringen, till 

Staden eller den Staden sätter i sitt ställe, tillhandahålla etableringsyta enligt ovan om 

sammanlagt ca 700 kvm, i närheten av Skolfastigheten. Ytan ska hållas väl städad av 

Staden eller den Staden sätter i sitt ställe. Kostnaden för iordningsställande, infart, drift 

samt återställning ska bäras av Staden eller den Staden sätter i sitt ställe. 

  

Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe ska hålla sig inom Skolfastigheten och 

godkänd bygg-etableringsyta. Skolfastigheten och den godkända etableringsytan ska 

avgränsas med ett stabilt minst två meter högt stängsel. 

 

Avgiften för etableringsytan ska bestämmas till samma nivå som stadens arrendeavgift 

till parkeringsbolaget (Stockholm P) för markparkeringen, för närvarande mellan 80 – 

110 kr / kvm / år. Staden eller den Staden sätter i sitt ställe ska så fort som möjligt, 

senast 20 månader innan planerad byggstart i samordningen underrätta SSBAB om sina 

behov av etableringsyta. 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

 

4.1 Genomförande, samordning och tidplan 

Bolagen, Lottbolagen och Staden förbinder sig att genomföra exploatering på 

Exploateringsområdet och intilliggande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och 

detta avtal. 

 

SSBAB är skyldig att samordna sin entreprenad med Staden (avseende Stadens arbete 

med allmän plats vid Sköndalsvägen), Lottbolagen och bolag som markanvisats inom 

Skolfastigheten samt med de ledningsdragande bolagen ("Samordningsparterna") och 

svara för kostnaden för sin entreprenad. 

 

Bolagen ska kalla Samordningsparterna till samordningsmöten i syfte att samordna och 

hantera gemensamma frågor inom Exploateringsområdet.  

 

Bolagen ska utse en samordningsansvarig (”Samordnaren”) och samordna detta arbete 

och äger rätt att av Samordningsparterna erhålla skälig ersättning härför. Ersättningen 

ska Samordningsparterna emellan bäras pro rata motsvarande respektive 

Samordningsparts byggrätt BTA på kvartersmark i förhållande till 

Samordningsparternas totala byggrätt BTA inom Exploateringsområdet, det innebär att 

Staden inte ska bekosta SSBABs samordning med Stadens arbete i anslutning till 

Sköndalsvägen samt att de kommunala ledningsdragande bolagen inte ska bekosta 

Samordningen. Staden ska bekosta egen samordning inom Sköndalsvägen.  
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Staden för Sköndalsvägen, Stadens bolag SISAB och Stockholm P samt 

ledningsdragande bolag ska, på egen bekostnad, utse en gemensam eller varsin egen 

representant som i sin tur ska deltaga på samordningsmöten som Samordnaren kallar 

till.  

  

SISAB och Stockholm P är skyldiga att samordna sina entreprenader med Stora 

Sköndal Bygg AB (avseende SSBABs arbete med utbyggnad av allmän plats), 

Lottbolagen som bygger ut kvartersmark och samt med de ledningsdragande bolagen 

("Samordningsparterna") i samråd med Samordningsparterna under ledning av 

samordnaren. 

 

Bolagen ansvarar för och bekostar projektering och genomförande av återställande- och 

anslutningsarbeten, som måste göras på allmän platsmark invid Exploateringsområdet 

och som är en följd av Bolagens och Lottbolagens bygg- och anläggningsarbeten på 

Exploateringsområdet. Projektering och utförande av alla återställande- och 

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt stadens standard. 

Bolagen ska efter respektive etapps, enligt Bilaga 2.1.1, färdigställande kalla Staden till 

besiktning av återställande- och anslutningsarbetena. Till anslutningsarbeten räknas 

färdigställande av cykelbanor över Magnoliatomten och den norra kopplingen ned till 

Vackra Nannas park med den utformning som anges i kvalitetsprogrammet. Hantering 

av skyddsvärda träd ska göras i projektering samt enligt Bilaga 4:4 med inventering och 

samråd mellan Staden och Bolagen om vilka träd som är möjliga att bevara. 

 

Bolagen och Lottbolagen ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de 

boende får en acceptabel kontakt med gator och parker på respektive fastighet. Hänsyn 

ska dock tas till årstid. 

 

Staden, eller den Staden sätter i sitt ställe, ansvarar på motsvarande sätt att ansluta 

Skolfastigheten till den allmänna platsmarken och intilliggande kvartersmark samt ska 

vid inflyttning ha färdigställt den yttre miljön så att de boende och verksamheterna får 

en acceptabel kontakt med gator och parker. Hänsyn ska dock tas till årstid. 

 

Bolagen har, i samråd med byggaktörer, upprättat en huvudtidplan för exploateringen. 

Huvudtidplanen ska följa avtalad och planerad byggordning för kvartersmarken samt 

överlämningsplan och genomförandeetapper för allmän platsmark. Parterna ska verka 

för att nödvändiga resurser tillsätts så att arbetet kan bedrivas i enlighet med 

huvudtidplanen. SSBAB ska löpande hålla huvudtidplanen uppdaterad och informera 

övriga Samordningsparter om eventuella förändringar av betydelse. 

 

4.2 Parkeringstal och mobilitetsåtgärder 

Bolagen, Lottbolagen och Staden förbinder sig vidare att vid exploateringen tillämpa 

vad som anges gällande parkeringstal (p-tal) i planbeskrivningen. Parkeringstalet har 

reducerats med 10% under nivån för den ambitiösa nivån för gröna parkeringstal. 

Villkoret för Staden att medge detta är att Bolagens och Lottbolagens mobilitetsåtgärder 

går utöver vad som krävs i den ambitiösa nivån för gröna parkeringstal. Åtgärderna 

beskrivs översiktligt i mobilitetsutredningen Trivector rapport 2022:109 och i Bilaga 

4.2, åtgärdsbilaga; mobilitet inom Stora Sköndal etapp 2A. I bilagan ges även möjlighet 
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för de Lottbolag som inte ska placera sina parkeringar i skolgaraget att bygga fler 

parkeringsplatser och genomföra mindre omfattande mobilitetsåtgärder, motsvarande 

gröna p – tals medel- och ambitiösa nivå, vilka beskrivs i åtgärdsbilagan. 

 

Det åvilar respektive Part att uppfylla samtliga i Bilaga 4.2; åtgärdsbilaga; mobilitet 

inom Stora Sköndal etapp 2A, angivna krav på åtgärder inom sin respektive fastighet 

inklusive  parkeringsköp enligt tabell i åtgärdsbilagan. Bolagen ansvarar gemensamt 

med Lottbolagen för den digitala plattformen. Åtgärderna ska rapporteras till stadens 

uppföljningsportal. 

 

Respektive Lottbolag förbinder sig var och en gentemot Staden att vid vite väsentligen 

ha uppfyllt samtliga ovan angivna krav i tillämpliga delar inom sina respektive 

fastigheter senast 6 månader efter erhållet slutbesked för respektive fastighet inom 

kvartersmark. Vitesbelopp avseende mobilitetsåtgärderna för respektive Lottbolag 

uppgår till 350 000 kr multiplicerat med det antal parkeringsplatser som fastighetens p-

tal reducerats med enligt tabell redovisat under punkt 5.2 nedan, dock lägst 350 000 kr. 

 

Parterna ska, om någon part så begär, överlägga om huruvida den tekniska utvecklingen 

gjort att ovan överenskomna mobilitetsåtgärder blivit föråldrade. Staden kan därefter 

medge att de ersätts med andra åtgärder.  

 

4.3 Ersättning för Stadens kostnader 

Bolagen ska, med undantag av vad som följer nedan, ersätta Staden för alla kostnader 

som Staden har i samband med framtagandet och genomförandet av Detaljplanen, med 

beaktande av vad som följer av detta avtal och reviderat planavtal ingånget i december 

2022, såsom utredningar gällande anläggningar på allmän plats samt projektledning, 

samordning, granskning och besiktning m.m. Bolagen ersätter Staden för den faktiska 

kostnaden. När Staden utför arbetet med egen personal ersätter Bolagen Staden enligt 

gällande interna debiteringsnivåer inom staden vilka uppdateras varje år alternativt i 

förekommande fall faktisk konsultkostnad. Prislistan nedan visar stadens interna 

debiteringsnivåer för 2024. Staden debiterar Bolagen enligt löpande räkning. 

 

Bemanning Kr/timme  

Projektledare 1300  

Byggprojektledare 1400  

Landskapsarkitekt, Explo 1400  

Trafikplanerare, TK 1400  

Värderare 

Kommunikatör 

1400  

1400 

 

 

  

Förvaltnings AB Storskogen ingick 2023-04-26 föravtal med Staden avseende 

Stockholm Sköndal 1:14 samt planavtal med SBK avseende Sköndal 1:14 2022-10-31. 

Avtalen innebär att Förvaltnings AB Storskogen ska betala sin andel enligt fastställd 

detaljplan, pro rata BTA preliminärt 3% av Stadens arbete avseende utredning och 

projektering av allmän plats inom Detaljplanen. Bolagen och Förvaltnings AB 

Storskogen har i sin tur ingått ett avtal om kostnadsfördelning. 
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Bolagen kommer att fakturera Förvaltnings AB Storskogen för stadens arbete från start 

PM till 2022-10-31. Staden kommer att fakturera Storskogen för 3% av stadens 

kostnader nedlagda efter 2022-10-31. Bolagen ska därmed bekosta 97% av stadens 

kostnader efter 2022-10-31 enligt 4.3 ovan. Skillnaden mellan faktisk pro rata 

fördelning efter att detaljplanen vunnit laga kraft ska utjämnas mellan Bolagen och 

Förvaltnings AB Storskogen. Vid fakturering efter att detaljplanen har vunnit laga kraft 

ska Staden fakturera Bolagen och Förvaltnings AB Storskogen enligt faktisk pro rata 

fördelning. 

 

Utanför Exploateringsområdet finns Sköndalsvägen som måste byggas om på grund av 

exploateringen inom Exploateringsområdet. Kostnaderna för en del av ombyggnaden 

ska betalas ut i etapper och har reglerats i tillägg till föravtal och ska av Bolagen 

erläggas till Staden som exploateringsbidrag. 

 

Exploateringsbidraget för etapp 2A uppgår till fjortonmiljoneråttahundrafemtiotusen 

(14 850 000) kronor och ska normeras mot KPI för april 2022. Exploateringsbidraget 

ska erläggas i sin helhet till Staden senast när ombyggnaden av Sköndalsvägen påbörjas. 

För det fall utbyggnad av Sköndalsvägen ej sker ska Exploateringsbidraget återbetalas 

på det tillvägagångssätt som följer av tillägg till föravtal som tecknades 2023 vilket 

innebär att om de faktiska kostnaderna för utbyggnad av hela Sköndalsvägen 

understiger det totala exploateringsbidraget för Program för Stora Sköndal, 60 mnkr i 

prisläge 2022-04 efter att hela Sköndalsvägen har byggts ut, så ska 

exploateringsbidraget bestämmas till 65% av detta belopp och mellanskillnaden 

återbetalas normerat med KPI för tidpunkten för återbetalning. Någon ränta ska ej 

erläggas. 

 

Staden har åtagit sig att för Sköndalsvägen och efter projektering av respektive etapp 

upprätta en kalkyl samt redovisa denna för Bolagen. Upphandling av utbyggnaden och 

faktiska kostnader ska redovisas för Bolagen i den omfattning som LOU medger. 

 

4.4 Kommunala anläggningar 

Bolagen ansvarar för och bekostar, med undantag för vad som anges nedan,  

projektering och byggande av alla anläggningar på allmän platsmark, inklusive 

belysning och trafiksignalsanläggning inom Exploateringsområdet, exkluderat sådana 

arbeten som utförs och bekostas av ledningsbolagen och som tas ut som allmänna 

anläggningskostnader eller anslutningsavgifter för respektive fastighet. Bolagen 

ansvarar för och bekostar även följdändringar som måste göras i omgivande allmän 

platsmark utanför Exploateringsområdet p.g.a. exploateringen. Parterna konstaterar 

därvid att Bolagen har arbetsmiljöansvaret, inkluderande ansvaret för BAS-U och BAS-

P. 

 

Arbetet med projektering och utförande av kommunala anläggningar ska genomföras 

enligt Bilaga 4.4 – Avtalsbilaga gällande detaljprojektering, produktion och 

överlämning av allmän platsmark. 
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Staden ansvarar för projektering och ombyggnad av allmän platsmark, innefattande 

utbyggnad av Sköndalsvägen inklusive belysning inom Sköndalsvägen utanför 

Exploateringsområdet. Parterna konstaterar därvid att Staden har arbetsmiljöansvaret, 

inkluderande ansvaret för BAS-U och BAS-P vid utbyggnad av allmän platsmark inom 

Sköndalsvägen. Ombyggnad och projektering ska delvis bekostas av Bolagen genom 

exploateringsbidrag, se 4.3 och fördelas enligt tidigare överenskommelse i tillägg till 

föravtal. 

 

Projektering 

Projekteringen ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard, i enlighet 

med Bilaga 4.4.  

 

Projektering av gatubelysnings- och trafiksignalsystem kräver specialistkunskaper. 

Bolagen åtar sig att anlita av staden godkända belysnings- och signalexperter rörande 

det projekteringsarbete inom området, som krävs för dessa systemfunktioner. 

 

Materialkrav för anläggningar på allmän plats 

Anläggningar som uppförs på allmän plats omfattas av Stadens materialkrav, vilka 

bifogas som Bilaga 4.4.M. Hantering och dokumentation ska göras enligt rutiner som 

beskrivs i Bilaga 4.4. 

 

Byggande 

Bolagen för Exploateringsområdet och Staden för Sköndalsvägen ansvarar för byggande 

av alla anläggningar på allmän platsmark inklusive belysning och 

trafiksignalanläggning enligt Stadens standard i enlighet med Bilaga 4.4. 

 

Syner, besiktningar, övertagande och garantitider m.m. 

Staden ska delta i syner, övertagandesyn,  besiktningar och slutbesiktningar för 

ovanstående byggnads- och anläggningsarbeten som Bolagen kallar till enligt Bilaga 4.4 

– avtalsbilaga detaljprojektering produktion och överlämning av allmän platsmark. 

Staden har möjlighet att använda sig av kontrollant för dessa aktiviteter på bekostnad av 

Bolagen, se vidare beskrivning i Bilaga 4.4. 

 

Besiktningar och övertagande ska ske etappvis, se Bilaga 2.1.1- överlämningsplan och 

genomförandeetapper. 

 

Staden övertar driftansvaret för kommunala anläggningar, efter etappvis godkänd 

övertagandesyn. Bolagen ansvarar dock på sin bekostnad för drift och skötsel av träd 

och planteringar, enligt Stadens anvisningar i Bilaga 4.4.  

 

Relationshandlingar ska upprättas enligt Teknisk Handbok och överlämnas digitalt 

senast vid övertagandesyn. 

 

Bolagens åtagande ska anses vara riktigt fullgjort då staden efter övertagandesyn 

godkänt och övertagit anläggningarna, se vidare beskrivning i Bilaga 4.4 – avtalsbilaga 

detaljprojektering produktion och överlämning av allmän platsmark. 
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För det utförda byggnadsarbetet gäller en garantitid om fem år från den dag Staden 

övertagit anläggningarna, se vidare beskrivning och omfattning av ansvaret i Bilaga 4.4. 

 

Bolagen är ansvariga för väsentliga fel som visar sig efter utgången av ovan angivna 

garantiperioder. Bolagen är vidare i förhållande till staden ansvarigt för stadens 

eventuella skadeståndsskyldighet gentemot tredje man till följd av byggnationen, under 

en ansvarstid om tio år från den dag Staden övertagit anläggningarna. 

 

Staden ansvarar för att tillhandahålla krav och granskning på det sätt som anges i bilaga 

4.4. 

 

För huvudgatan genom området, bestående av rundslinga med förlängning av Thorsten 

Levenstams väg i norr via Nya Huvudgatan till Nils Lövgrens väg i Söder i ny 

sträckning, gäller att särskild hänsyn till förväntad tung trafik ska tas vid projektering 

och byggande genom klassning som lägst BK1-väg och med bindlager i 

vägöverbyggnad. Vid garantibesiktningen ska bland annat spårdjup i vägen kontrolleras. 

Om spårdjupet överstiger 3 mm ska en utredning göras för att kontrollera att 

vägöverbyggnadens konstruktion är korrekt genomförd med hänsyn till den trafik som 

belastat vägen. Om brister framkommer ska dessa åtgärdas på Bolagens bekostnad. Vid 

korrekt genomförd vägöverbyggnad åtgärdas anmärkningarna enligt vedertagna 

principer, exempelvis genom fräsning av gammalt topplager och ny beläggning. Ett 

kontrollprogram ska gemensamt tas fram av Parterna beträffande grundläggning och 

uppbyggnad av gatorna. 

 

4.5 Bostäder/kommersiella lokaler 

Bolagen och Lottbolagen avser att inom Exploateringsområdet i enlighet med 

detaljplanen uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 1750 lägenheter, 

kommersiella lokaler etc. 

 

Lottbolagen planerar att uppföra 14 förskoleavdelningar med tillhörande förskolegård. 

 

Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. 

 

Staden ska uppföra grundskola för ca 900 elever samt garage för ca 95 p-platser. 

Eventuellt kommer även en idrottshall byggas. 

 

4.6 Speciallägenheter och kommunala lokaler 

De speciallägenheter som planeras att byggas framgår av planbeskrivningen. 

 

4.7 Befintlig mark och vegetation på befintlig och blivande allmän plats och 

kvartersmark 

Allmänt 

Intill och inom Exploateringsområdet finns värdefull park- och naturmark. Bolagen 

ansvarar för att träd, annan vegetation och berg på befintlig och blivande allmän 

platsmark intill och inom Exploateringsområdet inte skadas i samband med att 

exploatering genomförs, om inte Bolagen kan visa att sådan skada inte orsakats av 

Bolagen, Lottbolagen eller av Bolagen eller Lottbolagen anlitad entreprenör. Staden 

svarar för detsamma vid utbyggnad på Skolfastigheten.  
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Bolagen ansvarar gentemot Staden för att Bolagen, Lottbolagen, eller företag som 

Bolagen och Lottbolagen anlitar, inte på något sätt nyttjar befintlig mark och vegetation 

på befintlig allmän platsmark utan skriftligt tillstånd från Staden. Staden svarar för att 

på motsvarande sätt inte utan tillåtelse nyttja blivande allmän platsmark eller annan 

kvartersmark än Skolfastigheten utan skriftligt tillstånd från Bolagen eller Lottbolagen. 

Detaljprojektering, produktion och överlämning av allmän platsmark ska ske i enlighet 

med Bilaga 4.4 med underbilagor som reglerar viten, skyddskonstruktioner, syner, 

genomförandebesiktningar m.m. 

 

Vid annan skada ansvarar Bolagen, respektive Staden för att reparera skadan, eller för 

att bekosta reparation av skadan. Om Bolagen eller Lottbolagen nyttjar allmän 

platsmark intill Exploateringsområdet utan tillstånd se § 4.10 nedan.  

 

Trädviten allmän plats och blivande allmän plats 

Bolagen åtar sig gentemot Staden att bevara de befintliga träd inom 

Exploateringsområdet, som är belägna på blivande allmän platsmark se Bilaga 4.7.1 – 

Inventering av skyddsvärda träd inom allmän platsmark. 

 

Om något eller några av dessa träd, på grund av Bolagen, Lottbolagen eller företag som 

Bolagen och Lottbolagen anlitar, allvarligt skadas eller avlägsnas före staden tagit över 

driften av träden ska Bolagen utge vite enligt Bilaga 4.7.2 – vitesbilaga för träd, 

beräkningsmodell samt i övrigt vad som framgår av Bilaga 4.4. 

 

Innan byggstart ska Staden och Bolagen gemensamt inspektera träd och annan 

vegetation som omfattas av denna paragraf. Vid denna inspektion, som Bolagen ska 

kalla till, ska status och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation 

säkerställas och protokollföras. 

 

Vid annan skada ansvarar Bolagen för att reparera skadan, eller för att bekosta Stadens 

reparation av skadan. Om Bolagen nyttjar allmän platsmark intill Exploateringsområdet 

utan tillstånd se § 4.10 nedan. 

 

Kvartersmark 

Bolagen, Lottbolagen och Staden för Skolfastigheten åtar sig att bevara de befintliga 

träd inom Exploateringsområdet, som angivits med n1och n3 på Detaljplanekarta, 

Bilaga 1.3.a. Om något eller några av dessa träd utanför Skolfastigheten, på grund av 

Bolagen, Lottbolagen eller företag som Bolagen eller Lottbolagen anlitar, allvarligt 

skadas, avlägsnas eller dör före inom två år efter godkänd slutbesiktning ska Bolagen 

och Lottbolagen till Staden betala vite med 1 000 000 kronor per träd märkt n1 samt 

plantera motsvarande antal nya relativt fullväxta träd 

 

Innan byggstart ska Parterna gemensamt inspektera träd och annan vegetation som 

omfattas av denna paragraf. Vid denna inspektion, som SSBAB ska kalla till, ska status 

och eventuella skyddsåtgärder för berörda träd och annan vegetation säkerställas. 
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4.8 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 

Bolagen, Lottbolagen och Staden ska säkerställa tillgänglighet och tekniska 

anslutningar under hela utbyggnadstiden för fastigheter utanför Exploateringsområdet 

som behöver nyttja anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet. 

 

4.9 Informationsansvar till allmänheten 

Bolagen förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet 

och byggnadsarbeten, utan kostnad för Staden. Därutöver förbinder sig Bolagen att 

informera berörd allmänhet om sina och Lottbolagens delar i projektet t.ex. vid särskilt 

störande arbeten eller avstängningar. 

 

4.10 Byggetablering  

Byggetablering ska i första hand ske inom Exploateringsområdet. Skulle Staden och 

Bolagen bedöma att befintlig allmän plats trots detta behöver tas i anspråk för 

byggetablering, ska Bolagen tillse att Bolagen och Lottbolagen, eller av Bolagen och 

Lottbolagen anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med trafikkontoret 

om vilka ytterligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa 

behövs.  

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolagen och Lottbolagen ska ansöka om 

polistillstånd för den med trafikkontoret överenskomna etableringsytan. Detta omfattar 

inte den allmänna plats som ska byggas ut. 

 

Av Staden markanvisade byggaktörer ska ansöka om tillstånd att nyttja Bolagens eller 

Lottbolagens fastigheter för det fall dessa inte etablerar inom Skolfastigheten, se 3.16 

ovan. 

 

Bolagen ska tillse att Bolagen och Lottbolagen, eller av Bolagen och Lottbolagen 

anlitad entreprenör, håller sig inom Exploateringsområdet och godkänd bygg-

etableringsyta upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Trafikkontoret kan 

komma att göra en polisanmälan om Bolagen, Lottbolagen eller dess entreprenör 

olovligen skulle nyttja allmän platsmark utanför Exploateringsområdet och den 

godkända byggetableringsytan. Staden kan även komma att kräva Bolagen på 

skadestånd. På motsvarande sätt kan Bolagen även komma att kräva Staden eller av 

staden anvisad byggaktör på skadestånd vid etablering utan tillstånd på Bolagens 

fastigheter.  

 

Exploateringsområdet, för den del detta berörs under genomförandet, och den godkända 

etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt minst två meter högt stängsel. 

 

Om byggetableringen ska ske på blivande allmän platsmark som inte överförts till 

staden avser det som föreskrivits ovan om Staden och trafikkontoret istället Bolagens 

mark och överenskommelser i frågor som reglerats ovan ska istället göras med Bolagen. 
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4.11 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) och Åtgärdsnivå vid ny- och 

större ombyggnation (EN 2016-11-10) förbinder sig Bolagen och Lottbolagen, för sin 

del inom Exploateringsområdet, och Staden för Skolfastigheten att hantera dagvattnet 

på ett hållbart sätt. Detta innefattar primärt att minimera uppkomsten av dagvatten till 

ledning och att genom byggnadsmaterialval inte förorena dagvattnet med tungmetaller 

eller andra miljögifter. Det dagvatten som uppstår ska hanteras och fördröjas lokalt i 

enlighet med dagvattenstrategin innan avledning från Fastigheten. Placering av 

byggnader och höjdsättning inom Fastigheten respektive mot omgivande ytor, ska göras 

på ett sätt som minimerar skada vid extrem nederbörd.  

 

Bolagen och Lottbolagen, för sin del inom Exploateringsområdet, och Staden för 

Skolfastigheten ansvarar för och bekostar omhändertagande av dagvatten från 

omgivande natur-/parkmark. 

 

4.12 Tillgänglighet i utemiljö 

SSBAB och Lottbolagen, för sina respektive delar inom Exploateringsområdet, och 

Staden för Skolfastigheten ska sträva efter att vid projektering och byggande inom 

Exploateringsområdet följa Stadens riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för 

människor med funktionsnedsättning. Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande: 

 Alla entréer till en byggnad ska göras tillgängliga. 

 En ramp bör luta högst 1:20. 

 En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 

för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2) bör även tillämpas 

på kvartersmark. 

 

Riktlinjerna om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken ”Stockholm – 

en stad för alla”, som finns på Stadens hemsida. 

 

4.13 Gestaltning 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i nybebyggelsen och för att 

samordna utformningen av byggnaderna inom Exploateringsområdet med utformningen 

av allmän plats inom Exploateringsområdet har staden, genom dess 

stadsbyggnadsnämnd och exploateringsnämnd tillsammans med Bolagen och andra 

fastighetsägare/ tomträttshavare inom stadsdelen, upprättat ett kvalitetsprogram för 

allmän plats som har utvecklats vidare i systemhandlingen för allmän plats.  

 

Detta program ska utgöra ett för Bolagen, Lottbolagen och Staden gemensamt underlag 

för projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 

Exploateringsområdet. 

 

Bolagen och Lottbolagen ska, vid projektering, upphandling och uppförande av 

bebyggelse och anläggningar på kvartersmark liksom de allmänna anläggningarna inom 
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Exploateringsområdet, verka för att kvalitetsprogrammet för kvartersmark följs och ha 

kostnadsansvaret för dess genomförande. Staden ansvarar för att avtala om motsvarande 

skyldigheter för de byggaktörer som har markavisats inom Skolfastigheten samt 

ansvarar vidare för att avtala om motsvarande skyldigheter för Förvaltnings AB 

Storskogen avseende exploatering av fastigheten Stockholm Sköndal 1:14. 

 

4.14 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolagen och Lottbolagen ska överföra resultatet av samtliga geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar digitalt till Stockholms stads geotekniska databas, 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/, via Geosuite. Plankoordinater ska anges i 

referenssystemet SWEREF 99 18 00. Z-koordinat ska anges i höjdsystem RH 2000. 

Mätprotokoll ska innehålla X, Y och Z-koordinat för markytan, samt Z-värde för 

mätpunktens installationsnivå. 

 

4.15 Avfallshantering 

Bolagen och Lottbolagen har tagit del av Stockholm Vatten och Avfalls AB:s riktlinjer 

”Projektera och bygg för god avfallshantering”, vilken ska följas. 

 

En stationär eller mobil sopsugsanläggning kan komma att byggas ut inom Etapp 2A 

och kommande etapper där samtliga nya byggnader och verksamheter kan komma att 

anslutas. För det fall sådan anläggning uppförs ska den planeras och utföras i enlighet 

med överenskommen huvudtidplan i samband med projektering och utförande av 

allmän plats så att berörda kvarter kan nyttja anläggningen när de är färdigställda. 

 

Staden, SSBAB och Lottbolagen ska gemensamt arbeta för genomförandet av en sopsug 

i området. 

 

Utbyggnaden av den stationära sopsugen ska i förekommande fall ske genom en 

succesiv utbyggnad av en tillfällig terminalbyggnad inom Etapp 2A samt därefter 

permanent terminalbyggnad preliminärt inom Etapp 3A på mark som Bolagen upplåter 

mot marknadsmässig ersättning som ska redovisas för staden eller stadens bolag innan 

avtal tecknas om sopsugen. Utformningen av anläggningen ska vara av sådant slag att 

den uppfyller Stadens policy och riktlinjer för avfallshantering med maskinell 

insamling, avfallsförordning och lokala avtalsföreskrifter. Detta betyder bland annat att 

avfallet ska kunna hämtas och hanteras av stadens avfallsbolag. 

 

4.16 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m. 

Bolagen och Lottbolagen förbinder sig att följa dokumentet ”Planeringsstöd för 

byggnation i anslutning till allmän platsmark”, som finns på stadens hemsida. 

Dokumentet redovisar riktlinjer som bör, och krav som ska vara uppfyllda för att 

säkerställa funktionaliteten för stadens allmänna platsmark. Eventuella avsteg från dessa 

riktlinjer behöver ett godkännande från staden och bedöms utifrån varje enskild plats 

förutsättningar. 

 

Staden är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra privata 

anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/
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förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Staden och de handlingar som ska 

ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden, genom dess trafikkontor. 

 

Privata ledningar i Stadens mark kan aktualiseras för den stationära eller mobila 

sopsugen som beskrivs under punkten 4:15. Staden har i tillägg till föravtal meddelat att 

man godkänner servitut eller nyttjanderätt för ledningar för dessa ändamål i blivande 

allmän platsmark. Ersättning för privata ledningar i allmän platsmark ska utgå enligt av 

staden fastställd taxa. Ritningsunderlag finns i systemhandling för allmän platsmark. 

Bolagen ska inleda dialog med Staden om tecknande av avtal för nedläggning, drift och 

underhåll m.m. 

§ 5 

ÖVRIGA VILLKOR  

 

5.1 Säkerhet 

Bolagen svarar solidariskt gentemot Staden för rätta fullgörandet av samtliga de 

förpliktelser och åtaganden som åligger Bolagen och Lottbolagen enligt detta 

exploateringsavtal samt de avtal som Staden och Bolagen ingår som en följd av 

detsamma. 

 

För de fall fastigheterna Stockholm Sköndal 1:8, Kollekten 1 samt de ideella andelar av 

Sköndal 1:26 som ägs av Stora Sköndal Bygg AB eller Stora Sköndal tomt 3.2 AB, eller 

del därav, ska överlåtas på annan kan denna säkerhet komma att ersättas av en annan 

borgensförbindelse, självständig bankgaranti eller annan motsvarande säkerhet som 

Staden skäligen kan godta. Det åligger Bolagen att tillse att de nya ägarna ställer sådan 

säkerhet för att Bolagen ska kunna frias från hela eller delar av sitt åtagande enligt 

borgen. Bolagen svarar således solidariskt även med de nya ägarna gentemot Staden för 

rätta fullgörandet av samtliga förpliktelser enligt detta exploateringsavtal, samt de avtal 

som Staden och Bolagen ingår som en följd av detsamma, intill dess Staden genom 

skriftligt samtycke härom befriat Bolagen från sina åtaganden. 

 

5.2 Viten 

Om Bolagen eller Lottbolagen brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska 

Bolagen eller Lottbolagen till Staden erlägga vite i enlighet med detta avtal. 

 

Vite enligt detta avtal förfaller till betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet 

inträffar. Vite kan jämkas i enlighet med vad som framgår nedan.  

 

Allmänna anläggningar 

 

Bolagen förbinder sig vid löpande vite enligt tabell nedan att senast inom de tider efter 

att Detaljplanen vunnit laga kraft som framgår av kolumn 2, ha uppfyllt Bolagens 

åtaganden avseende kommunala anläggningar med undantag för de åtaganden som 

fortlöper efter överlämnandet, som garantitid, ansvarstid och mobilitetsåtgärder enligt 

de krav som följer av § 4.4 i detta avtal.  
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Vid bristande uppfyllelse av åtagande hänförligt till i tabell 1 nedan kolumn 1 angiven 

genomförandeetapp inom den i kolumn 2 angivna tiden är Bolagen skyldig att erlägga 

vite med i kolumn 3 angivet belopp med beaktande av vad som anges nedan angående 

jämkning. 

 

Om försening uppstår och detta inte beror på Bolagen eller Lottbolagen förskjuts 

tidpunkten då vite ska utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning med 

beaktande av de följdförseningar sådant förhållande medför. Förseningen ska därvid 

definieras enligt ABT 06 kap 4 § 3 punkt 2-5 samt om Bolagen i övrigt hindras att 

utföra sina åtaganden till följd av omständigheter utom Bolagens kontroll som bolaget 

inte bort räkna med samt vars menliga inverkan Bolaget inte rimligen kunnat undanröja. 

 

Vitesbeloppen anges i penningvärde per den 30 Oktober 2023 och ska omräknas till 

penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 

 

Tabell 1, Genomförandeetapperna finns redovisade i Bilaga 2.1.1; överlämningsplan och 

genomförandeetapper  

 

Vite kan jämkas om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till överträdelsens omfattning 

och karaktär i förhållande till de åtaganden som Bolagen har fullgjort samt med 

beaktande av övriga omständigheter. 

 

Parterna är överens om att vitets syfte är att kompensera Staden för skada och kostnader 

för att färdigställa sådana delar av de anläggningar som Bolagen ska färdigställa. Vid 

bestämmande av vad som är oskäligt ska därför bl.a. beaktas Stadens kostnader för 

färdigställande. Vitets syfte är vidare att säkerställa utbyggnadstakten enligt tiderna 

ovan. Vitesbelopp per ovan angivna etapper ska därför aldrig understiga 4 procent av 

ovan angivna vitesbelopp oaktat Stadens kostnader. 

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla full ersättning för 

skada som Staden lider på grund av Bolagens avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt 

Genomförandeetapp Tid förfärdigställande efter 

DP LK 

Vite 

Byggstart 

 

4 år 10 000 000 kr 

Arbetsgata hela området 6 år 60 000 000 kr 

Gator del 1 12 år 60 000 000 kr 

Gator del 2 

Gångbana vid Maj Brings väg 

12 år 60 000 000 kr 

Gator del 3 

Vändslinga buss 

12 år 60 000 000kr 

Östra platåpromenaden  

Norra kopplingen 

10 år 60 000 000kr 

Södra platåpromenaden 10 år  20 000 000kr 

Lövholmsparken + 

Gångbanor 

12 år 30 000 000kr 
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vite avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite påverkar inte heller Stadens 

möjlighet att göra gällande andra påföljder i anledning av Bolagens avtalsbrott. 

 

Vitesförpliktelserna som avser anläggningar på allmän plats, som utförs av Bolagen och 

etappvis överlåts till Staden, ska när respektive etapp har överlämnats och tillträtts i 

enlighet med detta Avtal nedskrivas till ett belopp motsvarande 10 procent av ovan 

angivna vitesbelopp, varefter vitesskyldigheten upphör att gälla helt när godkänd 

garantibesiktning genomförts för aktuell del. 

 

Mobilitetsåtgärder 

Lottbolagen förbinder sig vid vite av totalt motsvarande 350 000 per parkeringsplats 

som Lottbolaget erhållit i rabatt efter val av mobilitetsåtgärder med fördelning enligt 

tabell 2 nedan i penningvärde per den 30 Oktober 2023, att senast efter den tid som 

framgår i kolumn 2 i tabellen nedan, med utgångspunkt från erhållet slutbesked, ha 

uppfyllt samtliga mobilitetsåtgärder enligt mobilitetsbilaga 4.2. 

 

Vid bristande uppfyllelse av åtagande hänförligt till i kolumn 1 angivet 

utbyggnadskvarter inom den i kolumn 2 angivna tiden är respektive Lottbolag skyldig 

att erlägga vite med i kolumn 3, 4 eller 5 angiven rabatt multiplicerat med den 

indexerade nivån enligt ovan, dock lägst 350 000 kr.  

 

Mobilitetsåtgärder. 

Områdesspecifikt parkeringstal: 0,5 

Trygghetsboende: 0,27 

Kollektivboende / studentbostäder: 0,025 (Omfattas inte av rabatten) 

Utbyggnadskvarter 

Ägarbolag 

Tid för 

färdigställande 

efter erhållet 

slutbesked 

Medelnivå 

Rabatt 

15% 

Ambitiös 

nivå, rabatt 

25% 

Total p-tals 

rabatt 35%, 

antal platser 

KV A Stora Sköndal tomt 3.4/3.5 AB 0,5 år 5 10 14 

KV B Stora Sköndal tomt 1.4 AB 0,5 år 5 10 14 

KV C Stora Sköndal tomt 1.3 AB 

 

0,5 år 7 15 20 

KV D Stora Sköndal tomt 2.2 AB 0,5 år 2 4 

 

6 

KV E Stora Sköndal tomt 2.1 AB 0,5 år 6 12 18 

KV F Stora Sköndal tomt 1.1 AB 0,5 år 7 15 22 

KV G Stora Sköndal tomt 1.2 AB 0,5 år 15 30 41 

Kv H Stora Sköndal tomt 3.1 AB 0,5 år 2 5 8 

Kv I Stora Sköndal tom 4.4 AB 0,5 år 2 3 4 

KV J Stora Sköndal tomt 4.3 AB 0,5 år 3 8 10 

KV K Stora Sköndal tomt 4.2 AB 0,5 år 0 0 0 

KV L Stora Sköndal tomt 4.1 AB 0,5 år 3 4 5 
Tabell 2, Rabatt på parkeringstal jämfört med det områdesspecifika parkeringstalet med beaktande av de 

bilpoolsplatser som ska tillföras kvarteren enligt Bilaga 4.2 

 

 

Om försening uppstår och detta inte beror på Bolagen eller Lottbolagen förskjuts 

tidpunkten då vite ska utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning med 
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beaktande av de följdförseningar sådant förhållande medför. Förseningen ska därvid 

definieras enligt ABT 06 kap 4 § 3 punkt 2-5 samt om Lottbolagen i övrigt hindras att 

utföra åtaganden till följd av omständigheter utom Lottbolagens kontroll eller annat 

förhållande som Lottbolagen inte skäligen kunnat förebygga eller förhindra. 

Vitet anges i penningvärde per den 30 Oktober 2023 och ska omräknas till 

penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 

 

Vite ska jämkas om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till överträdelsens omfattning 

och karaktär i förhållande till de åtaganden som Lottbolagen har fullgjort samt med 

beaktande av övriga omständigheter. 

 

De Lottbolag som inte ska placera sina parkeringar i skolgaraget, kvarter A – G kan 

välja att bygga fler parkeringsplatser och genomföra mindre omfattande 

mobilitetsåtgärder motsvarande gröna p- tals ambitiösa- och medelnivå vilka 

tillsammans med den utökade nivån beskrivs i bilaga 4.2. Om lägenhetsfördelningen 

avseende antal, storlek och typ, ändras ska antalet parkeringsplatser anpassas till den 

lägenhetsfördelning som gäller vid bygglov och vitesbeloppet anpassas därefter. 

 

Skador på träd och natur 

Bolagen, Lottbolagen och deras moderbolag förbinder sig att följa de vitesförpliktelser 

som regleras i punkterna 4.7 om skydd av bland annat natur och träd. Bolagen och 

Lottbolagen ska vidare tillse att respektive köpare vid överlåtelse av äganderätten tillser 

att varje efterföljande ägare binds vid avtalet. 

 

Skadeståndsansvar 

Part alltid rätt att erhålla full ersättning för skada som Part lider på grund av annan Parts 

avtalsbrott. För det fall vite erlagts i anledning av avtalsbrottet ska sedan erlagt vite 

avräknas från skadeståndet.  

 

Övriga åtaganden 

 

Vid Bolagens eller Lottbolagens avtalsbrott mot övriga åtaganden enligt detta avtal är 

Bolagen skyldiga att utge vite med 4 000 000 i varje enskilt fall, dock maximalt totalt 

40 000 000 kr sammanlagt.  

 

För att Staden ska äga rätt att utkräva vite ska Staden till Bolagen, skicka en skriftlig 

rättelseanmaning. I rättelseanmaningen ska anges vari avtalsbrottet består och på vilket 

sätt Staden anser att rättelse ska ske. Om rättelse ej har vidtagits inom 90 dagar äger 

Staden rätt att utkräva vitet.   

 

Om rättelse ej kan ske i tid och detta inte beror på förhållande hänförligt till Bolagen 

eller Lottbolagen förskjuts tidpunkten då vite ska utgå med tid som motsvarar 

förseningens omfattning med beaktande av de följdförseningar sådant förhållande 

medför. Förseningen ska därvid definieras enligt ABT 06 kap 4 § 3 punkt 2-5 samt även 

om Bolagen och Lottbolagen i övrigt hindras att utföra sina åtaganden till följd av 

omständigheter utom Bolagens och Lottbolagens kontroll som Bolagen och Lottbolagen 
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inte bort räkna med samt vars menliga inverkan Bolagen inte rimligen kunnat 

undanröja. 

 

Vite kan jämkas om det är uppenbart oskäligt med hänsyn till överträdelsens omfattning 

och karaktär i förhållande till de åtaganden som Bolagen har fullgjort samt med 

beaktande av övriga omständigheter. 

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla full ersättning för 

skada som Staden lider på grund av Bolagens avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt 

vite avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite påverkar inte heller Stadens 

möjlighet att göra gällande andra påföljder i anledning av Bolagens avtalsbrott. 

 

5.3 Överlåtelse av exploateringsavtalet och/eller Fastigheten 

Bolagens överlåtelse 

Bolagen får inte utan Stadens godkännande överlåta Exploateringsavtalet på annan part. 

Godkännande enligt denna punkt får inte oskäligen vägras. 

 

För det fall Bolagen överlåter fastighet eller del av fastighet inom Exploateringsområdet 

till annan kvarstår Bolagens åtaganden enligt detta avtal om inte Staden skriftligen har 

samtyckt till att Bolagen ska befrias från dessa, jämför punkten 5.1 om Säkerhet ovan. 

 

Bolagen förbinder sig vid vite av 400 000 000 kronor i penningvärde per den 30 

Oktober 2023 att vid överlåtelse av äganderätten till fastigheterna inom 

Exploateringsområdet tillse att de nya ägarna övertager samtliga förpliktelser enligt 

detta avtal genom att i respektive avtal angående överlåtelse införa följande 

bestämmelse: 

 

”Köparen förbinder sig vid ett vite av 400 000 000 kronor i penningvärde per den 30 

Oktober 2023 i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan Stockholm stad 

och Bolagen träffat exploateringsavtal rörande Exploateringsområdet daterat 

[åååå-mm-dd]. Kopia på Exploateringsavtalet bifogas avtalet. Köparen ska vid 

överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare binds vid 

exploateringsavtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak 

oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till 

Stockholms stad med 400 000 000 kronor i penningvärde per den 30 Oktober 2023. 

Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det.” 

 

Om någon av fastigheterna inom exploateringsområdet ska överlåtas eller om 

fastigheterna delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till den 

totala byggrätten inom exploateringsområdet. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger 

Bolagen rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta 

lägre vitesbelopp. Bolagen ska samråda med Staden om fördelning av vitesbelopp enligt 

ovan. 
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Om Bolagen ska utge vite enligt denna paragraf ska vitet omräknas till penningvärdet 

vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 

 

Lottbolagens överlåtelser 

Lottbolagen får inte utan Stadens godkännande överlåta Exploateringsavtalet på annan 

part. Godkännande enligt denna punkt får inte oskäligen vägras. 

 

För det fall något av Lottbolagen överlåter fastighet eller del av fastighet inom 

Exploateringsområdet till annan kvarstår Lottbolagets åtaganden enligt detta avtal om 

inte Staden skriftligen har samtyckt till att Lottbolaget ska befrias från dessa, jämför 

punkten 5.1 om Säkerhet ovan. 

 

Respektive Lottbolag förbinder sig vid vite redovisat i kolumn tre i tabell nedan, i 

penningvärde per den 30 Oktober 2023 att vid överlåtelse av äganderätten till respektive 

Lottbolags fastighet inom Exploateringsområdet tillse att de nya ägarna övertager 

samtliga förpliktelser enligt detta avtal genom att i respektive avtal angående överlåtelse 

införa följande bestämmelse: 

 

”Köparen förbinder sig vid ett vite av (belopp enligt tabell 3 nedan) kronor i 

penningvärde per den 30 Oktober 2023 i av Stockholms stad påfordrade delar 

efterkomma mellan Stockholm stad och Bolagen träffat exploateringsavtal rörande 

Exploateringsområdet daterat [åååå-mm-dd]. Kopia på Exploateringsavtalet bifogas 

avtalet. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att varje efterföljande ägare 

binds vid exploateringsavtalet, vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i 

sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite 

till Stockholms stad med (belopp enligt tabell nedan) i penningvärde per den 30 Oktober 

2023. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 

 

Kvarter Lottbolag Vite 

KV A  Stora Sköndal tomt 3.4/3.5 AB 4 900 000 

KV B  Stora Sköndal tomt 1.4 AB 4 900 000 

KV C  Stora Sköndal tomt 1.3 AB 7 000 000 

KV D  Stora Sköndal tomt 2.2 AB 2 100 000 

KV E  Stora Sköndal tomt 2.1 AB 6 300 000 

KV F  Stora Sköndal tomt 1.1 AB 7 700 000 

KV G  Stora Sköndal tomt 1.2 AB 14 350 000 

Kv H  Stora Sköndal tomt 3.1 AB 2 800 000 

Kv I  Stora Sköndal tom 4.4 AB 1 400 000 

KV J  Stora Sköndal tomt 4.3 AB 3 500 000 

KV K  Stora Sköndal tomt 4.2 AB 350 000 

KV L  Stora Sköndal tomt 4.1 AB 1 750 000 

Tabell 3; vitesbelopp vid överlåtelse av fastighet. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 
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Om Lottbolags fastighet delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas i 

proportion till den totala byggrätten inom Fastigheten. Vid överlåtelse av sådan 

fastighet äger Lottbolagen rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående 

överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. Lottbolagen ska samråda med Staden om 

fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

Om Lottbolagen ska utge vite enligt denna paragraf ska vitet omräknas till 

penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av 

konsumentprisindex eller det index som kan komma ersätta det. 

 

Staden kan på begäran från lottbolagen godkänna att lottbolagens specificerade 

vitesbelagda förpliktelser är uppfyllda, varvid sådan bekräftelse inte oskäligen ska  

innehållas eller fördröjas. 

 

6 Avtalets giltighet 

Detta exploateringsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

 

dels exploateringsnämnden senast 2024-12-31 godkänner exploateringsavtalet genom 

beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar ny detaljplan enligt § 1.2 

senast 2024-12-31, genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels exploateringsnämnden senast 2024-12-31 godkänner ök exploatering för 

Skolfastigheten genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  kommunfullmäktige senast 2025-02-28  godkänner förslag till 

genomförandebeslut för etapp 2A, genom beslut som senare vinner laga kraft. 

 

Bolagen och Staden är medvetna om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolagen är även medvetna om att sakägare 

har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  
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Detta avtal har upprättats i arton likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

 

Stockholm den ______________ ___________ den __________ 

 

För Stockholms kommun  För Stora Sköndal Bygg AB 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stiftelsen Stora Sköndal  För Stora Sköndal Framtidsutveckling       

AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stora Sköndal tomt 3.2 AB  

 

 

 ............................................................   

( )  

 

 

 ............................................................   

( )  
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Lottbolagen:  

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

Stora Sköndal tomt 1.1 AB Stora Sköndal tomt 1.2 AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stora Sköndal tomt 1.3 AB För Stora Sköndal tomt 1.4 AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stora Sköndal tomt 2.1 AB För Stora Sköndal tomt 2.2 AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

 

( ) ( ) 
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___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stora Sköndal tomt 2.3 AB För Stora Sköndal tomt 3.1 AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stora Sköndal tomt 3.4/3.5 AB För Stora Sköndal tomt 4.1 AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

( ) ( ) 

 

 

 

 

___________ den____________ ___________ den __________ 

 

För Stora Sköndal tomt 4.2 AB För Stora Sköndal tomt 4.3 AB 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 
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___________ den____________ 

 

För Stora Sköndal tomt 4.4 AB  

 

 

 ............................................................   

( )   

 

 

 

 ............................................................   

( )  
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