

**Uppdragsavtal avseende konsulttjänster
och programvara för framtagande av e-
tjänster inom projekt Harriet**

Konfidentiellt

1 Förhandlande parter

1.1 Detta avtal (nedan kallad "Avtal") har ingåtts mellan

Logica Sverige AB	och	Stockholms stad, Socialförvaltningen Tillståndsenheten
556337-2191		212000-0142
Augustendalsvägen 21		Swedenborgsgatan 20
131 85 Stockholm		106 64 Stockholm
(nedan kallad "Logica")		(nedan kallad "Kunden")

Dessa kallas nedan var för sig för "Part" och tillsammans för "Parterna".

1.2 För uppdraget ska gälla:

- Detta Avtal
- Logicas anbud "Nytt verksamhetssystem för handläggning av serveringstillstånd", 2008-08-21
- Stockholms stads avropsförfrågan, 2008-06-27
- Ramavtal mellan Stockholm stad och Logica, KOM/16/2004
- Vervas avtal med Logica "Informationsförsörjning 2005"
- Avtal 90 – Allmänna bestämmelser
- Avtal 90 med Statskontorets tillägg
- Allmänna villkor – Konsulttjänster (AVK)

Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i dessa avtalshandlingar gäller avtalen i nämnd ordning.

2 Uppdragsbeskrivning

2.1 Logica åtar sig att leverera konsulttjänster för framtagande av e-tjänster enligt avropsförfrågan baserad på befintlig Microsoft MOSS 2007 plattform samt införande av standardprogramvaran Public 360° som konfigureras till ett nytt verksamhetssystem.

Uppdraget sker enligt följande steg.

Steg 1

Genomföra en förstudie om ca 150 timmar för att ta reda på om Harriet-projektet kan levereras inom ramen för uppsatt fastpris om 3.5 MSEK inklusive förstudie.

Områden som belyses i förstudien är:

- E-tjänster för "Krögarsidor"
 - Del 1, fastställa grafisk formgivning, fastställa utformning och innehåll i formulär på Krögarsidor, fastställa hur integration/webservices gränssnitt till August-projektet
 - Del 2, fastställa integration/webservices gränssnitt mellan August-projektet samt befintlig integrationsplattform och Nya verksamhetssystemet Public 360°
 - Del 3, fastställa integration/webservices gränssnitt mellan Navet-projektet och Nya verksamhetssystemet Public 360°
- Konvertering och migrering av befintligt Alk-T system
 - Bestämma hur pågående och avslutade ärenden skall hanteras i Nya verksamhetssystemet Public 360° samt fastställa på vilket sätt detta skall genomföras ur ett verksamhets- och tekniskt perspektiv.
- Genomgång av standardsystemet Public 360°
 - Under en djup genomgång av standardfunktionaliteten i Public 360° kommer funktioner i systemet och dess tänkta användande föreslås som arbetssätt för Kunden. Skillnader i detta som behöver ändras dokumenteras och är underlag till Steg 2. Målet är att i en fas 1 ta verksamhetssystemet i drift utan alla eventuella icke väl definierade behov. Fasen kan liknas med att ha funktionalitet för att utgöra stöd i likhet med dagens stöd.

Steg 2

Redovisning av förstudiens resultat för kunds beslutfattare.

Om resultatet visar att projektet kan genomföras inom ramen för fastpris 3.5 MSEK, utförs uppdraget i sin helhet av Logica.

Om resultatet visar att projektet behöver en större budget än 3,5 MSEK för att leverera allt enligt förstudiens fördjupade kravanalys, presenterar Logica vad som ryms inom fastpris på 3,5 MSEK och pris på det som då ligger utanför den budgeten (så att kund och leverantör kan ta ställning till och besluta om eventuell fortsättning av projektet med avgränsningar, alternativt utökad budget).

Steg 3

Beslut om start av Harriet-projekt

Steg 4

Projektinitering och framtagande av projektdirektiv för uppstart av införande av Nytt verksamhetssystem Public 360° för handläggning av serveringstillstånd.

Steg 5

Efter avslutat och godkänt projektarbete övergår leveransen till förvaltning inom bägge parter. Separat förvaltningsavtal på levererad lösning skall tecknas mellan bägge parter.

Logica åtar sig att tillhandahålla projektledare Anna Rundqvist för steg 1 och 2. Beroende på utfall om kund väljer att gå vidare med steg 3, 4 och 5 föreslås Anna Rundqvist som projektledare för Logicas del.

3 Omfattning

- 3.1 Avtalet avser perioden 2008-09-17 -- 2009-03-30
- 3.2 Steg 1 och 2 Förstudieuppdrag samt redovisning är uppskattat till ca 150 timmar.
- 3.3 Steg 1,2,3,4 och 5 är satt till ett fastpris på 3.5 MSEK.

4 Konsulter och ersättning

- 4.1 Uppdraget utförs för steg 1 och 2 dvs förstudien till fastpris om 150 000 SEK.
- 4.2 Fastpris för projektgenomförande och förstudie är satt till 3.5 MSEK, varav licenser för standardsystem Public 360 är fast till 500 000 SEK. Option på licenser för nämndadministration, Rendition server och scanningsmodul tillkommer enligt Vervas prislista.
- 4.3 Övriga konsulttjänster utförs på löpande räkning enligt nedanstående angivna priser.
- 4.4 Priser gäller under 2008. Prisjustering sker enligt ramavtal.

- 4.5 Fakturering av förstudie sker vid undertecknande av detta avtal, fakturering av licenser sker vid leverans av CD-media och beslut om att starta projekt. Konsulttjänster faktureras löpande månadsvis i efterskott upp till fastpris om 3.5 MSEK. Separat underhållsavtal på standardsystem Public 360° och förvaltningsavtal på levererad lösning skall tecknas mellan bägge parter.
- 4.6 Restidsersättning utanför arbetstid debiteras med 50% av timpris, under normal arbetstid debiteras 100% av timpris. Milersättning tillkommer med 37 SEK/mil från Logicas kontor i Nacka Strand till Kund.
- 4.7 Mervärdesskatt tillkommer.
- 4.8 Uppdraget omfattar följande konsult (ansvarig för förstudien)

Namn	Kompetensområde	SEK/timme
Anna Rundqvist	Projektledare, kompetensnivå 5	980

Logica ansvarar för att sätta upp en extern styrgrupp samt bemanna projektet med konsulter för uppdraget.

5 Ombud och kontaktperson

	Kontaktperson	Ombud
Kunden	Anders Häregård 08-508 25 055 076-12 25 055 anders.haregard@sot.stockholm.se	
Logica	Stefan Larsson 011 – 23 18 07 0733-98 02 45 stefan.larsson@logica.com	Elisabet Grinde 0733-98 39 13 08-671 16 56 Elisabet.grinde@logica.com

- 5.1 Ombudet har rätten att företräda sin huvudman och besluta om frågor som berör uppdraget. Ombudets beslut är bindande även för huvudmannen.
- 5.2 En Part har rätten att byta ut sitt ombud genom skriftligt meddelande där det nya ombudet anges

Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

Ort

Ort

Datum

Datum

Namnteckning

Namnteckning

Anders Häregård
Namnförtydligande

Fredrik Ring
Namnförtydligande

Bilaga

- Bilaga 1 - Logicas anbud "Nytt verksamhetssystem för handläggning av serveringstillstånd", 2008-08-21
- Bilaga 2- Stockholms stads avropsförfrågan, 2008-06-27
- Bilaga 3 - Ramavtal mellan Stockholm stad och Logica, KOM/16/2004
- Bilaga 4 - Vervas avtal med Logica "Informationsförsörjning 2005"
- Bilaga 5 - Avtal 90 – Allmänna bestämmelser
- Bilaga 6 - Avtal 90 med Statskontorets tillägg
- Bilaga 7 - Allmänna villkor – Konsulttjänster (AVK)