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      INVESTERINGSÖNSKEMÅL 2013-2015

Gula fält ifylls av SDF; gröna av TK;

Stadsdelsförvaltning:

Handläggare: Namn: Tel.

på stadsdelsförvaltningen

Prioritering 

Projektnamn:

Adress:
Plats för kartbild visande projektets omfattning och läge.

Beskrivning av projektet:

Kort beskrivning av projektet och dess närmaste omgivning.

PARKER OCH NATUROMRÅDEN

ex på bildrutans utseende

Dessa ytor föreslås ha prioritet 1 i parkplanen för Tensta. Ta fram förslag på ny gestaltning. Utred 

platsernas möjligheter i samverkan med fastighetsägare, avdelningen förskola och fritid och boende. 

- Lekytan vid Edingegången har stor potential med sitt söderläge mellan husen. Både den ovala 

“bollplanen” och pulkabacken är väl använda ytor. Platsen är dock sliten och torftig.

- Fickparken vid Tisslingegången rustas upp genom att riva barrväxter och annan förvuxen grönska, 

samordna gångstråken och tillföra lekredskap. Öka tryggheten genom att öppna upp platsen mot 

omgivande parkstråk och den angränsande förskolegården De planteringar som utförs ska vara mer 

skötseleffektiva och belysningen ses över i samband med ombyggnationen.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Upprustning av lekyta vid Edingegången samt fickpark vid 

 Ange vilken prioritetsordning detta projekt har jämfört med stadsdelens övriga 

önskade projekt (1-5). 4

Underlag för PROJEKT - PM

Maggan Cervinger

508 03 423

Mål / syfte med projektet

Tisslingegången



Övrigt /speciella frågor:

Drift- och underhållskonsekvenser

Ekonomi

TK:s bedömning

SDF:s uppskattade kostnad. 
Anges i mnkr per år

TK:s förslag till budget     Anges 

i mnkr per år

2012 2013tidigare

2,5

2014

beslutat 2012förbrukat t.o.m 2011

2015 totalt

uppskattad totalkostnad 

enligt SDN/TK 



Underlag för slutredovisning. Fylls i av ExplK om SDF så önskar 1

Projektnamn

Adress

Projektnummer enligt kontoplan

Plats för ev bild på projektet.

Beslut

Inriktningsbeslut Datum för beslut

Genomförandebeslut

Ev. nytt genomförandebeslut

Startmöte

Projektorganisation
Handläggare på SDF

Program

Projektering

Entreprenad

Övriga

Vid slutredovisningen ska resultatet stämmas av mot Stockholms Parkprogram, eventuell lokal 

parkplan, Projekt - PM, genomförandebeslut och eventuella avvikelsebeslut.

 SLUTREDOVISNINGS - PM

PARKER OCH NATUROMRÅDEN
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Handläggare på TK 

Program, park

Program, gata

Projektering, park

Projektering, gata

Miljö

Belysning

Tillgänglighet

Entreprenad

Övriga

Konsult - Entreprenör

Konsult               Avrop ramavtal              Upphandling

Konsult - program

Konsult- projektering

Konsult - övriga

Entreprenör

Entreprenör

Mål- och måluppfyllelse

Speciella frågor
Viktiga händelser och erfarenheter, bygghandlingarnas kvalitet mm.

Huvudmål och delmål. Eventuella ändringar i förhållande till genomförandebeslut.

Sammanfattande projektbeskrivning
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Tidplan

 kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4  kv1  kv2  kv3  kv4

Program

Projektering

Entreprenad

Ekonomi

SLUTREDOVISNINGEN UPPRÄTTAD AV

Datum

SLUTREDOVISNING GODKÄND

Datum

SDF
Datum

SDN
Datum

2013 2014 2015

TK
Avdelningschef

Ansvarig Trafikkontoret

Drift- och underhållskonsekvenser  inkl drift- och kapitalkostnader

Ansvarig på stadsdelen Stadsdelsdirektör

Avstämning mot genomförandebeslut. Som bilaga bifogas ekonomisk uppföljning.

2012


