
 

Genomförandeavtal för SEASTOP-projektet i  

................................................. hamn 

Avtal mellan projektpartner, hamnoperatör och leadpartner 

Projektet SEASTOP- modern ports in historic waters syftar till att höja servicenivån i 21 små 
hamnar i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar för att främja den lokala 
besöksnäringen och därigenom förutsättningarna för levande skärgårdar med bofast 
befolkning. 

Projektet utförs inom ramen för Central Baltics programpunkt 3.2 Improved services of 
existing small ports to improve local and regional mobility and contribute to tourism 
development. Finansiering genomförs med stöd från EU:s regionalfond (ERDF) och 
medfinansiering från regionala myndigheter, kommuner och organisationer. EU-stöd 
administreras av Interregs sekretariat vid Egentliga Finlands förbund i Åbo.  

Värmdö kommun är leadpartner och tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholms läns landsting, Norrtälje och Österåkers kommun medfinansiär för hamnarna i 
Sverige. Värmdö kommun kommer också att agera som projektpartner i Sverige. 

Mariehamns stad och Företagsam skärgård är projektpartners på Åland med Ålands 
landskapsregering som medfinansiärer. 

I Finland är Peterzéns OY och Bromarv Byaråd projektpartners och hamnoperatörer för 
respektive hamn med Egentliga Finlands förbund som medfinansiär. 

Likalydande avtal tecknas för alla hamnar mellan projektpartner, lokal hamnoperatör och 
leadpartner för att klargöra ansvarsfördelning vid genomförandet. 

Totalt kommer 21 mindre hamnar att utvecklas genom utplacering av flytbryggor, byggande 
av toaletter, sopställ med mera enligt en för respektive hamn specifik budget, bilaga 1. 

1. Avtalsparter 
SEASTOP-projektpartner: namn, adress och organisationsnummer 
 
Hamnoperatören:  namn, adress och organisationsnummer 
 
Leadpartner: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg, org.nr: 212000-0035 

 
2. Avtalets syfte 

Detta avtal ingås för att tydliggöra ansvars- och arbetsfördelning mellan projekt-
partner, hamnoperatör och leadpartner. Tillsammans ska avtalsparterna med stöd 
från EU:s regionalfond och medfinansiärer svara för utveckling av respektive hamn i 
syfte att höja servicenivån. 
 
EU:s villkor för finansiering framgår av det finansieringsavtal som tecknas mellan 
huvudfinansiären, Central Baltic och leadpartner, Värmdö kommun, bilaga 3. 
Leadpartner och projektpartner har ansvar för att respektive hamnprojekt genomförs 
enligt avtalet med Central Baltic. Den styrgrupp som projektparter i respektive land 



bildar svarar för att planering, upphandling och utförande utförs i enlighet med EU:s 
villkor och enligt detta avtal. Detta avtals omfattning preciseras i bilaga 1, Budget. 
 

3. Avtalsperioden 
Detta avtal träder i kraft i och med att Central Baltic beslutat om finansiering och alla 
parter undertecknat avtalet. Avtalet gäller tills SEASTOP-projektet formellt är avslutat. 
De åtgärder som parterna avtalat om ska vara genomförda, betalda och avrapporter-
ade senast den 31 mars året efter att de genomförts. Utom insatser 2020 som ska 
regleras och rapporteras senast 30 september år 2020. 

 
4. Parternas ansvar och skyldigheter 

Avtalsparterna förbinder sig enligt detta avtal att följa de villkor, förpliktelser och 
målsättningar som gäller för SEASTOP-projektet och att genomföra godkända 
investeringarna i enlighet med åtgärdsbeskrivningar, kostnadskalkyler och 
finansieringsåtaganden. 

Projektpartner och hamnoperatör ska följa de direktiv som leadpartner, Värmdö 
kommun meddelar. 

4.1. Projektpartnerns ansvar och skyldigheter 
Projektpartnern har ett övergripande ansvar för ledning, och genomförande av de 
åtgärder i respektive hamn, som definierats i bilaga 1, Budget. Hamnens budget 
baseras på SEASTOP-projektets finansieringsavtal mellan huvudfinansiären Central 
Baltic sekretariatet och leadpartnern Värmdö kommun. 

Projektpartnern har befogenhet att disponera högst xxx 000 € för i budget definierade 
insatser och investeringar i rubricerad småbåtshamn. Huvudfinansiären (Central 
Baltic sekretariatet) har genom sitt tilldelningsbeslut godkänt investeringsramen. 

Projektpartnern är skyldig att kontrollera att alla investeringar och tjänster 
konkurrensutsätts och upphandlas på det sätt huvudfinansiären förutsätter och i 
enlighet med EU:s och nationell lagstiftning. Upphandlings- och konkurrensutsätt-
ningsdokumenten ska bifogas till projektpartnerns rapporter och sparas för kontroll- 
och projektgranskning. 

Projektpartnern ska godkänna alla entreprenader och inköp som hamnoperatören 
beslutar om. Betalning av fakturor som rör projektet ska vara hänförliga till godkänd 
investering enligt budget. Vid betalning ska kontonummer i budget anges. 

Projektpartnern ansöker via leadpartnern om att få 75 procent av de godkända 
kostnaderna ersatta av huvudfinansiären. Resterande 25 procent svarar med-
finansierande partner för. 

Projektpartnern ansvarar för att upprätthålla god bokföringssed och leverera kvitton 
och övrig dokumentation i de rapporter som lämnas till First Level Control, Central 
Baltic och leadpartnern. 

Projektpartnern rapporterar halvårsvis till leadpartnern, som sammanställer rapporter 
till huvudfinansiären, om de åtgärder som genomförts i samarbete med hamnopera-
tören. Av rapporten ska framgå genomförda insatser och uppnått resultat samt 
använda ekonomiska medel.  

Projektpartnern ansvarar även för att sammanställa en slutrapport med beskrivning 
av insatser, uppnått resultat, bilddokumentation, eventuella avvikelser samt ekonom-
isk redovisning med verifikationer.  



Projektpartnern ska kontrollera att hamnoperatören inhämtar nödvändiga tillstånd 
innan åtgärder inleds. Vidare att lagstadgade samråd och rapporter lämnas in samt 
att en kvalitetsansvarig eventuellt utses.  

Kvalitetsansvarig ska förutom kontakt med kommunen svara för att alla tillstånds-
pliktiga åtgärder som genomförs i projektet utförs enligt gällande standard och att 
fullgod funktion uppnås på alla investeringar.  

4.2. Hamnoperatörens ansvar och skyldigheter 
Hamnoperatören utser en lokalt ansvarig person, som är projektpartnerns 
kontaktperson i alla operativa frågor gällande åtgärder i rubricerad hamnen. 
Kontaktpersonen har fullmakt att företräda hamnen, bilaga 4 Fullmakt. 

Hamnoperatören är skyldig att i samråd med projektpartnern genomföra 
investeringsåtgärder i budget enligt tidplan, bilaga 2. Alla arbeten som utförs inom 
projektet ska följa den projektplan parterna enats om samt budget och Central Baltics 
villkor för finansiering.  

Hamnoperatören ska säkerställa att det inte utgått ekonomiskt stöd från staten eller 
EU i annan form för aktuella investeringar. 

Hamnoperatören ansvarar för att nödvändiga tillstånd inhämtas innan åtgärder inleds. 

Hamnoperatören kontrakterar entreprenörer och genomför inköp efter samråd med 
projektpartnern. Hamnoperatören svarar även för upphandling, konkurrensutsättning 
och avtalsteckning.   

Hamnoperatören ska i alla kontakter med entreprenörer och vid inköp ansvara för att 
man refererar till SEASTOP-projektet och detta avtal. Fakturor riktas direkt till 
projektpartnerns adress. Fakturor som inte är kopplade till budget och direkt riktade 
till projektpartnern samt godkända av denne betalas inte. 

Hamnoperatören rapporterar till projektpartnern om när och hur åtgärder genomförs i 
projektdagbok med fotodokumentation. Hamnoperatören ansvarar för att i god tid 
lämna information till projektpartnern inför sammanställning av halvårsrapporter och 
slutrapport. 

Hamnoperatören svarar för att information lämnas till och eventuella godkännanden 
inhämtas från berörda grannar, lokalt boende och berörda myndigheter. 

Hamnoperatören ansvarar för underhåll av investeringarna och är skyldig att driva 
verksamheten i egen regi i minst 10 år efter att åtgärderna är genomförda och 
slutbesiktning är utförd. Hamnoperatören ska i sin slutredovisning inkludera en 
underhållsplan som förutom årligt underhåll visar vilka insatser som man själv 
kommer att göra för att hamnen ska bidra till ökad lokal turism. 

4.3. Ansvar och skyldigheter för projektpartner och hamnoperatör 
Projektpartner och hamnoperatör ansvarar tillsammans för att alla projektåtgärder 
som genomförs i enlighet med detta avtal, projektplan och budget följer de direktiv 
som leadpartnern och Central Baltic, huvudfinansiären, ställt upp.   

Parterna förbinder sig att medverka i gemensamma informations- och kommunika-
tionsaktiviteter för SEASTOP. 

5. Finansiering av kostnader 
Projektpartnern ansvarar för betalning av kostnader i enlighet med projektets budget. 



Totalt har xxx € avsatts för åtgärder i rubricerad hamn. Mervärdesskatt inkluderas i 
beloppet.   
 
Avtalsparternas kostnader i projektet måste vara godtagbara för att delfinansieras 
enligt Egentliga Finlands förbunds Central Baltic finansieringsbeslut och villkor. 
Eventuella ändringar i projektplan och disposition av budgetmedel förutsätter 
godkännande av projektets styrgrupp, parterna samt huvudfinansiären och övriga 
finansiärer.  
 
Åtgärder som hamnoperatören låtit genomföra som inte är stödberättigade enligt 
budget svarar operatören själv för.  

 
Bägge parterna medverkar till att avtalsparterna kan uppfylla de skyldigheter som 
ankommer på dem enligt finansieringsavtal med huvudfinansiären, bilaga 3.  
 

6. Överförande av besittningsrätt och äganderätt  
Med stöd av detta avtal överförs besittningsrätt till utförda investeringar i rubricerad 
hamn till hamnoperatören i och med att SEASTOP-projektet avslutas. Först efter 10 
år erhåller hamnhuvudmannen full dispositionsrätt till anläggningarna som utförts 
inom ramen för projektet och får därmed oinskränkt äganderätt till investeringarna. 
 
Projektpartnern har ingen besittningsrätt till investeringarna, utan projektpartnern 
överlämnar besittningsrätt och inskränkt ägorätt till hamnoperatören i samband med 
att slutbevis undertecknats och projektet avslutas. 

7. Sekretess 
Bägge parterna förbinder sig att inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter eller 
affärshemligheter till tredje part.  
 
Uppgifter om projektet som redovisas eller kommuniceras av kommun eller annan 
offentlig part är offentliga.  
 

8. Avtalets avslutande 
Avtalet kan inte sägas upp. Om projektet avbryts upphör parternas skyldigheter, men 
de betalningsskyldigheter mellan parterna som uppstått innan projektet avbrutits 
kvarstår. Likaså förblir de skyldigheter och sakförhållanden som regleras av avtalets 
§ 6,7,8 och 9 i kraft.  
 

9. Formella utgångspunkter och tvistemål 
Vid genomförande av detta avtal tillämpas de lagar och regler som gäller för det land 
hamnen är belägen i.  

Vid tvister strävar parterna att finna en gemensam lösningar. Går inte det löses 
tvistemål gällande detta avtal i domstol. 

10. Överförande av avtal på tredje part 
Detta avtal får inte överföras på tredje part för att det bryter mot stödvillkoren. 

11. Ändring av avtalet 
Ändringar i detta avtal får endast ske om de accepteras av projektets styrgrupp och 
godkänns av projektpartnern, hamnoperatören och leadpartnern. 

 

 



12. Undertecknande 
Detta avtal har tecknats i tre likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Av 
bilaga 4 Fullmakt framgår vem som äger rätt att signera avtal för hamnoperatören. 

 
 
Ort och datum .............................................................................. 

 

Projektpartner   Hamnoperatör 

 

..............................................                     ......................................................... 

..............................................  ........................................................ 

 

..............................................  ........................................................ 

..............................................  ........................................................ 

 
Leapartner    

 

..............................................                      

..............................................   

 

..............................................   

.............................................. 

 

Bilaga 1: Budget 

Bilaga 2: Tidplan 

Bilaga 3: Central Baltics finansieringsavtal (på engelska) 

Bilaga 4: Fullmakt  

 
 

 


