
Befintliga asfalttrottoarer läggs om med 
betongplattor, tvärfall 2,5%. Kantsten 
sätts om.

Befintliga asfalttrottoarer läggs om med 
betongplattor, tvärfall 2,5%.
Kantsten sätts om.

Befintlig trottoar av betongplattor läggs 
om, tvärfall 2,5%. Kantsten sätts om.

Befintliga gångytor av betongplattor 
läggs om, tvärfall 3,5%. 
Merparten av butiksentréerna tillgänglig-
hetsanpassas genom åtgärden.

Befintlig stensättning 
på torget behålles.

Ny trottoar anläggs förbi torget med 
beläggning av betongplattor, tvärfall 
2,5%. Kantsten sätts om.
Passagen förbi torget tillgänglighetsan-
passas genom åtgärden.

Ny parkering som regleras för korttidsparkering 
anläggs under T-banebron.
Två befintliga träd tas bort inom ytan och tre 
nya planteras vid parkeringens södra sida.

Övergångställen 
tillgänglighetsanpassas.

Förklaringar

Nytt träd Entré som redan idag klarar tillgänglighetskrav

Entré som efter justering med upp till 3,5% 
tvärfall blir tillgänglig

Entré som även efter justering är otillgänglig

Kvarstående tröskel - höjd i cm

Befintligt träd

Ramp och trappa till 
Apotekets lokal.

Tillgänglighetsanpassning av entréer:

     Befintlig situation  Efter föreslagen åtgärd
         (upp till 3,5% tvärfall)

Antal tillgänliga entréer   7    20    
     

Antal icke tillgängliga entréer  25    12

Befintlig körbanebredd behålles. Längsparkering 
efter båda sidor. Ny körbanebeläggning, asfalt. 
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Omsättning kantsten


