

Finans  
Inköp  
Per Fondin

Styrelsen för Stockholm Vatten AB

## Upphandlingsärende – Ramavtal Tekniska resurskonsulter

### FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta att bemyndiga verkställande direktören att, efter genomförd upphandling, teckna ramavtal avseende Tekniska resurskonsulter.

Mårten Frumerie  
Verkställande direktör

Jenny Bengtsson  
Avdelningschef  
Investering

### Sammanfattning

Upphandlingen avser ramavtal Tekniska resurskonsulter. En resurskonsult kan avropas om SVOA saknar, eller inte har tillgång till inom den egna verksamheten, specialistkompetens alternativt för tillfällig resursförstärkning inom SVOA.

Då nuvarande avtal, Tekniska konsulter – Resurskonsulter diarienummer: 17SV158 löper ut i augusti/september 2023 behöver nytt ramavtal upphandlas.

Det nya ramavtalet upphandlas till fasta timpriser vilket innebär att leverantörernas erfarenhet, kvalitetssäkring och arbetsmetodik kommer att utgöra grund för tilldelning av ramavtal och vara av stor betydelse vid avrop.

### Bakgrund

Bolagets olika verksamheter har behov av att komplettera egen bemanning med externa resurser för att klara sitt uppdrag i komplexa infrastruktur- och anläggningsprojekt. Behovet tillgodoses delvis genom ramavtal avseende projektnära resurskonsulter på halv- till heltid som förstärker bemanningen generellt i enheter eller projekt.

Konsultens roll kan antingen vara att tillföra specialistkompetens som SVOA inte har tillgång till inom den egna verksamheten, alternativt att konsulten är en tillfällig resursförstärkning till exempel vid vakanser, föräldraledighet och sjukdom.

Nuvarande ramavtal används främst av avdelningarna Investering, VA-avdelningen, Ledningsnät, Verksamhetsutveckling, men även övriga avdelningar inom SVOA kan nyttja ramavtalet.

## ÄRENDET

Då nuvarande avtal, Tekniska konsulter – Resurskonsulter diarienummer: 17SV158 löper ut i september 2023 behöver nytt ramavtal upphandlas.

Ramavtal avser projektnära tekniska resurskonsulter på halv- till heltid som förstärker SVOA i enheter, uppdrag och projekt som drivs av SVOA och är uppdelat i ramavtalsområdena Projektingenjör och Projektledare inom bygg och anläggning

I nuvarande avtal har avrop upp till 400 000 SEK har avrop skett genom rangordning och över 400 000 SEK har genomförts med en förnyad konkurrensutsättning där samtliga ramavtalsleverantörer fått förfrågan.

## Upphandlings- och avtalsstrategi

Målsättningen är att genom ett attraktivt ramavtal kunna locka till sig de bästa leverantörerna och konsulterna som förstärkning till bolagets egen organisation. Därför föreslås att avrop sker med en kombination av fördelningsnyckel och förnyad konkurrensutsättning.

SVOA vill kunna erbjuda ramavtal upp till fem leverantörer under förutsättning att minst fem leverantörer kvalificerar sig för kontrakt, där alla leverantörer ges möjlighet att få tilldelade avrop utifrån en särskild fördelningsnyckel.

Det nya ramavtalet upphandlas till fasta timpriser vilket innebär att leverantörernas erfarenhet, kvalitetssäkring och arbetsmetodik kommer att utgöra grund för tilldelning av ramavtal och vara av stor betydelse vid avrop.

Krav såsom arbetsrättsliga villkor i enlighet med stadens anvisningar, antidiskriminering, arbetsmiljö mm kommer att ställas på leverantörerna. Vidare kommer krav att ställas på att leverantörerna ska vara öppna för dialog kring socialt ansvarstagande i form av sysselsättningsåtgärder och dylikt.

Ramavtal kommer att ingås för en inledande period om två (2) år, från och med tidpunkten för ramavtalets undertecknande, med planerad avtalsstart 2023-09-01 och med möjlighet att förlänga ramavtalet i omgångar upp till fyra (4) år, som längst fram till 2029-08-31. Om SVOA inte skriftligt säger upp avtalet sker automatisk avtalsförlängning.

## Särskilt om nuvarande situation

Räntehöjningar och kostnadsökningar har resulterat i viss nedgång i investeringstakten i samhället. Detta brukar av erfarenhet innebära att offentlig sektor får en högre prioritering som kund. Bolaget hoppas på att detta kommer att ge positiva fördelar i kommande

upphandling då intresset att lämna anbud torde vara högt.

Bolaget ser också att det oroliga ekonomiska läget, inflation och kostnadsskriftningar i samhället kan innebära att anbudsgivare har svårt att binda sig till fasta priser under en längre avtalstid. Under upphandlingsprocessen kommer detta att undersökas med marknaden genom en leverantörsdialog och vid behov kommer anpassning av avtalsupplägget att göras för att möta anbudsgivarnas oro – till exempel genom att öppna för tätare indexhöjningar.

### **Organisation och ansvarsfördelning**

Kravställare inom Stockholm Vatten och Avfall är avdelningarna Investering, Ledningsnät, VA-avdelningen samt Verksamhetsutveckling.

### **Tidplan**

Upphandlingsarbetet inför annonseringen pågår vt 2023. Planerad annonsering steg 1, kvalificering, i mars/april 2023. Annonsering steg 2 planeras till april/maj 2023. Implementering av nytt ramavtal sker kvartal 3 2023.

### **Ekonomi**

Upphandlingens totala värde beräknas uppgå till ca 75 msek under avtalsperioden, inkluderat förlängningsoptioner. En takvolym för ramavtalet uppskattas till 90 msek.

### **Uppföljning**

Stockholm Vatten och Avfall utför regelbundet kontroller av avtalsefterlevnad, gällande såväl praktiskt utförande av tjänst, ekonomi som de administrativa krav som innefattas i avtalet samt av ställda hållbarhetskrav.

SLUT