
 
 

  
  

   

  

 

 

  
 

AVTAL avseende gränsdragning och kostnadsfördelning vid drift 
och underhåll av Tvärbanans bro, ”Solvallabron” och 
Ulvsundavägens bro i Solvalla  

§ 1. Parter som tecknar avtal 

AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr. 556013-0683 (”SL”), genom 

trafiknämnden inom Stockholms läns landsting  

 

och  

 

Stockholms stad org. nr. 212000-0142 (”Staden”), genom dess trafiknämnd. 

§ 2. Bakgrund 

SL avser att anlägga en ny spårvägsbro, nedan kallad ”Solvallabron”, intill 

Ulvsundavägens befintliga bro, nedan kallad ”vägbron”, i Solvallaområdet (enligt 

bilaga 1). På en sträcka kommer Solvallabron så pass nära befintlig vägbro att det 

kommer medföra negativa ekonomiska konsekvenser för Stadens fortsatta 

förvaltning av den befintliga vägbron. Staden har i granskningsarbetet påtalat detta 

och haft som önskemål att Solvallabrons läge skulle justeras till ett avstånd större 

än 6 meter. SL har valt läge och föreslagit att alla merkostnader som kommer att 

uppstå för trafikkontoret på grund av närheten ska regleras i ett avtal mellan 

parterna. Där avståndet mellan väg- och spårbro är mindre än 6 m ska 

kontaktledningssystemet utformas så att avståndet från vägbrons kantbalk till 

spänningssatt anläggningsdel är minst 6 m.  

 

Detta avtal är framtaget för att reglera ansvar- och kostnadsfördelning vid framtida 

drift, underhålls och renoveringsarbeten av vägbron samt vid framtida utbyte av 

vägbron där drift-, underhålls- och renoveringsarbetet på något sätt påverkas 

negativt av närheten mellan befintlig vägbro och Solvallabron. Principer för ansvar- 

och kostnadsfördelning har även reglerats i servitutsavtal avseende de delar av 

Solvallabron som anläggs på Stadens mark. 

 

Staden kommer teckna separata genomförandeavtal för utbyggnaden av Tvärbanan 

Kistagrenen, där bland annat SL:s rätt till markåtkomst, förutsättningar för 

utbyggnaden och tidplan för utbyggnaden regleras. 

§ 3. Omfattning 

Detta avtal omfattar Solvallabron samt vägbron över Mälarbanan med landfästen 

inom Stockholms kommun bilaga 1. 

§ 4. Gränsdragning 

Ägaren ansvarar för drift-, underhåll och reinvestering av egen anläggning.  

Objekt Ägare 
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Solvallabron inklusive landfäste  SL 

Vägbron inklusive landfäste och vägräcken kring 

spårbrons brostöd inom vägområde  

Staden 

  

§ 5. Planering av drift och underhåll 

Åtgärder på vägbron 

Vid arbeten på vägbron som ska utföras närmare än 4 meter från spänningssatt 

anläggningsdel måste särskilda föreskrifter följas och arbetet elsäkerhetsplaneras, 

se SLs gällande säkerhetsbestämmelser och riktlinjer. Dock ska SL placera 

spänningsförande anläggningsdelar på spårbron på så sätt att Staden fritt kan, utan 

anmälan till SL, utföra arbeten utanför 2 m gränsen från spårbrons kantbalk, se 

bilaga 1. 

 

I det fallet arbeten måste ske invid spänningssatt anläggningsdel enligt ovan åligger 

det Staden att i god tid, dock minst 2 veckor, anmäla planerad drift-, underhålls- 

eller renoveringsåtgärder på vägbron till SL varvid SL bistår med en auktoriserad 

elsäkerhetsledare som utför elsäkerhetsplanering. 

 

Staden har, om så krävs, rätt till längre sammanhängande avstängningar av trafik på 

Solvallabron för sina drift-, underhålls- eller renoveringsåtgärder. För arbeten av 

sådan omfattning som kräver avstängning av spårtrafiken på Solvallabron och 

ersättningstrafik för Kistagrenen krävs minst 12 månaders framförhållning för att 

arbetena ska planeras in i SL:s spårarbetsplan. Parterna ska genomföra gemensam 

arbetsberedning för att möjliggöra Stadens arbeten och minimera 

avstängningstiden. 

 

Akuta händelser som kan påverka Solvallabron ska omgående anmälas till SL:s 

driftledningscentral DLC. DLC vidtar erforderliga åtgärder och bistår Staden så att 

uppkommen händelse kan åtgärdas. 

 

 

Åtgärder på vägbrons landfäste 

Vid arbeten på landfäste eller brostöd utanför elsäkerhetsområdet på 4 m från 

spänningssatt anläggningsdel, behöver inte staden anmäla drift-, inspektions- och 

underhållsåtgärder. 

 

I det fallet arbeten påverkar Solvallabrons landfäste, slänt, bank och 

konstruktionsdelar åligger det Staden att i god tid, dock minst 4 veckor, anmäla 

detta till SL.  

 

Åtgärder på Solvallabron 

För arbete intill vägområde ska SL följa Stadens allmänna föreskrifter som gäller 

vid anläggning och byggnadsarbete intill vägområde. 
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§ 6. Kostnader 

Som en följd av att Solvallabron följer intill vägbron, som närmast 4 meter, och har 

en spänningssatt anläggningsdel placerad inom ett möjligt arbetsområde kan 

åtgärder och arbeten på vägbron komma att försvåras och fördyras. 

 

Om Solvallabron, inklusive på bron spänningssatt anläggningsdel, eller 

trafikeringen av Solvallabron föranleder att Stadens drift, underhålls, reparations- 

och renoveringsåtgärder samt framtida utbyte avseende vägbron försvåras eller 

fördyras ska SL ersätta Staden för uppkomna merkostnader. Med merkostnader 

avses kostnader eller kostnadsökningar som uppstår med anledning av att 

Solvallabron anlagts och trafikeras i vägbrons omedelbara närhet. SL ska vidare stå 

samtliga egna kostnader som uppkommer med anledning av Stadens arbeten med 

vägbron. Stadens merkostnader och SL:s egna kostnader enligt detta stycke 

inkluderar, men är icke begränsade till: 

 

 ökade kostnader för t.ex. planering, riskanalyser, utredning, projektering 

och utförande av arbeten på vägbron och Solvallabron,  

 samtliga kostnader med anledning av att Staden följer tillämpliga 

säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för arbeten på eller i närhet av 

spårvägsanläggning, t.ex. jordning av maskiner, tillsynsman, kontroller, 

bevakning, planering och samordning, 

 kostnader för spåravstängning och ersättningstrafik, 

 kostnader för skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för 

spårvägsanläggningen. 

 

SL ska tåla och själv stå nödvändiga åtgärder som krävs för Solvallabron för att 

begränsa olägenheter med anledning av väghållning av vägbron, t.ex. skydd vid 

saltning eller snösprut från vägbron. 

 

 

§ 7. Skador 

I den mån annat inte framgår av detta avtal svarar part för den skada som tillfogas 

annan part i enlighet med vad som framgår av gällande lagstiftning på 

skadeståndsrättens område. 

§ 8. Giltighet 

Såsom förutsättning för giltigheten av detta avtal gäller att detaljplanen Tvärbanan 

Kistagrenen, del av fastigheten Bällsta 1:9 mfl i stadsdelarna Bällsta, Bromsten, Dp 

2016-07062 Sundbybergskopplet, antas senast 2019-12-31 genom beslut som 

senare vinner laga kraft. 
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§ 9. Underskrifter 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav Parterna tagit var sitt. 

 

 

 

För SL För Staden genom trafiknämnd 

 

Stockholm den______________ Staden den______________ 

 

 

________________________ ________________________ 

Johan von Schantz,   Underskrift 

sektionschef Infra BES 

 

   ________________________ 

   Namnförtydligande 

 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1. Planritning med broarna 

 


