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Bilaga 8 till exploateringsavtal



Bilaga 8 

Återställande- och anslutningsarbeten på allmänplatsmark

1. Arbeten i anslutning till gata och övriga stadens nybyggda anläggningar:

Utförande enligt § 3.1 i överenskommelse om exploatering. Projektering,

teknisk samordning samt tidplanering enligt det PM om 

Produktionsförutsättningar som ska upprättas.

2. Arbeten i anslutning till naturmark:

Marken återställs som naturlig och vild vegetation i form av glest 

skogslandskap. Bearbetning av nivåskillnader till naturliga slänter med 

anpassning till befintlig höjdsättning och bergknallar. Sprängda bergskärningar 

och bergschakt utformas i detalj i projekteringsskedet. Återställande- och 

anslutningsarbeten utformas av landskapsarkitekt och samordnas med staden.
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