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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och ICA Fastigheter AB (org.nr. 556033–8518), nedan kallat Bolaget, har under de 

förutsättningar som anges i § 4.4 nedan träffats följande 

 

 

Överenskommelse  om exploater ing  

med överlåte l se  av  mark inom Årstafä l te t  

(Årsta  1:1 ,  Koloni lot ten 1 )  
 

§ 1 

 

MARKANVISNING OCH DETALJPLAN 

 

1.1 Markanvisning samt intentionsavtal 

Exploateringsnämnden har enligt beslut 2013-02-07 och kommunfullmäktige enligt 

beslut 2013-05-27 lämnat markanvisning till Bolaget för att uppföra bostäder och 

lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 och del av fastigheten Kolonilotten 1 samt 

godkänt intentionsavtal om förvärv av del av Bolagets fastighet Postgården 1. Parterna 

har med anledning av detta träffat ”Markanvisningsavtal samt intentionsavtal avseende 

fastighetsreglering” 2013-06-24.  

 

Den del av Årsta 1:1 och den del av Kolonilotten 1 som Bolaget markanvisats och som 

Bolaget ska förvärva av Staden benämns nedan gemensamt Område A. Den del av 

Postgården 1 som Staden ska förvärva av Bolaget benämns nedan Område B. Den del 

av fastigheten Postgården 1 som Bolaget ska behålla och Område A benämns nedan 

gemensamt ICA-kvarteret. Område A, Område B och ICA-kvarteret är markerade i 

Bilaga 1.  

Denna överenskommelse avser överlåtelse från Staden till Bolaget av Område A samt 

genomförande av exploatering inom ICA-kvarteret. I samband med att denna 

överenskommelse tecknas har parterna även tecknat köpeavtal, nedan benämnt 

Köpeavtalet avseende överlåtelse från Bolaget till Staden av Område B.  

 

Denna överenskommelse tillsammans med Köpeavtalet fullföljer och ersätter 

”Markanvisningsavtal samt intentionsavtal avseende fastighetsreglering”.  

 

1.2 Detaljplaner 

Markanvisningen innebar att Bolaget och Staden tillsammans skulle verka för att ICA-

kvarteret planläggs för ny bebyggelse för bostäder och lokaler. ICA-kvarteret kommer 

att omfattas av Detaljplan 2013-00525-54 för Årstafältet etapp 2 södra, se Bilaga 2A, 

nedan kallad Detaljplanen. Hela det geografiska område som omfattas av Detaljplanen 

kallas nedan Planområdet.  

Parterna förbinder sig ömsesidigt att verka för att Detaljplanen och detaljplanerna för 

Årstafältet etapp 2 norra, se Bilaga 2B, samt Årstafältet etapp 3, se Bilaga 2C, antas och 
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vinner laga kraft i huvudsaklig överensstämmelse med detaljplaneförslag Dp 2013-

00525-54, 2016-21183-54 och 2014-151979-54, nedan gemensamt kallade 

Detaljplanerna. 

 

1.3 Samordning och övergripande tidplan 

För projektets genomförande behöver aktiviteter samordnas mellan parterna samt med 

andra intressenter. Aktiviteternas inbördes relationer och beroenden finns beskrivna i 

Bilaga 3 Processbeskrivning och preliminär övergripande tidplan. Bolaget är införstått 

med att tiderna är högst preliminära och ska underordnas den tidplan som Staden 

kommer att upprätta för genomförandet av Årstafältet etapp 2, enligt § 3.1.  

 

1.4 Information 

Bolaget har ingått avtal med Nordr Sverige AB om att driva den del av projektet som 

avser bostäder samt tillhörande delar gemensamt i det gemensamma fastighetsbolaget 

FAB Postgården AB.  

 

§ 2 

 

MARKÖVERLÅTELSE OCH FASTIGHETSBILDNING 

 

2.1 Överlåtelse 

Staden överlåter med äganderätt till Bolaget ett område om cirka 5 138 kvadratmeter av 

fastigheten Årsta 1:1 och cirka 1 002 kvadratmeter av fastigheten Kolonilotten 1 inom 

Stockholms kommun, gemensamt benämnt Område A, för en köpeskilling som bestäms 

enligt nedan. Område A är markerat med rött på bifogad karta, Bilaga 1. 

 

Köpeskillingen beräknas utifrån en total värdegrundande area för ICA-kvarteret om  

26 500 kvm ljus-BTA bostäder, 7 011 kvm BTA handelslokaler. Beräkning av köpe-

skillingen för Område A ska ske utifrån markvärden och principer för indexreglering, i 

enlighet med vad som anges i Bilaga 4. Köpeskillingen ska indexregleras fram till 

betalningens erläggande. Genomsnittsvärdeprincipen ska tillämpas så att varje 

kvadratmeter markareal inom ICA-kvarteret åsätts ett värde som motsvarar kvarterets 

totala värde dividerat med kvarterets areal. Stadens andel av ICA-kvarteret är Område 

As markareal dividerat med ICA-kvarterets markareal vilket ger en andel om ca 66 %. 

Preliminär köpeskilling för bostad och lokal om trehundranittiofemmiljoner 

femhundrasjuttioåttatusen åttahundrasextio (395 578 860) kronor i prisläge  

2022-01-01. 

Parterna är överens om följande markvärden:  

 

Tabell 1:   

Bostäder inklusive vårdboende/trygghetsboende m m 11 500 kr/kvm ljus BTA Värdetidpunkt 2012-10-01 

Handelslokaler inom ICAs kvarter 7 000 kr/kvm BTA  Värdetidpunkt 2021-04-01 
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Ovanstående pris i kronor per kvm ska regleras – uppåt eller nedåt – i relation till 

förändringar i priser enligt följande index: 

 

Tabell 2:  

Bostäder inklusive vårdboende/trygghetsboende m m Mäklarstatistik 

Handelslokaler inom ICAs kvarter MSCI svenskt fastighetsindex, Butiker hela Storstockholm 

 

2.2 Fastighetsbildning  

Parternas intention är att överlåtelsen av Område A enligt § 2.1 i första hand ska 

genomföras genom fastighetsreglering. Staden ska ansöka om sådana fastighetsbild-

ningsåtgärder som erfordras för överlåtelsen senast tre månader efter att Överens-

kommelsen undertecknats av parterna. Bolaget biträder Staden i förrättningen. Parterna 

delar lika på kostnaden för den lantmäteriförrättning som krävs.  

 

Parternas intention är att fastighetsbildning avseende Område A ska ske samtidigt som 

fastighetsbildning avseende Område B. 

 

2.3 Tillträde 

Bolaget tillträder Område A när fastighetsbildning enligt § 2.2 ovan vunnit laga kraft, 

nedan benämnd Tillträdestidpunkt A.  

 

Den tidplan som ska upprättas enligt § 3.1 ska ange ett datum för när Bolaget kan starta 

byggnation på ICA-kvarteret, nedan kallat Byggstart. 

 

Parterna är överens om att Byggstart bör vara tidigt i utbyggnadsordningen av kvarteren 

inom etappen.  

 

2.4 Betalning m.m. 

Bolaget ska senast på dag för beslut om fastighetsbildning betala slutlig köpeskilling i 

enlighet med § 2.1 ovan mot att Staden utfärdar kvitterat köpebrev.  

 

Staden ska vid Tillträdestidpunkt A överlämna till Bolaget de handlingar rörande 

Område A som är i Stadens ägo och som bör tillkomma Bolaget i egenskap av ägare till 

Område A. 

 

2.5 Kostnader och intäkter 

Alla skatter, räntor och andra kostnader för Område A som belöper på tiden före 

Tillträdestidpunkt A ska betalas av Staden och för tiden därefter av Bolaget. 

Motsvarande ska gälla för intäkterna av Område A. 

 

2.6 Inskrivningar 

Staden garanterar att Område A vid Tillträdestidpunkt A inte besväras av några 

inskrivningar och avtal. På del av fastigheten Kolonilotten 1 finns en ledningsrätt (dnr 

2001-02379-421) som avses upphävas.  

 

2.7 Markområdets skick m.m. 
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Bolaget, som har besiktigat Område A, förklarar sig härmed godta dess skick och avstår 

med bindande verkan från alla anspråk mot Staden på grund av fel och brister i Område 

A. Beträffande markföroreningar se § 2.8. 

 

Bolaget är medvetet om att Område A kan innehålla lämningar från tidigare 

verksamheter, exempelvis stödmurar, ledningar m.m. Bolaget tar på sig ansvaret för att 

utan ersättning avlägsna dessa anläggningar. 

 

2.8 Markföroreningar  

Staden bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av eventuella 

markföroreningar inom Område A som krävs för att marken ska kunna användas i 

enlighet med bestämmelserna i gällande detaljplan (dp 93045). Staden bekostar inga 

utredningar eller åtgärder beställda av Bolaget om Staden i förväg inte godkänt detta.  

 

Provtagning och utredning för bedömning av behovet av efterbehandlingsåtgärder har 

ombesörjts av Staden. Denna bilägges detta avtal, se Bilaga 5. 

 

Vid bedömning av markföroreningar ska parterna i första hand utgå från: 

1.  Storstadsspecifika riktvärden framtagna av Stockholms stad m.fl, om dessa 

riktvärden inte är tillämpliga i andra hand använda,  

2. platsspecifika riktvärden utifrån Naturvårdsverkets beräkningsmodell, om dessa 

inte tas fram av Staden i tredje hand utgå från,  

3. riktvärden från Naturvårdsverket.    

 

Efterbehandling ska ske i samband med nödvändig schakt inom Område A och enligt 

rekommendation i Bilaga 6 (innan schaktarbeten startar ska förorening kring en punkt 

avgränsas i plan och profil för en korrekt masshantering). Exploateringskontorets 

miljöenhet ska kontaktas innan avgränsning av förorening. Anmälan om efterbehand-

ling till tillsynsmyndigheten tas fram av Bolaget. Markföroreningsutredningen ska 

bifogas anmälan. 

 

Bolaget svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning av massor 

som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för människors hälsa 

eller miljön. Bolaget svarar alltid för all hantering av massor med halter upp till och 

med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).  

 

Staden svarar för de merkostnader för transport och deponi för massor med halter över 

Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) som 

uppkommer pga. efterbehandlingsåtgärder och som det inte finns någon avsättning för. 

Bolaget skall redovisa andelen återanvända massor till Staden.  

 

Staden ersätter inte Bolaget för eventuella stilleståndskostnader e dyl. i samband med en 

eventuell efterbehandlingsåtgärd.  

 

Stadens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband med den av 

detta avtal överenskomna exploateringen och avser enbart sådana föroreningar som 

uppkommit före Bolagets övertagande av marken. 
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2.8.1 Markföroreningar på del av Postgården 1 som Bolaget behåller 

Bolaget utför och bekostar erforderliga markundersökningar och hantering av eventuella 

markföroreningar inom den del av Postgården 1 som ICA behåller i den omfattning som 

krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanen. Innan 

markundersökningsarbetet påbörjas samt i samband med att Bolaget kontaktar Stadens 

tillsynsmyndighet (miljöförvaltningen) så ska även exploateringskontorets miljöenhet 

kontaktas. 

 

2.9 Lagfartskostnader 

Överlåtelsen av Område A enligt § 2.1 är enligt § 2.2 avsedd att i första hand 

genomföras genom fastighetsreglering. För det fall så inte kan ske ska Bolaget ansöka 

om och bekosta erforderlig lagfart.  

 

2.10 Servitut och ledningsrätter 

Bolaget medger att nedan angivna rättigheter får inskrivas som servitut i ICA-kvarteret 

till förmån för fastighet ägd av Staden eller den Staden sätter i sitt ställe, upplåtas med 

ledningsrätt eller inrättas som officialservitut i samband med fastighetsbildningen. 

 

Belysning mm 

Bolaget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att på ICA-kvarteret 

utan ersättning för all framtid anlägga, nyttja, underhålla och ombygga belysning och 

skyltar för allmänna gator och vägar; placering bestäms efter samråd med Bolaget. 

Bolaget medger Staden eller den som Staden sätter i sitt ställe rätt att utnyttja husfasader 

för infästning av bärlinor och kraftkablar till gatubelysningsanläggning, liksom 

erforderlig åtkomst vid underhåll och förnyelse av gatubelysningsanläggningen. 

 

2.11 Gatukostnader och anläggningsavgifter 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare ICA-kvarteret befriat från 

gatukostnadsersättning enligt Detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida 

förbättringar av gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

 

 

§ 3 

 

GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING INOM ICA-KVARTERET 

 

3.1 Genomförande, samordning och tidplan 

Staden och Bolaget förbinder sig ömsesidigt att 

 

- genomföra exploatering på ICA-kvarteret och intilliggande allmän plats i enlighet 

med Detaljplanen och denna överenskommelse,  

 

kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning och 

kvalitet. Bolaget är skyldigt att samordna sina entreprenader med Stadens olika 
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entreprenörer, övriga byggherrar inom Planområdet och med de ledningsdragande 

bolagen. 

 

Tidplan 

Staden ska upprätta en tidplan för exploateringen inom Årstafältet etapp 2. Tidplanen 

ska ange en preliminär tidpunkt för när Bolaget kan påbörja byggnation, nedan kallad 

”Byggstart”. Byggstart ska infalla tidigast 12 månader efter upprättande av tidplanen. 

Tidplanen kan dock löpande komma att justeras av Staden varvid ny Byggstart ska 

anges. Sådan ny Byggstart ska infalla tidigast 12 månader efter justering av tidplanen. 

 

Staden informerar löpande Bolaget om projektets framdrift (minst 2 ggr/år). 

 

Produktionsförutsättningar 

I syfte att identifiera behov av samordning, förtydliga ansvar och minimera konflikter 

har staden upprättat ”PM produktionsförutsättningar”, Bilaga 6. Promemorian beskriver 

så långt det är möjligt vid avtalstecknandet förutsättningarna för hur det gemensamma 

arbetet ska drivas. Bolaget förbinder sig att följa vad som anges i Bilaga 6 samt att 

arbeta gemensamt med Staden samt övriga berörda byggherrar enligt vad som anges i 

PM. Promemorian skall vara en förutsättning i de upphandlingar som Bolaget gör. 

Bolaget ansvarar för att utföra och bekosta alla åtgärder på Stadens mark som regleras i 

avsnitten om entreprenadens utförande. 

 

Bolaget ska vid inflyttningen ha färdigställt den yttre miljön, så att de boende får en 

acceptabel kontakt med gator och parker. 

 

Höjdsättning allmän plats 

I Bilaga 7 redovisas bygghandling för höjdsättning allmän plats. Vid en eventuell 

revidering av bygghandlingen ska höjder närmast ICA-kvarterets fasad inte avvika mer 

än 10 centimeter från angivna höjder.  

  

3.2 Bostäder/kommersiella lokaler 

Bolaget ska inom ICA-kvarteret uppföra bostadsbebyggelse innehållande cirka 340 

lägenheter och lokaler om cirka 7 000 kvm BTA. 

 

Bolaget avser upplåta bostäderna med bostadsrätt. 

 

3.3 Bygg- och anläggningskostnader m.m. 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 

ICA-kvarteret. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 

genomförande av återställande- och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän 

platsmark invid ICA-kvarteret och som är en följd av Bolagets bygg- och anläggnings-

arbeten inom ICA-kvarteret. Projektering och utförande av alla återställande- och 

anslutningsarbeten ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard. 

Bolaget ska efter projektets färdigställande kalla Staden till besiktning av återställande- 

och anslutningsarbetena. 

 

Staden ansvarar för och bekostar projektering samt byggande av anläggningar inom 

allmän platsmark enligt Detaljplanen.  
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3.4 Elnätsstation 

Bolaget förbinder sig att upplåta utrymme för elnätstation i ICA-kvarteret. 

 

3.5 Anslutningsavgifter 

Bolaget svarar för alla kostnader för ICA-kvarteret för anslutning av vatten- och avlopp, 

el och fjärrvärme, sopsug m.m. 

 

3.6 Information till allmänheten 

Bolaget förbinder sig att genom skyltning på plats informera allmänheten om projektet 

och byggnadsarbeten, utan kostnad för Staden. Skylt, fundament och montage betalas 

av Bolaget. Skyltning ska ange Stadens medverkan i projektet med logotyp och 

webbadress till projektet (https://vaxer.stockholm/projekt/). 

 

Utformning av och innehåll på byggskylt ska utformas efter Stadens anvisningar i 

Varumärkesmanualen (http://varumarkesmanual.stockholm.se) – se Byggaktörstavlor 

under >Skyltar och kartor >Byggen och anläggningsarbeten >Byggskyltar. 

 

Framtaget förslag på skylt ska godkännas av Stadens kommunikatör innan beställning. 

Skyltning ska finnas på plats senast en vecka innan byggaktörens etablering. 

 

Därutöver förbinder sig Bolaget att kontinuerligt informera berörd allmänhet om sin del 

i projektet t.ex. vid särskilt störande arbeten eller avstängningar. 

 

3.7 Byggytor och byggetablering 

Bolaget skall, utan ersättning, ges möjlighet till byggetablering inom mark som 

överlåtits till Staden (tidigare Postgården 1), i anslutning till ICA-kvarteret preliminär 

placering enligt Bilaga 8. I övrigt ska byggetablering i första hand ske inom ICA-

kvarteret.  

 

Om Staden godkänner upplåtelse av byggetablering på annan mark än i enlighet med 

stycke 1 ovan utanför ICA-kvarteret ska arrendeavtal för byggetablering upprättas 

mellan Staden och Bolaget. Ersättning för nyttjande utgår enligt gällande arrendeavgift. 

Bolaget är medvetet om att ändring och flytt av etableringsytor kan komma att ske 

under byggtiden. Bolaget ska på anmodan från Staden på egen bekostnad ändra och 

flytta sin etablering 

 

Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt 

taxa fastställd av kommunfullmäktige. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för den med 

trafikkontoret överenskomna etableringsytan.  

 

Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom ICA-

kvarteret och etableringsyta enligt arrendeavtal. Staden kan komma att göra en 

polisanmälan om Bolaget eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän 

platsmark utanför ICA-kvarteret och den godkända byggetableringsytan. Staden kan 

även komma att kräva Bolaget på skadestånd enligt skadeståndslagen.  

 

https://vaxer.stockholm/projekt/
http://varumarkesmanual.stockholm.se/
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ICA-kvarteret och den godkända etableringsytan ska avgränsas med ett stabilt minst två 

meter högt stängsel. 

 

3.8 Åtaganden gällande hållbarhet 

Bolaget åtar sig att uppfylla kraven enligt "Energi- och materialkrav juli 2012-okt 

2017”, i Bilaga 9. 

 

Bolaget godkänner härmed att Staden får tillgång till energidata från byggnader inom 

ICA-kvarteret samt att Staden får publicera resultat från energiuppföljningen. Bolaget 

förbinder sig även att lämna godkännande i särskild handling om det erfordras för att få 

tillgång till energidata. 

 

3.9 Dagvatten 

I enlighet med Stadens dagvattenstrategi (KF 2015-03-09) förbinder sig Bolaget att 

hantera dagvattnet på ett hållbart sätt. Detta innefattar primärt att minimera uppkomsten 

av dagvatten till ledning och att genom byggnadsmaterialval inte förorena dagvattnet 

med tungmetaller eller andra miljögifter. Det dagvatten som uppstår ska hanteras och 

fördröjas lokalt i enlighet med dagvattenstrategin innan avledning från ICA-kvarteret. 

Placering av byggnader och höjdsättning inom ICA-kvarteret respektive mot omgivande 

ytor, ska göras på ett sätt som minimerar skada vid extrem nederbörd. Är det inte 

möjligt eller lämpligt att omhänderta dagvattnet inom kvartersmark genom t.ex. 

infiltration, får detta efter fördröjning avledas från ICA-kvarteret. Anslutning sker i 

enlighet med Stockholm Vatten AB:s anvisningar. 

 

3.10 Tillgänglighet i utemiljö  

Bolaget förbinder sig att vid projektering och byggande på ICA-kvarteret följa Stadens 

riktlinjer för att göra utemiljön tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. 

Stadens riktlinjer innebär bl.a. följande:  

• Alla entréer till en byggnad ska göras tillgängliga. 

• En ramp bör luta högst 1:20. 

• En angöringsplats för bilar ska finnas och en parkeringsplats för rörelsehindrade 

ska kunna ordnas inom 10 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar 

entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden 

för andra anläggningar än byggnader (BFS 2011:5 ALM 2) bör även tillämpas 

på kvartersmark. 

 

Bolaget ska därvid utse en person som ansvarar för att riktlinjerna följs från projektering 

till färdigt bygge.  

 

Bolagets ska skriftligen anmäla och motivera eventuella önskemål om avvikelser från 

riktlinjerna. Eventuella avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av Staden. 

 

Riktlinjerna om utformning av ute- och inomhusmiljön finns i handboken ”Stockholm – 

en stad för alla”, som finns på Stadens hemsida. 
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3.11 Kvalitetsprogram för gestaltning 

För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i den nya bebyggelsen och för att 

samordna utformningen av fastigheternas gårdar, med utformningen av gator och parker 

inom Planområdet har ett kvalitetsprogram för gestaltning upprättats, se Bilaga 10. 

Programmet ska utgöra ett för Staden och byggherrarna gemensamt underlag för 

projektering, bygglovhantering, byggande och förvaltning av bebyggelse inom 

Planområdet. 

 

Bolaget förbinder sig att följa programmet vid projektering, upphandling och 

uppförande av bebyggelse på ICA-kvarteret samt att ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande. 

 

3.12 Inrapportering av geotekniska utredningar 

Bolaget ska överföra resultatet av samtliga geotekniska fält- och 

laboratorieundersökningar digitalt till Stockholms stads geotekniska databas, 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/, via Geosuite. Plankoordinater ska anges i 

referenssystemet SWEREF 99 18 00. Z-koordinat ska anges i höjdsystem RH 2000. 

Mätprotokoll ska innehålla X, Y och Z-koordinat för markytan, samt Z-värde för 

mätpunktens installationsnivå. 

 

3.13 Avfallshantering 

Bolaget har tagit del av Stockholm Vatten och Avfalls AB:s riktlinjer ”Projektera och 

bygg för god avfallshantering”. 

 

Inom Årstafältet ska en stationär sopsugsanläggning byggas för att på ett effektivt och 

miljövänligt sätt klara sophanteringen. Stockholm Avfall AB (org.nr: 556969-3087) 

kommer att vara huvudman för sopsugsanläggningen. Stockholm Avfall AB kommer att 

ansvara för den del av sopsugsanläggningen som sträcker sig fram till fastighetsgräns. 

Bolaget är ansvarig för den del av anläggningen som befinner sig inom ICA-kvarteret.  

 

Bolaget och Stockholm Avfall AB har med anledning av ovanstående tecknat avtal om 

anslutning till ovan anförd sopsugsanläggning, se Bilaga 11. 

 

Avfall från handelslokaler kommer inte hanteras i sopsugsanläggningen. 

 

3.14 Byggande i anslutning till allmän platsmark m.m. 

Bolaget har tagit del av ett dokument benämnt ”Planeringsstöd för byggnation i 

anslutning till allmän platsmark”, som finns på stadens hemsida. Dokumentet redovisar 

riktlinjer som bör, och krav som ska vara uppfyllda för att säkerställa funktionaliteten 

för stadens allmänna platsmark. 

 

Bolaget förbinder sig att följa dokumentet. Eventuella avsteg från dessa riktlinjer 

behöver ett godkännande från staden och bedöms utifrån varje enskild plats 

förutsättningar. 

 

Stockholms stad är mycket restriktiv till att tillåta att privata ledningar eller andra 

privata anläggningar nedläggs i allmän plats. Om detta ändå skulle vara nödvändigt ska 

https://etjanster.stockholm.se/geoarkivet/
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förslaget till förläggning arbetas fram i samråd med Staden och de handlingar som ska 

ligga till grund för utförandet ska godkännas av staden, genom dess trafikkontor. 

Bolaget åtar sig att kontakta trafikkontoret för att få möjlighet att teckna ett avtal för 

nedläggning, underhåll och drift samt därtill utge ersättning för nyttjande av allmän 

platsmark. 

 

3.15 Grönytefaktor 

För att skapa klimatanpassade och grönskande kvartersgårdar har en grönytefaktor 

skapats som premierar grönska som fyller flera funktioner, Bilaga 12. De funktioner 

som eftersträvas med hjälp av grönska och hantering av dagvatten är: att dämpa effekten 

av negativa klimatförändringar, att tillföra sociala värden i kvarter och på bostadsgårdar 

och att gynna områdets biologiska mångfald. Grönytefaktorn skall utgöra ett för Staden 

och byggherrarna gemensamt underlag för projektering, bygglovhantering, byggande 

och förvaltning av bebyggelse inom Planområdet. 

 

Bolaget förbinder sig att följa grönytefaktorn vid projektering, upphandling och 

uppförande av bebyggelse på Fastigheten samt att ha kostnadsansvaret för dess 

genomförande. 

 

3.16 Kommande tunnelbana 

Region Stockholm har i uppdrag att bygga ut en ny tunnelbanelinje mellan stationerna 

Fridhemsplan och Älvsjö via Liljeholmen som kan komma att beröra Årstafältet. 

Bolaget ska hålla sig informerad hos Förvaltningen för utbyggd tunnelbana om den 

kommande tunnelbanesträckningen. 

 

3.17 Ledningsrätter, servitut och gemensamhetsanläggningar 

Bolaget förbinder sig att söka, bekosta samt medverka till genomförandet av 

erforderliga förrättningar enligt anläggningslagen för Detaljplanens genomförande. 

 

3.18 Nybyggnadskarta 

Bolaget ansvarar för och bekostar beställning av nybyggnadskarta. 

 

3.19 Parkering  

Bolaget förbinder sig att vid exploateringen tillämpa vad som anges gällande 

parkeringstal (p-tal) i planbeskrivningen för Detaljplanen.  

 

Det projektspecifika p-talet är 0,4. Bolaget förbinder sig att genomföra mobilitets-

åtgärder och tillåts därmed tillgodoräkna sig en rabatt på p-talet motsvarande 25% vilket 

ger ett p-tal om 0,3 platser. Mobilitetsåtgärderna beskrivs i dokumentet Mobilitetspaket 

för etapp 2,3, se Bilaga 13. 

 

Bolaget förbinder sig att teckna avtal med Stockholms Stads Parkerings AB angående 

parkeringsköp inom kvarter 2G, Årstafältet Etapp 2 norra. Avtal om parkeringsköp med 

Stockholm Parkering ska vara tecknade senast före ansökan om bygglov. 
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§ 4 

 

ÖVRIGA VILLKOR 

 

4.1 Säkerhet 

I det fall Bolaget överlåter Fastigheten till annan part svarar Bolaget såsom för egen 

skuld solidariskt med de nya ägarna gentemot Staden för rätta fullgörandet av samtliga 

åtaganden och förpliktelser enligt denna överenskommelse om exploatering, samt de 

avtal som Staden och Bolaget ingår som en följd av densamma. Om Staden godtar att de 

nya ägarna ensamma svarar enligt denna överenskommelse om exploatering kan Staden, 

om Bolaget så begär, genom skriftliga besked härom befria Bolaget från sitt åtagande att 

svara solidariskt med de nya ägarna. Så kan även ske om de nya ägarna ställer säkerhet 

som Staden skäligen kan godta såsom borgen eller självständig bankgaranti. Vad som 

här stadgas gäller till och med att Bolaget eller de nya ägarna uppfyllt sina skyldigheter 

enligt denna överenskommelse, samt de avtal som Staden och Bolaget ingår som en 

följd av densamma. 

 

4.2 Viten 

Bolaget förbinder sig vid vite av 32 325 800 kronor, i penningvärde 2022-05-01, att 

senast 10 år efter Byggstart ha uppfyllt samtliga åtaganden enligt denna överens-

kommelse.  

 

Om Bolaget inte håller tidsfristerna är vitena omedelbart förfallna till betalning. Om 

försening uppstår och detta inte beror på Bolaget förskjuts tidpunkten då vite ska utgå 

med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid definieras 

enligt AB 04 kap 4 § 3 punkt 2-5.  

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det. 

 

Oaktat om rätt till vite föreligger har Staden alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 

skada som Staden lider på grund av bolagets avtalsbrott. I sådant fall ska redan erlagt 

vite avräknas från skadeståndet. Utgivande av vite på verkar inte heller Stadens 

möjlighet att göra gällande andra påföljder i anledning av Bolagets avtalsbrott. 

 

4.2.1 Motfyllning källarvåning 

Bolaget förbinder sig att, vid löpande vite av 100 000 kronor per påbörjad vecka, senast 

inom 16 månader efter det att exploateringsarbeten kan påbörjas enligt Stadens tidplan 

(§3.1) ha färdigställt bottenplatta och källarvåning, samt iordningsställt motfyllning 

enligt PM för produktionsförutsättningar som anges under §3.1 så att Staden kan 

färdigställa den del av motfyllning som ligger på Stadens ansvar. Om försening uppstår 

och detta ej beror på Bolaget förskjuts tidpunkten då vite ska utgå med tid som 

motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid definieras enligt AB 04 kap 

4 § 3 punkt 2-5. 
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4.2.2 Finplanering 

Staden måste få tillgång till gatumarken för att kunna finplanera marken. Bolaget ska 

senast 12 månader efter Byggstart till Staden lämna besked om inflyttningsdatum för 

olika etapper. Bolaget förbinder sig att, vid löpande vite av 50 000 kronor per påbörjad 

vecka, senast 3 månader före inflyttningsdatum, eller annat överenskommet datum, 

lämna Staden tillträde till gatumarken. Vitet kvarstår till och med att Staden fått tillträde 

till gatumarken eller att ny uppgörelse träffats. 

 

4.3 Överlåtelse av överenskommelse 

Bolaget förbinder sig, vid vite av 43 101 100 kronor i penningvärde 2022-05-01, att vid 

överlåtelse av äganderätten till mark inom ICA-kvarteret tillse att de nya ägarna övertar 

samtliga förpliktelser enligt denna överenskommelse genom att i respektive avtal 

angående överlåtelse införa följande bestämmelse. Om ICA-kvarteret delats upp i flera 

fastigheter får vitesbeloppet fördelas i proportion till den totala byggrätten inom ICA-

kvarteret. Vid överlåtelse av sådan fastighet äger Bolaget rätt att i nedanstående 

bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. Bolaget ska 

samråda med Staden om fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 

 

”Köparen förbinder sig att i av Stockholms stad påfordrade delar efterkomma mellan 

Stockholms stad och ICA Fastigheter AB träffad överenskommelse om exploatering 

med överlåtelse av mark inom Årsta 1:1 och Kolonilotten 1 daterad [åååå-mm-dd]. 

Överenskommelsen bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse 

att varje köpare som följer därefter binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras 

genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i 

överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska köparen utge vite till Stockholms stad med 

43 101 100 kronor i penningvärde 2022-05-01. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny 

köpare. 

 

Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning 

genom användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta 

det.” 

 

Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid 

den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex 

eller det index som kan komma att ersätta det. 

 

Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Staden 

översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 

 

4.4 Överenskommelsens giltighet 

Denna överenskommelse är till alla delar förfallen utan ersättningsrätt för någondera 

parten om inte  

 

 

dels även överlåtelsen av Område B från Bolaget till Staden enligt Köpeavtalet 

fullbordas i enlighet med Köpeavtalet,    
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dels  kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner överenskommelsen genom 

beslut som senare vinner laga kraft,  

 

dels  stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige antar Detaljplanerna enligt § 

1.2 senast 2023-12-31, genom beslut som senare vinner laga kraft, 

 

dels  exploateringsnämnden eller kommunfullmäktige senast 2023-12-31 godkänner 

förslag till genomförandebeslut för Årstafältet etapp 2,3, genom beslut som senare 

vinner laga kraft. 

 

Bolaget är medvetet om  

 

att stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om att anta detaljplan. 

Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 

planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om att sakägare 

har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om antagande av 

detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

att  detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

*  *  *  *  *  

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den Solna den  

 

För Stockholms kommun  För ICA Fastigheter AB 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) Anna Nyberg 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) Christina Hambäck 

 

Bevittnas: 

 

 

 ............................................................  

( ) 

 

 

 ............................................................  

( ) 
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