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UTLATANDE

Ny detaljplan for den norra delen av kv Hingsten vid Ballstavagen i
Mariehall vann laga kraft i mars 2001. Det kom att innehalla 34 lagenheter i
17 sk stadsradhus. Antalet hade reducerats efter bl a protester fran
grannar. Som redovisats tidigare i gatu- och fastighetsnamnden (senast
2000-02-15) forutsétter planen att kommunalt agd mark séljstill byggaren. |
exploateringsomradet &gs 2 fastigheter av staden (Hingsten 4 och 10),

.18 Om A T r100m
medan NCC ager 4 obebyggdafastlgheter 9, 11 12 och 13 samt den

bebyggda fastigheten 14 (med den s k Florentinska villan). Y torna utgor
2192 for stadens bada fastigheter resp 3333 m? for NCCs fyra obebyggda.
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Stadens fastighet Hingsten 4 har dock i den slutliga planen blivit 1agt
utnyttjad. | forhandlingarna har man enats om att vérdet av stadens
marktillskott ska reduceras med ett hus, d v stva lagenheter, Déarvid blir
36,3 % av den totala byggratten (2.875 m?BTA) hanforlig till den av staden
agda marken enligt planen i stéllet for de 39,6 % som marken utgor av
byggomradet.

Kontoret och NCC Construction Sverige AB har ocksa enats om att
byggrétten bor varderastill 2.950 kr/n?. Det ger sdledes en total erséttning
av 3.080.000 kr. Kontorets exploateringskostnader blir ca 0,5 Mkr. Kontoret
har medgett bolaget forhandstilltréde for att paborja markarbetena.

Kontoret anser att uppgorelsen & godtagbar. Den provas av expertradet den
10 juni.

SLUT



S

Mellan Stockholms kommun, genom dess gatu- och fastighetsndmnd, nedan
kallad staden, och NCC Bostad Norr Stockholm AB, nedan kallad kdparen,
har tréffats foéljande

KOPEAVTAL

81 Overléten egendom

Staden Gverlater till kdparen fastigheterna Hingsten 4 och 10 i stadsdelen
Mariehall i Stockholms kommun med en sammanlagd yta av 2.192 m?for
en dverenskommen képeskilling av TRE MILJONER ATTIOTUSEN
kronor (kr 3.080.000:-).

82. Fastighetsbildning

K opet genomfores sa att stadens forsal da fastigheter genom
fastighetsreglering sammanl&ggs med av kdparen &gda fastigheter i
kvarteret Hingsten. Fastighetsbildning bestélles och bekostas av kdparen.

8 3 Ersattningens erléaggande, tilltrade

K oparen &ger tilltrada fastigheterna den forsta dagen i den ménad som
foljer efter det att i 82 ndmnd fastighetsbildning. Kopeskillingen erlaggs
senast den dag tilltrade sker. Staden dverlamnar kvitterat kopebrev sedan
kopeskillingen till fullo erlagts.

§ 4 Fastighetens skick, inteckningar m m

Fastigheterna 6verlatesi befintligt skick. K&paren som har inspekterat dem
och & va medveten om dess skick, avstar med bindande verkan fran alla
ansprak pa staden pa grund av brister och fel i dem. Staden garanterar att
den patilltradesdagen g besvéras av servitut eller andra réttigheter
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Detta avtal har tréffatsi tva exemplar varav parternatagit vardera sitt.

Stockholm den Stockholm den
Stockholms kommun genom
gatu- och fastighetsndmnden K oparen
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