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Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden, 

och SISAB (org.nr. 556034-8970), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som 

anges i § 6 nedan träffats följande 

 

MARKANVISNINGSAVTAL  

 

§ 1 

 

 

MARKANVISNING 

 

Exploateringsnämnden har 2016-08-25 beslutat att till Bolaget anvisa det på bilagd 

karta (Bilaga 1) ungefärligen angivna markområdet. Det anvisade markområdet ligger 

inom fastigheten Antwerpen 2 i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Östermalm, och benämns 

nedan blivande kvartersmark. Den slutliga omfattningen och avgränsningen kommer att 

fastställas under detaljplaneprocessen. 

 

Denna markanvisning innebär att Bolaget, under en tid av två år från och med ovan 

angivna datum, har en option att ensam förhandla med Staden om överenskommelse om 

exploatering inklusive köpeavtal för detta markområde. 

 

 

§ 2 

 

 

AVSIKTSFÖRKLARING/MÅL 

 

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att det ovan angivna området planläggs 

för ny bebyggelse med ca 850 kvm ljus BTA förskola. 

 

Följande huvudprinciper ska gälla: 

 

- Den blivande kvartersmarken ska upplåtas med tomträtt till Bolaget 

- Taket på förskolan ska utformas för vistelse och ska ansluta till utemiljön på gården 

- Gården inom den blivande kvartersmarken ska kunna samnyttjas med övriga 

fastighetsägare inom kvarteret när förskoleverksamheten så tillåter 

- Den blivande kvartersmarken ska underbyggas med garage 

- Gemensamhetsanläggningar ska inrättas för garage, gård och avfallshantering 

 

Fastigheten ligger inom Norra Djurgårdsstaden som av Stockholms Stad utsetts till 

miljöprofilsområde. Detta innebär att Norra Djurgårdsstaden ska visa vägen mot en 

hållbar framtid. 
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Bolaget åtar sig att delta aktivt i hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden och 

 

- att arbeta för att uppfylla högt ställda mål och krav i områdets miljöprofilering 

- att kontinuerligt följa upp och redovisa sina resultat samt vidta de åtgärder som 

krävs för att säkerställa att man uppfyller högt ställda mål och krav 

- att delta i gemensamma aktiviteter (workshops, konferenser, innovationsprojekt, 

pilotprojekt etc.) för att utveckla kompetens och teknik i miljöanpassat byggande 

och hållbar stadsutveckling 

 

För att konkretisera ovanstående åtaganden och ambitioner är parterna överens om att 

hållbarhetsarbetet inom den blivande kvartersmarken ska följa Norra Djurgårdsstadens 

stadsbyggnadsprinciper samt bifogat handlingsprogram (Bilaga 2). 

 

Kraven i handlingsprogrammet ska under planeringsarbetet preciseras för att sedan ingå 

som en bilaga i överenskommelse om exploatering enligt § 1. 

 

Bolaget ska ansluta sig till en gemensam bygglogistikanläggning (trafiklots, 

omlastningscentral och avfallsanläggning). 

 

Bolaget är medvetet om att den blivande kvartersmarken är utsatt för buller från trafik 

och visst buller från hamnverksamheter. Det kan komma att krävas särskilda 

byggnadstekniska åtgärder för att uppnå lagkraven för högsta tillåtna ljudnivåer, och för 

att skapa en god akustisk miljö såväl inomhus som utomhus. 

 

Bolaget är medvetet om vikten av mycket god samordning med Staden och övriga 

exploatörer i området för att möjliggöra färdigställande av gator och ledningar på 

allmän plats samt grundläggning och utbyggnad av kvartersmark. 

 

Bolaget är medvetet om att en planeringsförutsättning för området är att all bilparkering, 

inklusive den för allmänhet och besökare, skall ordnas i underjordiska garage på 

kvartersmark. Garageanläggningar ska samnyttjas inom och mellan kvarteren. 

 

 

§ 3 

 

 

DETALJPLAN 

 

Bolaget och Staden ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas fram, 

antas och vinner laga kraft. 

 

Om stadsbyggnadskontoret så önskar ska planarbetet genomföras med 

konsultmedverkan. Stadsbyggnadskontoret utser plankonsult. 

 

Bolaget ska efter samråd med stadsbyggnadskontoret utse kvalificerad arkitekt för den 

husprojektering som behöver göras i samband med detaljplanearbetet. Detta för att 

säkerställa en hög arkitektonisk kvalitet. 
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§ 4 

 

 

EKONOMI 

 

4.1. Utredningskostnader 

Bolaget står för de utrednings- och projekteringskostnader som behövs för 

detaljplanearbetet och för att parterna ska kunna träffa en överenskommelse om 

exploatering inklusive köpeavtal. Staden står dock för kostnaderna för egen personal på 

exploateringskontoret. 

 

Bolaget ska träffa ett planavtal med stadsbyggnadskontoret, om stadsbyggnadskontoret 

så begär. 

 

 

4.2. Bygg- och anläggningskostnader 

Kvartersmark 

Staden ska svara för erforderliga evakueringar och rivningar inom den blivande 

kvartersmarken. 

 

Staden schaktar den blivande kvartersmarken minst ner till projekterad 

grundläggningsnivå. Projekterad grundläggningsnivå anges i grovschaktplan som tas 

fram i samråd med bolaget. I de fall berg påträffas vid schakt kommer bergschakt ej 

utföras, om inte annat bestäms i överenskommelse om exploatering. Bolaget ersätter 

Staden för jordschakt och transport av massor med ca 450-550 kr/kbm. Bolaget startar 

sina entreprenadarbeten vid grovschaktade ytor. 

 

Staden markrenar den blivande kvartersmarken ned till nivå som anges i grovschaktplan 

i den omfattning som krävs för att uppnå platsspecifika riktvärden och åtgärdsmål. 

Riktvärden och åtgärdsmål ska under planeringsarbetet preciseras för att sedan ingå som 

en bilaga i överenskommelse om exploatering enligt § 1. 

 

Bolaget ska därefter ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder 

inom den blivande kvartersmarken. 

 

Bolaget ska bygga med gas- och vattentäta grundkonstruktioner och ventilerat utrymme 

mellan bottenplatta och lokaler. 

 

I källarplan ska Bolaget, i samråd med övriga exploatörer inom kvarteret, reservera 

utrymme om uppskattningsvis 50 kvm för vakuumstation för separerande 

avloppssystem (matavfall, gråvatten och svartvatten). Tekniken utreds av Staden och 

ska eventuellt införas i etappen för att bl.a. möjliggöra energi- och näringsutvinning.  

 

Allmänna ledningar kommer inte att finnas i alla gator. Ledningar som försörjer flera 

byggherrar i kvarteret kan komma att förläggas genom fastighetens garage och källare. 
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Bolaget står för kostnader för fastighetsbildning, lagfart och anslutning av vatten, 

avlopp, sopsug, el, fjärrvärme m.m. 

 

Äganderätt till bergrum under den blivande kvartersmarken regleras genom 

fastighetsbildning till Staden. Kostnad för fastighetsbildning för bergrum bärs av 

Staden. 

 

 

Gatu- och parkmark 

Kulvertar på gatumark för passage mellan olika delar av garage byggs i förekommande 

fall av Staden. För att kunna inrymma ledningar under gatorna förläggs överkant till 

bjälklag för sådana kulvertar på en nivå två meter under färdig gata. 

 

Kostnaden för kulvertar inom etappen bärs av samtliga exploatörer. Debitering baseras 

på respektive bolags byggda kvadratmeter ljus BTA. 

 

Stödkonstruktioner (spont, stödmurselement etc.) kan komma att sättas av Staden längs 

med delar av gator runt kvarteret för att kunna färdigställa arbetsgatorna så tidigt som 

möjligt. Stödkonstruktion avslutas ca 0,8 m från Bolagets projekterade bottenplatta och 

källarvägg. Kostnaden för stödkonstruktion inom etappen bärs av samtliga exploatörer. 

Debitering baseras på respektive bolags byggda kvadratmeter ljus BTA. 

 

Bolaget ersätter staden för Bolagets andel av kostnad för stödkonstruktion och 

merkostnad för försiktig motfyllning om Bolagets valda konstruktioner medför krav på 

detta. 

 

Senaste datum då Bolaget ska ha färdigställt bottenplatta och källarvägg som ansluter 

mot blivande allmän platsmark kommer att anges i överenskommelse om exploatering. 

 

Bolaget ska svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- 

och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid den blivande 

kvartersmarken, till följd av Bolagets bygg- och anläggningsarbeten på den blivande 

kvartersmarken. Projektering och utförande av alla återställande- och anslutningsarbeten 

ska utföras i samråd med Staden och enligt Stadens standard.  

 

Huvudregeln i övrigt är att Staden ska svara för och bekosta projektering samt byggande 

av kommunala anläggningar inom allmän platsmark. Parterna kan överenskomma om 

annat. 

 

 

4.3. Tomträttsupplåtelse 

Staden ska till Bolaget med tomträtt upplåta den blivande kvartersmarken för förskola. 

Parterna ska träffa överenskommelse om exploatering när planarbetet hunnit så långt att 

parterna tillsammans anser att en sådan kan träffas, dock senast 2018-08-25. 

 

Parterna ska träffa tomträttsavtal så snart erforderlig fastighetsbildning har vunnit laga 

kraft. Tomträttsavgälden för förskola ska beräknas enligt de av kommunfullmäktige 
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beslutade principer för tomträttsavgäld, som gäller vid den tidpunkt då tomträttsavtalet 

träffas. 

 

 

 

§ 5 

 

 

 

MARKANVISNINGSPOLICY M.M. 

 

Bolaget ska följa samtliga villkor i bilagda markanvisningspolicy (Bilaga 3), beslutad i 

kommunfullmäktige den 15 december 2015. Detta innebär bland annat att Bolaget ska 

följa Stadens, av kommunfullmäktige, gatu- och fastighetsnämnden, marknämnden eller 

exploateringsnämnden vid markanvisningar beslutade generella krav. Exempel på 

sådana krav är att integrera olika former av specialbostäder, lokaler för förskola, social 

omsorg och service, att göra ute- och inomhusmiljön tillgänglig för människor med 

funktionsnedsättning, att uppfylla vissa krav avseende energihushållning, 

materialanvändning m.m. 

 

 

§ 6 

 

 

GILTIGHET 

 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera 

parten om inte överenskommelse om exploatering enligt § 1 och § 4.3 ovan träffats 

mellan Staden och Bolaget senast 2018-08-25. 

 

Bolaget är medvetet om 

 

- att beslut om att anta detaljplan meddelas av stadsbyggnadsnämnden eller 

kommunfullmäktige. Beslut om att anta detaljplan ska föregås av samråd med dem 

som berörs av planen och andra beredningsåtgärder. Bolaget är även medvetet om 

att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta detaljplan och att beslut om 

antagande av detaljplan kan prövas i särskild ordning, 

 

- att detta avtal inte är bindande för kommunens organ, med undantag för 

exploateringsnämnden, vid prövning av förslag till detaljplan. 

 

 

*  *  *  *  *  
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

 

 

Stockholm den       

 

För Stockholms kommun  För SISAB 

genom dess exploateringsnämnd  

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

 ............................................................   ...................................................  

( ) ( ) 

 

 

 

BILAGOR 

 

1. Karta 

2. Handlingsprogram maj 2016 

3. Markanvisningspolicy 

 

 



Bilaga 1 – karta 

 



 

 
Maj 2016 

Hållbarhetskrav vid markanvisning 
 

Södra Värtan 

 
HANDLINGSPROGRAM 

vid planering, projektering, byggande och förvaltning av 
bostäder och verksamhetslokaler i Södra Värtan 

 

 

 

 

 



 

Södra Värtan 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
BAKGRUND 3 
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANER 3 
HÅLLBARHETSKRAV 4 

1. Miljösäkring 5 
2. Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö 5 
3. Hållbart energisystem 6 
4. Hållbart återvinningssystem 8 
5. Hållbart vatten- och avloppssystem 8 
6. Hållbara transporter 9 
7. Miljöanpassade byggnader 10 
8. Hållbara livsstilar 12 
9. Hållbara verksamheter 12 
10. Digital infrastruktur 13 

 
 
 
 
 

Versionshantering 

Version	 Kommentarer	 Datum Ansvarig
0.1	 Underlag till 

markanvisningstävling 
2015-12-02 Christina Salmhofer 

1.0	 Bilaga till markanvisningsavtal 2016-04-05 Christina Salmhofer 
1.1	 Uppdatering av underlagsdokument 2016-05-18 Christina Salmhofer 
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BAKGRUND 

Stadsdelen Norra Djurgårdsstaden (NDS) är utsedd till ett av Stockholms nya 
miljöprofilområden efter Hammarby Sjöstad. Övriga miljöprofilområden är Västra 
Liljeholmen och miljonprogramsområdena. Stockholms stads (stadens) vision är att Norra 
Djurgårdsstaden (NDS) ska vara ett föredöme i hållbar stadsutveckling. 

Den nya stadsdelen ska skapa trivsel och genom sin utformning inbjuda boende och 
verksamma i stadsdelen till egna initiativ och ett miljömedvetet levnadssätt. En devis är att 
”det ska vara lätt att göra rätt” i NDS. 

För det fortsatta arbetet har följande fokusområden valts: 

 Miljösäkring 

 Klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö 

 Hållbart energisystem 

 Hållbart återvinningssystem 

 Hållbart vatten- och avloppssystem 

 Hållbara transporter 

 Miljöanpassade byggnader 

 Hållbara livsstilar 

 Hållbara verksamheter 

 Digital infrastruktur 
 

För att uppnå högt ställda hållbarhetsmål kommer arbetet i NDS att innebära stora 
utmaningar vad det gäller tekniska lösningar och system samt ledning i planerings- och 
byggprocessen. Förvaltningsfasen och brukarnas medverkan utgör också en central del för 
möjligheten att uppnå målen. 

Som ett led i att marknadsföra och exportera svensk miljöteknik och kunnande inom hållbar 
stadsutveckling ska byggherrar och leverantörer av teknik, produkter och tjänster inom NDS 
informera om och exponera sina projekt/produkter. Detta ska ske på ett aktivt sätt för 
besöksgrupper. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANER 

Södra Värtan, beläget mellan Värtahamnen och Frihamnen, ska under kommande år 
utvecklas till en attraktiv stadsdel för boende och arbete. Under de senaste årtiondena har 
hamnverksamheten i området minskat i omfattning och andra typer av verksamheter har 
börjat etableras. Som del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden ska Södra 
Värtan utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och 
service, samordnat med bevarande och utveckling av befintlig färje- och 
kryssningsverksamhet.  

Utvecklingen av Södra Värtan bedöms kunna innebära ca 1500-1700 nya bostäder och ca 100 
000 kvm BTA kontor, handel och service. Ett fördjupat program för området togs fram 2012 
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av stadsbyggnadskontoret, och i oktober 2015 behandlades ett start-PM i 
stadsbyggnadsnämnden som innebar startskottet för stadens detaljplanearbete. Samråd 
beräknas äga rum hösten 2016, och därefter delas området upp i två olika detaljplaner. Den 
södra halvan av området utgör den första utbyggnadsetappen, och ska markanvisas våren 
2016. Etappen, som huvudsakligen planeras för bostäder, beräknas kunna byggstartas under 
2019 och en första inflyttning kan då ske under 2021. Den andra etappen är lokaliserad till 
områdets norra delar och planeras för bostäder och kontor. Här sker markanvisning tidigast 
hösten 2016, byggnationen planeras pågå under perioden 2020-2023. 

 

HÅLLBARHETSKRAV 

Hållbarhetskraven för detaljplaneområdet Södra Värtan utgår från stadens ”Övergripande 
program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden” (2010-04-13) som 
kommer att verka under hela Norra Djurgårdsstadens projektperiod. För varje 
utbyggnadsetapp kommer specifika hållbarhetskrav att utarbetas i ett handlingsprogram för 
den aktuella etappen utifrån de övergripande och operationella målen i det övergripande 
programmet.  

Detta handlingsprogram är riktat till byggherrar i detaljplaneområdet Södra Värtan och 
beskriver de hållbarhetskrav som ställs på befintliga och nya byggnader, den offentliga miljöns 
funktion, planering och utförande.  

Samhällets regler för byggande som finns i miljöbalken, PBL och BBR gäller som en 
grundförutsättning. Stockholm stad ställer ytterligare krav i form av Stockholms 
miljöprogram, kemikalieplan, dagvattenstrategi, m fl. Miljöprofileringen av NDS innebär högre 
målsättningar och krav som redovisas i detta dokument. De detaljerade hållbarhetskraven för 
detaljplaneområdet Södra Värtan och ansvaret för uppföljning kommer att ingå som ett 
villkor i exploateringsavtalet mellan staden och byggherrar. 

Hållbarhetskraven och uppföljningssystemet med verifieringskrav som omfattar planering, 
projektering, byggande och förvaltning kommer att utvecklas fram till tidpunkten för 
exploateringsavtalets upprättande. 

Nedan anges de preliminära hållbarhetskraven (minimikrav) som kommer att fastställas i 
exploateringsavtalet. Vissa av kraven är klart preciserade medan andra krav kommer att 
preciseras fram till tidpunkten för upprättande av exploateringsavtalet. En förutsättning för 
tecknande av markanvisningsavtal är att byggherrar godkänner hållbarhetskraven i detta 
dokument. 

För att visa vägen mot en hållbar framtid förväntas byggherrar, infrastrukturbolag och andra 
aktörer att uppnå höga miljöprestanda. Detta kräver att byggherrar och projektörer visar ett 
stort engagemang i samverkan med stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer. 
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1. MILJÖSÄKRING 

 

För att uppnå miljökraven måste planerings-, projekterings-, bygg- och förvaltningsprocessen 
miljösäkras. Byggherren ska ha ett ledningssystem för styrning och uppföljning av 
miljöarbetet (t ex ISO 14000, BF9K eller likvärdigt).  

En miljöplan som redovisar hur projektet kommer att uppfylla NDS miljö- och 
hållbarhetskrav som en miljöansvarig som har byggherrens/entreprenörens ansvar att 
säkerställa att NDS hållbarhetskrav uppfylls.  

Byggherren ska säkerställa att alla projektdeltagare får information och utbildning om 
hållbarhetskraven.  

Avvikelser från kraven i handlingsprogrammet ska dokumenteras med motivering och förslag 
till åtgärd eller alternativ. Avvikelser ska godkännas alternativt avslås av stadens projektledare 
i samråd med stadens miljösamordnare innan avvikelse sker.  

 

2.  KLIMATANPASSAD OCH GRÖNSKANDE UTOMHUSMILJÖ 

 

Krav 

2.1 Risken för översvämningar ska bedömas och lämpliga åtgärder ska vidtas. En generell 
princip är att lägsta vattenstånd för översvämningsskydd för sammanhållen bebyggelse 
och samhällsviktiga funktioner ska läggas på en nivå på cirka 225 cm i RH2000. D v s 
högsta högvattenstånd år 2100 (+175/180 cm) i kombination med vindpåslag (+50 cm). 
Beräkningen av högsta högvatten år 2100 ska inkludera 50 centimeters tillägg för 
framtida havsnivåhöjning med hänsyn tagen till landhöjningen i Stockholm.1  

Verifiering: Redovisa vilka kritiska punkter (genomföringar, entrénivåer, lågpunkter) som finns (idag och med 
ett 100-årsperspektiv på klimatförändringar). Redovisa vilka åtgärder som görs vid dessa kritiska punkter. 
Redovisa höjdsättning och beräkning av laster.  

2.2 Dagvattenhantering ska följa dagvattenstrategin för Södra Värtan. ”Dagvattenstrategi 
för Norra Djurgårdsstaden – riktlinjer och principlösningar” (2011-10-07) samt 
”Dagvattenhantering i Norra Djurgårdsstaden – LOD i växtbäddar”, 2011-10-072 skall 
tillämpas. 

                                                            
1 Hur nivån på bebyggelsen ska anpassas till framtida havsnivåer och vilken höjdsättning och beräkning av 
laster som ska följas anges i ”Rapport nr 2011‐62. Havsnivåer i Stockholm 2011‐2110: En Sammanställning. 
SMHI, 2011 och Rapport nr 29. Dimensionerande havsvattennivåer vid Södra Värtan. SMHI, 2012”. 
Kompletterande utredningar och beräkningar kan behöva göras (t ex för laster). 
2 Strategierna avser dels fördröjning/magasinering för att nyttiggöra vattnet för bevattning, jämna ut flöden vid 
intensiva regn (klimatanpassning), att höjdsättning gör så att dagvatten kan avledas till omgivande mark, att 
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Verifiering: Redovisa åtgärder enligt dagvattenstrategins generella riktlinjer samt dess riktlinjer för 
bostadsgårdar. Redovisa med ritning hur dagvattenhanteringen ska lösas på fastighetsnivå. Redovisa 
beräknad avrinningskoefficient för hela tomten (hur stor volym av ett typiskt regn som kan hållas kvar inom 
fastigheten).  

2.3 En minsta grönytefaktor på 0,6 för bostäder och 0,4 för kontor ska uppnås. 
Grönytefaktorn bidrar till att skapa grönska som är lokalt anpassad, stärker 
ekosystemet och rekreativa funktioner samt dämpar de negativa effekterna av ett 
förändrat klimat. Rapporten ”Grönytefaktor för Södra Värtan” ska användas för 
beräkning av grönytefaktorn. 

Verifiering: Redovisa grönytefaktor för hela fastigheten. Redovisa beräkningsunderlag enligt stadens 
anvisningar för Hjorthagen. Verifikationer av respektive åtgärd, jorddjup, växtval, yta, dimension på träd. 
Verifikationerna ska göras vid projektering (beskrivning och illustrationer) samt genom besiktning.  

2.4 Skötselplan för grönytor på kvartersmark och bjälklag ska upprättas och 
följas.  Skötselplanen ska ta hänsyn till naturvärden och den ekologiska infrastrukturen. 
Skötsel ska utföras med ekologiska metoder, utan konstgödsel och bekämpningsmedel. 

Verifiering: Skötselplan bifogas. Av planen ska framgå hur grönytor ska skötas och av vilken part.  

 

3.  HÅLLBART ENERGISYSTEM 

 

Krav 

3.1 Energianvändningen (nettoenergi per m2 Atemp, exklusive hushålls- respektive 
verksamhetsenergi3) för: 

 bostäder ska vara max 50 kWh/m2 Atemp och år för uppvärmning, tappvarmvatten, 
komfortkyla och fastighetsenergi4. 

 lokaler ska vara max 45 kWh/m2 Atemp och år för uppvärmning, tappvarmvatten, 
komfortkyla och fastighetsenergi. 

 Nettoenergi definieras som den energi som tillförs byggnaden från tekniska system 
inom byggnaden för uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten samt energi för 
byggnadens fastighetsdrift. Nettoenergi för uppvärmning är den energi som avges till 
en byggnad och som används i värmeinstallation och luftbehandlingssystem samt för 
värmning av varmvatten. Nettoenergi för kyla är den energi för komfortändamål som 
avges till en byggnad från kylsystem (fjärrkyla och kylmaskin). 

 Generellt: Tillägg för luftomsättning i lokaler beräknas enligt Boverkets anvisningar 
och med övriga korrigeringar enligt Svebys5 brukarindata för kontor. Återvinning av 

                                                                                                                                                                                          
förorenat dagvatten ska renas innan det leds till recipient och riktlinjer för infiltration om det förekommer 
markföroreningar mm. 
3 Enligt BBR:s nomenklatur 
4 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel 
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processenergi får inte tillgodoräknas vid beräkning av energiprestanda och uppmätta 
värden för energiprestanda för byggnaden. 

Verifiering:  
* Energiberäkning ska göras vid upprättande av: programhandling, systemhandling, bygghandling och 
relationshandling. När verksamheten är känd ska beräkningar göras med kända specifika data, dock ska 
Svebys brukarindata för kontor användas i program och systemhandling (även när verksamheten är känd). 
* Energiberäkning vid ovan angivna tillfällen (revideras före idrifttagning baserat på avvikelser under 
produktionen) görs enligt Svebys Energiverifikat. . Energiberäkningar utförs enligt ISO EN 13790 eller med ett 
validerat dynamiskt beräkningsprogram (t ex IDA, VIP+).  
* Energideklaration med uppmätta värden och normaliserad årsenergikalkyl baserat på två års drift per 
energislag (fastighetsenergi, uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten).  
* Uppmätta värden baserat på ett och två års drift per energislag (fastighetsenergi, uppvärmning, 
komfortkyla och tappvarmvatten). 
* Ifylld indataredovisning enligt Svebys verifieringsmall. 

3.2 Under förvaltningsskedet ska 100 % av fastighetsenergin vara miljömärkt enligt 
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter ”Elektricitet från förnybara energikällor”, nivå 
2.  

Verifiering: Redovisa certifikat. 

3.3 På varje byggnad ska genereras minst 2 kWh/m2 Atemp solel alternativt 6 kWh/m2 Atemp 

solvärme, eller en kombination med motsvarande fördelning. Den lokalt producerade 
energin får inte tillgodoräknas vid beräkning av energiprestanda eller uppmätta värden 
för energiprestanda för byggnaden. 

Verifiering: Redovisa beräkning inklusive hur och var energin produceras. Redovisa mängd lokalt producerad 
förnybar energi. Redovisa uppmätta värden baserat på två års drift för egengenererad energi. 

3.4 Mätare ska finnas för: 

 enskilda bostäders energianvändning (tappvarmvatten och hushållsel per lägenhet).  

Mätning ska ske av: 

 byggnadens energianvändning (fastighetsenergi, värme med separat mätning av 
elenergi för uppvärmningsanordningar, energi för komfortkyla, total energi för 
tappvarmvatten6, total hushållsel och total verksamhetsel). 

 lokalt producerad förnybar energi. 

Verifiering: Mätare ska vara förberedda för el per timdebitering. Mätare i lägenhet finns för tappvarmvatten 
och hushållsel. Mätare i byggnad finns för tappvarmvatten, fastighetsenergi, total verksamhetsel, total 
hushållsel och elenergi för uppvärmningsanordningar samt för lokalt producerad förnybar energi . Redovisa 
statistik i kWh per energislag och fastighet (byggnad). 

                                                                                                                                                                                          
5 http://www.sveby.org/ 
6 Separat mätning av tappvarmvatten ska ske för vattenkrävande verksamheter som restauranger, gym, etc. 
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3.5 Energieffektiva vitvaror ska väljas enligt Upphandlingsmyndighetens 
upphandlingskriterier för vitvaror, avancerad nivå. 

Verifiering: Redovisa energimärkning på valda produkter enligt energimärkningsdirektivet 2010/30/EU. 

3.6 Elektricitet som används under byggskedet ska vara miljömärkt enligt 
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter ”Elektricitet från förnybara energikällor”, nivå 
2. 

Verifiering: Redovisa certifikat. 

3.7 Energianvändning på byggarbetsplatsen ska begränsas enligt riktlinjer i IMCG:s rapport 
2010. Energianvändningen ska mätas och redovisas (byggbodar separat). 

Verifiering: Redovisa åtgärder och statistik. Energianvändning och energislag redovisas i kWh/m2 färdigställd 
BTA, energianvändning för byggbodar särredovisas. Statistik rapporteras årsvis. 

3.8 För uppvärmning av byggbodar och energianvändning under produktion ska 
energikällor med låg primärenergifaktor användas, såsom fjärrvärme, biogas. Elvärme 
tillåts om energianvändningen understiger 4000 kWh/år för en kontorsbod och 
5000 kWh/år för en manskapsbod. Energiprestanda utgår från en bod med ca. 21 m2 
invändig area. 

Verifiering: Redovisa energistatistik i kWh och år per byggbodsetablering och per energislag. Redovisa 
uppvärmningssätt för byggbodar och dess energiprestanda separat. I APD anges placering av bodar och mobil 
UC, liksom antal kontorsbodar respektive manskapsbodar. 

3.9 Under förvaltningsskedet är målet att, mellan brukare och elleverantör, få till stånd 
långsiktiga leveransavtal av miljömärkt verksamhets- och hushållsenergi enligt 
Upphandlingsmyndighetens föreskrifter ”Elektricitet från förnybara energikällor”, nivå 
2. 

Verifiering: Redovisa certifikat 

 

4.  HÅLLBART ÅTERVINNINGSSYSTEM 

 

Krav 

4.1 Bostäder och lokaler planeras för källsortering av olika avfallsfraktioner enligt särskilda 
riktlinjer för avfallshanteringen i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms Vatten, maj 2016.  

Verifiering: Enligt verifikationskrav i avfallsriktlinjer. 
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4.2 Byggavfall ska i första hand återbrukas eller materialåtervinnas och i andra hand 
energiåtervinnas. 100 vikt-% av byggavfallet ska källsorteras7, varav högst 5 vikt-% får 
läggas på deponi. 

Verifiering: Redovisa statistik enligt enligt kretsloppsrådets riktlinjer. Redovisa mängd avfall per fraktion och 
omhändertagande. Redovisa total avfallsmängd för projektet (ton). 

4.3 Mängden byggavfall ska uppgå till högst 20 kg/m2 (BTA). 

Verifiering: Redovisa statistik i kg/m2 (BTA). 
 

5.  HÅLLBART VATTEN- OCH AVLOPPSSYSTEM 

 

Krav 

5.1 Mätare för vattenanvändning ska finnas för vattenkrävande verksamheter som 
restauranger, gym, etc. Mätning ska ske av vattenanvändning per byggnad. 

Verifiering: Redovisa statistik i liter/byggnad för bostäder och verksamheter. 

Krav som preciseras senare 

5.2 Lägenheter och lokaler där krav ställs på matavfallskvarn ska förberedas för 
omkoppling till separat avloppsstam till angiven anslutningspunkt.  

Verifiering: Matavfallskvarn och separat ledning från matavfallskvarn installerad  

5.3 Byggnad ska vara förberedd för källsortering av avloppsfraktioner. Installerade toaletter 
ska vara extremt snålspolande (max en liter per spolning) och ska förberedas för 
omkoppling till separat avloppsstam till angiven anslutningspunkt.  

Verifiering: Separat ledning från toaletter. 

 

6.  HÅLLBARA TRANSPORTER 

Krav 

6.1 Cykelparkeringar på kvartersmark ska anordnas enligt följande:  

 Minst 2,8 platser/100 m2 BTA (bostäder med genomsnittsstorlek > 40 m2)  

 Minst 4 platser/100 m2 BTA (bostäder med genomsnittsstorlek < 40 m2)  

 Minst 15 platser/1000 m2 BTA (kontor) 

 Minst 25 platser/1000 m2 BTA (handel) 

Verifiering: Redovisa antal cykelparkeringar för respektive kategori  

                                                            
7 Under byggproduktion och renovering ska byggavfall källsorteras enligt Kretsloppsrådets riktlinjer, uppdaterade maj 2013, 
Resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning, Sveriges byggindustrier, www.bygg.org. 
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6.2 Bilparkering ska anordnas enligt följande:  

 0,5 plats/lägenhet + 0,06 platser för besöksparkering/lägenhet.  

 0-4 platser/1000 m2 BTA (kontor) 

 0-6 platser/1000 m2 BTA (handel) 

Verifiering: Redovisa antal p-platser för respektive kategori 

6.3 Mobilitetsindexet beräknas enligt riktlinjer i ”Mobilitetsindex – värdering av hållbart 
resande i Södra Värtan. Version 1.2” – 2016-05-16” (eller senare), och ska bidra till 
förbättrad mobilitet i området. Ett minsta mobilitetsindex på 65 % av max-poäng ska 
uppnås. 

Verifiering: Redovisa mobilitetsindex för hela fastigheten/byggnaden. Redovisa beräkningsunderlag enligt 
Stadens anvisningar. Verifikationer av respektive åtgärd, (utredningar, ritningar, avtal, mm). Verifikationerna 
ska göras vid projektering (beräkningar, beskrivning och illustrationer) samt genom besiktning. 

6.4 Garageanläggningar ska vara tillgängliga för besökare och allmänhet, dygnet runt.  

Verifiering: Redovisa avtal  

6.5 Samtliga parkeringsplatser i garage ska kunna förses med laddmöjlighet för elfordon 
och samtliga installerade uttag skall kunna kopplas in för laddning samtidigt. Minst 20 % 
av parkeringsplatserna ska ha ladduttag vid driftstart. 

Verifiering: Redovisa antal parkeringsplatser med laddmöjlighet. 

6.6 Byggtransporter till området och arbetsmaskiner ska ske enligt Stockholms Stads 
"Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader 2012" (eller senare). 
Statistik ska redovisas. 

Verifiering: Statistik i körda km resp. arbetstimmar och typ av bränslen ska mätas och redovisas.  

 

7.  MILJÖANPASSADE BYGGNADER 

Krav 

7.1 Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta byggvaror i produktion ska klara 
följande krav på dokumentation och innehåll. 

7.1.1   Innehållskriterierna enligt ett av nedanstående bedömningssystem ska uppfyllas: 
a)  BASTA:s egenskapskriterier eller  
b)  Byggvarubedömningen rekommenderas eller accepteras (innehåll) eller  
c)  Sunda hus bedömning A, B och C+ 

7.1.2 Dessutom får följande ämnen inte förekomma: 
a) Ämnen klassade som hormonstörande (endocrine disruptor) på SIN-list  
b) PVC och andra halogenerade material. 
c) Zink, i konstruktioner som medför utsläpp till mark och vatten. 
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d) Koppar, utom i slutna system. 

7.1.3 För träkonstruktioner ska i första hand konstruktivt träskydd, (konstruktioner som 
innebär att trä ej används i utsatta lägen) eller giftfria alternativ (fritt från biocider och 
tungmetaller) användas. I sista hand sker ett behovsstyrt val av träskyddsklass där valet ska 
motiveras och vald klass ska anges. 

Kraven i 7.1.1 och 7.1.2 omfattar alla kemiska produkter som byggs in och fasta 
byggvaror som omfattas av materialkraven i Miljöbyggnad samt installationsprodukter 
med betydande volym. Se Hjälpdokument (dat. 2016-05-03) till 7. Miljöanpassade 
bostäder, lokaler och anläggningar för mer information om vilka produkter som ska 
bedömas. 

Verifiering: Digital loggbok enligt 7.2. Produkter som inte klarar kravet ovan ska ha hanterats som intern 
avvikelse med skriftligt godkännande av Byggherren. Produkter som innehåller utfasningsämnen eller som 
strider mot 7.1.2 och 7.1.3 ska hanteras som avvikelse till staden. 

7.2 En byggnadsrelaterad digital loggbok ska upprättas som innehåller dokumentation som 
verifierar innehåll.  Loggboken ska innehålla uppgifter om typ av vara, varunamn, 
innehållsdeklaration (BVD), tillverkare, och placering i byggnaden. En notering i loggbok 
sker om varan är ett nanomaterial eller innehåller nanopartiklar. Loggboken ska 
innehålla skriftlig information kopplad till varje avvikelse mot kraven i kapitel 7 där det 
framgår varför de godkänts. 

Verifiering: Digital loggbok. Om digital loggbok ej upprättas i etablerat bedömningssystem eller med 
bedömningar från dessa bifogade ska uppgifter om innehåll kompletteras med NDS produktintyg 

7.3 Systemvalsutredningar ur ett LCA-perspektiv ska utföras inför val av bärande stomme 
inklusive bjälklag, tak och ytterväggar. Bedömningen ska göras med avseende 
åtminstone på klimatpåverkan och uttag av fossila bränslen (ej förnybar energiråvara).  

Verifiering: Genomförda LCA av minst två olika alternativ. Egna referensbibliotek på utförda LCA.  

7.4 Träprodukter ska komma från dokumenterat hållbart skogsbruk enligt följande 
prioritering:  

a. FSC-/PEFC-märkt trä  

b. Träprodukter med annan dokumentation som styrker att produkten kommer från 
hållbart skogsbruk  

c. Om träråvara med dokumenterat hållbart ursprung ej funnits tillgängligt ska de 
åtgärder som genomförts för att försöka få fram produkter av hållbar träråvara 
dokumenteras. Detta ska inkludera kontakter med minst 5 leverantörer. 

Verifiering: FSC-certifikat eller PEFC-dokumentation eller annan dokumentation enligt krav 7.4 

7.5 Mängden återanvända byggvaror och byggvaror med hög andel återvunnet material ska 
dokumenteras. Se Hjälpdokument till 7. Miljöanpassade bostäder och lokaler 
(byggnader) för mer information om varför och hur detta bör gå till. 
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Verifiering: Skriftlig dokumentation enligt förtydliganden i hjälpdokument. 

7.6 Emissioner för produktgrupperna nedan får ej överstiga Emissionshastighet för TVOC 
<200 g/m2, h eller TVOC-halt <200 μg/m3. Vid mätbara halter ska ämnen som utgör 
de 5 högsta topparna anges. Detta gäller golvmaterial, vägg- och takbeklädnader, färg 
och lack, avjämningsmassor och isolering. 

Verifiering: Loggbok enligt 7.2 där mätresultat framgår för relevanta produkter. 

7.7 Miljöbyggnad klass Guld, aggregerat för område innemiljö (nyproducerade byggnader) 
ska uppnås. Detta omfattar krav på ljudmiljö, radon, ventilationsstandard, kvävedioxid, 
termiskt klimat/sommar, dagsljus, fuktsäkerhet och legionella. Undantag kan ges om 
innovativa lösningar gynnas utan att äventyra funktionskravet.  

Verifiering: enligt Miljöbyggnad Guld, manual 2.1 eller senare, samt enligt stadens anvisningar.  

7.8 Byggherrar ska säkerställa en bra inomhusmiljö ur ett hälsoriskperspektiv. 

Verifiering: Redovisa handlingsplan enligt stadens anvisningar som beskriver kontroll för uppföljning 
av inomhusmiljö med hänsyn till gas- och vattentät utförande.  

7.9 Bostäder samt eventuell bullerskydd ska utformas så att gemensam eller enskild 
uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå och 50 dB(A) dygnsekvivalentnivå 
(frifältsvärde) kan anordnas i anslutningen till bostäderna. Den gemensamma 
innergården ska ha uteplats (-er) om minst 20 kvm som är skärmade från trafikbuller. 

Verifiering: Redovisa utformning av, placering av samt bullerberäkningar för den gemensamma uteplatsen på 
gården. 

 

8.  HÅLLBARA LIVSSTILAR 

 
Krav 

8.1 Bostäder ska utrustas med användarvänliga system för individuell mätning, avläsning, 
styrning och visualisering av energianvändning och avfallmängder på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt.  

Verifiering: Beskrivning. 

8.2 Brukare ska i ett tidigt skede, bl a vid visning och försäljning av bostäder, få information 
om miljöprofileringen av NDS och vad det innebär för boende i området. 

Verifiering: Informationsmöte m.m. 

8.3 Förvaltaren/bostadsrättsförening ska få tillgång till den information som behövs för att 
säkerställa en miljöanpassad förvaltning av fastigheten.  

Verifiering: Miljödokumentation 



 

Södra Värtan  13

 

 

Krav  

9.1 Lokaler ska utrustas med användarvänliga system för individuell mätning, avläsning, 
styrning och visualisering av energianvändning samt avfallsmängder på ett tydligt och 
pedagogiskt sätt.  

Verifiering: Beskrivning. 

9.2 Brukarna ska i ett tidigt skede få information om miljöprofileringen av NDS och vad 
miljöanpassade verksamheter i området innebär. 

Verifiering: Informationsmöte m.m. 

9.3 Gröna hyresavtal enligt Fastighetsägarna ”Grön bilaga till standardavtalet” ska upprättas 
med de verksamheter som erbjuds lokaler. 

Verifiering: Avtal. 

 

 

 

Krav 

10.1 En accesspunkt ska etableras i fastigheten så att nätagarens fiberoptiska kabel/lar kan 
kopplas samman med fastighetens nät. 

Verifiering: Kan nätägares fiberoptiska kabel/ar kopplas samman med fastighetens accesspunkt, ja/nej 

10.2 Ett vertikalt inomhusnät, bestående av kanalisation och minst fyra fibrer, ska installeras 
som sträcker sig från accesspunkten till lägenhetsnod i varje lägenhet. Dessutom ska 
varje lokal/utrymme som rymmer teknik med behov av digital uppkoppling inkl. garage, 
sopsugsnedskast, miljörum m.m. anslutas med minst två fibrer.  

Verifiering: Finns fyra fibrer anslutna mellan byggnadens accesspunkt och lägenhetsnod, ja/nej. Finns två fibrer 
per lokal/utrymme enligt ovan, ja/nej 

10.3 Minst två fibrer per lägenhet ska reserveras för fastighetsnära tjänster och offentlig 
sektors digitala välfärdstjänster. Offentlig sektors tillträde till och användning av 
reserverad fiber ska ske kostnadsfritt och utan hindrande villkor. 

Verifiering: Är två fibrer reserverade  för fastighetsnära och offentlig sektors välfärdstjänster, ja/nej  

10.4  Ett spridningsnät med minst två uttag per vistelserum installeras i lägenheter och 
lokaler. Spridningsnät ska anslutas till lägenhets- och lokalnoden. 

9. HÅLLBARA VERKSAMHETER 

10. DIGITAL INFRASTRUKTUR 
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Verifiering: Har lägenheten/lokalen ett spridningsnät med mist två datauttag per vistelserum installerat, ja/nej 

10.5 Dialog med marknadens operatörer angående eventuella behov av inplacering av aktiv 
utrustning ska ske för att tillgodose god mobiltäckning inomhus. 

Verifiering: Byggherre/fastighetsägare har i god tid under planeringsfasen haft samråd med marknadens 
operatörer i syfte att uppnå god mobil inomhustäckning, ja/nej 

Krav som preciseras senare 

10.6 Byggherre/fastighetsägare ska via installerade mätare specificerad i detta 
handlingsprogram mäta och tillgängliggöra individuell resursanvändning genom att 
inhämta historiska mätvärden. Inhämtandet av data om individuell användning ska ske 
med stöd av ett avtal med boende/lokalhyresgäst och ska tillgängliggöras för 
boende/lokalhyresgäst.  

10.7 Fastighetsägaren ska mäta och sammanställa fastighetens totala resursanvändning. 
Information ska årsvis överföras digitalt till stadens öppna plattform, Open Stockholm, 
med standardiserade dataformat. Data skall vara anonym. 
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Inledning 
Stockholm har som mål att bygga 40 000 klimatsmarta 
bostäder fram till 2020, och 140 000 bostäder till 2030. 

Minst hälften ska vara 
hyresrätter. Inför planeringen 
av ny bebyggelse fördelar 
exploateringsnämnden 
genom markanvisningsbeslut 
den mark som staden äger 
till olika intressenter. Det är 
exploateringskontorets uppgift 
att arbeta för en ekonomisk, 
miljömässigt och socialt 
hållbar användning av den 
mark som staden äger.
Enligt Lag (2014:899) om 

riktlinjer för kommunala 
markanvisningar ska en 
kommun anta riktlinjer 
för markanvisningar som 
innehåller kommunens 
utgångspunkter och 
mål för överlåtelser eller 
upplåtelser av markområden 
för bebyggande, 
handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för 
markanvisningar samt 
principer för markprissättning.

”En markanvisning är en 
option att under viss tid 
och på vissa villkor ensam 
få förhandla med staden 
om förutsättningarna 
för genomförandet av ny 
bostadsbebyggelse eller 
annan exploatering inom 
ett visst markområde som 
staden äger.” 

Definition:
I samband med att 
exploateringsnämnden 
ger markanvisning till 
en byggherre upprättar 
staden ett så kallat 
markanvisningsavtal med 
byggherren för det aktuella 
projektet. Det bör noteras 
att en markanvisning inte är 
stadens ställningstagande 
som planmyndighet i 
detaljplaneprocessen. 

Vad innebär en markanvisning?

Detaljplanen för ny 
bebyggelse prövas i 
särskild ordning av 
stadsbyggnadsnämnden och/
eller kommunfullmäktige 
i enlighet med plan- och 
bygglagen. Förslag till 
nya markanvisningar på 
stadens mark tas alltid fram 
i nära samarbete mellan 
exploateringskontoret och 
stadsbyggnadskontoret.
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Stadens utgångspunkter och mål
Stockholmsmodellen och områdesprogram

Stockholms stads markanvis-
ningspolicy syftar till att  öka pro- 
duktionstakten i bostadsbyggandet 
och att det som byggs har god 
arkitektur till en rimlig kostnad. 
Fler bostäder till en rimlig kostnad 
för prioriterade grupper (unga, 
studenter och personer som står 
långt från bostadsmarkanden) ska 
byggas. 

En tät, yteffektiv och klimatsmart 
bebyggelse skall premieras. En 
god funktionsblandning och en 
mångfald av upplåtelseformer 
skall eftersträvas i alla stadsdelar. 
Andelen hyresrätter skall öka. 
Policyn skall stimulera konkurrensen 
på byggmarknaden i syfte att 
sänka produktionskostnaderna och 
skapa förutsättningar för rimliga 
boendekostnader. 

Den ska också bidra till 
innovation och utveckling. 
Exploateringskontoret ska också 
tillvarata byggherrars och andra 
aktörers intresse av att delta i 
utvecklingen av det framtida 
Stockholm. Också mindre aktörer 
skall ha möjlighet att delta i 
byggandet.

För att nya bostäder och 
kommersiella projekt ska komma 
till stånd är staden ofta beroende 
av byggherrars kreativitet och 
förmåga att hitta och ta fram nya 
projektidéer som byggherrarna är 
intresserade av att genomföra. 

Det är viktigt att det skapas en 
mångfald av projekt både inom 
större utvecklingsområden men 

också mindre projekt för att möta 
konjunktursvängningar och hålla 
en hög byggtakt över tid. 
Den s.k. ”Stockholmsmodellen” 
bygger på att byggherrar är aktiva 
och på egna initiativ tar fram 
möjliga projekt och ansöker om 
markanvisning för dessa.

Staden å sin sida arbetar 
kontinuerligt med att bedöma 
var nybebyggelse lämpligast 
kan ske utifrån styrdokument 
som Översiktsplan och 
programutredningar, befintlig 
bebyggelse och pågående 
markanvändning, miljökriterier, 
ekologiska spridningssamband 
och tidigare gjorda förtätningar i 
området och byggherrars förslag 
till nya projekt.

Översiktsplanen är en vägledning 
för hur staden skall förtätas. 
För att ta ett samlat grepp på 
exploatering inom större områden 
arbetar staden också med 
områdesplanering. 

Områdesplanering är ett verktyg 
för att utreda gemensamma 
planeringsförutsättningar i ett 
område innan detaljplaneläggning 
sker, för att säkerställa samband, 
behov av service och andra 
övergripande frågor så att 
detaljplaneprocesserna sedan kan 
effektiviseras. 

Inom stadsbyggnadskontoret 
pågår också ett utredningsarbete 
om flexibla detaljplaner där 
exploateringskontoret deltar.

Tät, yt-
effektiv och 
klimatsmart 
bebyggelse 
premieras

Stockholms-
modellen 
bygger på 
att bygg-
herrar är 
aktiva. 



Dialog Älvsjöstaden

5

För att på ett effektivt sätt fördela mark till de många 
aktörer som söker markanvisning och samtidigt 
uppnå målen om ett långsiktigt byggande tillämpar 
exploateringskontoret ett flertal metoder. 

Markanvisning kan ges via fyra huvudförfaranden; 
direktanvisning, direktanvisning efter jämförelse-
förfarande, anbud eller tävling. Nedan beskrivs de 
olika formerna i mer detalj.

Former för markanvisning

Direktanvisning
Kan användas i de flesta fall när en byggherre 
själv föreslår ett projekt, och vid behov skissat på 
möjligheterna att bebygga platsen och förslaget bedöms 
vara bra. 

Förslagen bedöms på förvaltningsnivå och sammanvägs 
med önskemål om upplåtelseform och stadens strävan 
efter variation och mångfald i utbudet samt hur väl 
byggherren uppfyller de krav staden ställer. Motivet 
till anvisning och en bedömning av hur byggherren 
uppfyller stadens krav redovisas i tjänsteutlåtandet till 
exploateringsnämnden.

Motiven kan gälla utformning (t ex gestaltning, inno-
vationsaspekter, inpassning i terräng, parkerings-
lösningar, angöring, möjligheten att lösa bullerkrav och 
andra tekniska lösningar). Även boendeform kan vara 
ett motiv (hyresrätt eller bostadsrätt, studentlägenheter, 
smålägenheter, äldreboende m m). Staden eftersträvar 
en blandning av upplåtelseformer. 

Direkt-
anvisning

Direkt-
anvisning 
efter jäm-
förelseför-
farande

Direktanvisning efter jämförelseförfarande
Kan används när flera byggherrar sökt markanvisning på 
i princip samma plats. Ett antal byggherrar kan då ombes 
att skissa på byggnadsvolymer och gestaltningsidéer och 
andra särskilda förutsättningar som krävs för projektet. 

Skisserna bör vara av enkel karaktär utan hög detaljnivå. 
Även referensprojekt kan ingå i redovisningen. Formen 
är inte att betrakta som ett tävlingsförfarande, utan 
byggherren kan själv avgöra sin ambitionsnivå att 
utveckla sitt förslag. Allt skissande sker på egen 
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ekonomisk risk och ger ingen rätt till markanvisning. 

Förslagen bedöms på förvaltningsnivå och sammanvägs med 
önskemål om upplåtelseform och stadens strävan efter variation och 
mångfald i utbudet samt hur väl byggherren uppfyller de krav staden 
ställer. Motiven till anvisning, vilka förutsättningarna varit och en 
bedömning av byggherrarnas förslag redovisas i tjänsteutlåtandet 
till exploateringsnämnden, där markanvisning till en eller flera 
byggherrar föreslås. Motiven kan vara motsvarande vad som anges för 
direktanvisning ovan.

Metoden kan även användas när staden själv har identifierat en möjlig 
plats för bebyggelse, men där ett anbudsförfarande inte bedöms vara 
nödvändigt eller lämpligt. Det kan gälla såväl enskilda områden som 
större utbyggnadsområden där staden har utrett förutsättningarna 
genom områdesprogram.

Prisanbud
Anbud på pris
Anbud på pris bör göras i sådan omfattning att staden har goda 
kunskaper om marknadsvärdet på marken i stadens olika områden. 

Alla inbjudningar läggs upp på stadens webbplats. Där finns de 
dokument, krav och kontaktuppgifter som gäller för respektive anbud. 
I normalfallet vinner högsta anbud, under förutsättning att de krav som 
beskrivs i anbudsförfrågan uppfylls.

Tävling
Tävling
När staden önskar uppfylla särskilda idéer om utformning eller 
användning kan tävling tillämpas. Även i dessa fall läggs tävlingen  
upp på stadens webbplats med de dokument, krav och  
kontaktuppgifter som gäller för respektive tävling. 

Förslagen utvärderas av en jury med en sammansättning som anges 
under tävlingens förutsättningar. Vid tävling sker prissättning genom  
fast pris till bedömt marknadsvärde alternativt tomträttsupplåtelse.
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Prissättning av mark vid försäljning
Vid försäljning av mark som staden äger måste staden förhålla 
sig både till kommunallagens regler om krav på god ekonomisk 
hushållning och till förbud mot stöd till enskilda näringsidkare 
samt EU:s bestämmelser om otillåtet statsstöd. 

Stadens marktillgångar utgör en stor del av stadens och 
stockholmarnas samlade förmögenhet och måste därför 
förvaltas på ett ansvarsfullt sätt. Stadens utgångspunkt är 
därför att mark skall säljas till marknadspris

Tomträtt och tomträttsavgäld
Tomträtt är en form av nyttjanderätt där den som erhåller 
tomträtt i princip har rätt att använda marken på nästan samma 
sätt som en markägare. 

För nyttjandet betalar tomträttshavaren en årlig tomträtts-
avgäld till staden som löper oförändrat inom en avgäldsperiod 
på normalt 10 år. 

Tomträttsavgälden är fastställd av kommunfullmäktige 
områdesvis inom staden.

Pris

Tomträtt
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Val av och krav på byggherrar

Staden eft-
ersträvar 
en jämn 
produk-
tion och 
stabilitet

Både vid anbud och direktanvisning tas hänsyn till byggherrens 
ekonomi, stabilitet och intresse av långsiktig förvaltning 
av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform. Vid val av 
byggherre tas också hänsyn till hur byggherren uppfyllt stadens 
markanvisningspolicy i tidigare projekt. 

Staden bör vid valet av byggherre också verka för att 
konkurrensförhållandena på marknaden främjas till exempel 
genom att uppmuntra nya företag och mindre byggherrar 
att etablera sig i Stockholm. Samtidigt eftersträvar staden 
att hålla en jämn produktion i bostadsbyggandet över 
konjunkturcyklerna, och eftersträvar att samarbeta med 
byggherrar som visar god stabilitet över tiden.

Inför val av byggherre gör staden en bedömning av 
kreditvärdigheten hos byggherren. I bedömningen ingår 
en undersökning av bolagets organisationsstruktur, 
betalningsförmåga, verksamhetshistoria, finansiella situation 
och genomförandekraft.

Vid urvalet av byggherre beaktas också aktörens tidigare 
genomförda projekt som t ex nytänkande, arkitektur, 
förmåga att hålla tidsplaner/produktionstakt, långsiktig 
fastighetsförvaltning och låga boendekostnader. En långsiktig 
kvalitets- och miljöprofil, liksom att byggherren är villig att 
uppfylla stadens generella krav är en förutsättning för att 
markanvisning ska kunna ges. 

I den utsträckning markanvisningen kan användas för att 
pressa kostnader och gynna producenter som är villiga att 
producera bostäder av god kvalitet till rimliga priser, är det 
positivt. För att uppnå de kvalitetskrav staden eftersträvar för 
innehåll, funktion, arkitektur, exploateringsgrad och innovativt 
byggande kan staden vid markanvisning, vare sig det skett 
genom direktanvisning eller anbud, ställa fortsatta krav under 
planprocessen genom t ex krav på parallella arkitektuppdrag 
eller genom framtagande av gestaltningsprogram.
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Villkor för hyresrätt, bostadsrätt och 
småhus

Marken för hyresrättslägenheter kan säljas till 
marknadsvärde eller upplåtas med tomträtt enligt de 
riktlinjer som Kommunfullmäktige beslutar.

Stockholms stads markanvisningspolicy gäller också för 
småhus. Marken till gruppbyggda småhus på gemensam 
tomt som upplåts med hyresrätt kan upplåtas 
med tomträtt. Marken till äganderättssmåhus och 
bostadsrättssmåhus skall säljas.

Marken för bostadsrättslägenheter ska säljas till mark- 
nadsvärde. Om särskilda skäl föreligger kan exploa-
teringsnämnden besluta att mark för bostadsrätts- 
lägenheter upplåts med tomträtt.

För andra exploateringsfastigheter gäller  mark-
anvisningspolicyn i tillämpliga delar.

En markanvisning är 
tidsbegränsad till två år från 
exploateringsnämndens 
beslut. Om en bindande 
överenskommelse om 
exploatering inte kan träffas 
inom dessa två år kan staden 
göra en ny markanvisning. 
Exploateringskontoret kan 
medge förlängning. En 
förutsättning för förlängning 
är att byggherren aktivt drivit 
projektet och förseningen inte 
beror på byggherren.

En markanvisning kan återtas 
under den angivna perioden 
om det är uppenbart att 

Övriga villkor för markanvisning

byggherren inte avser eller 
förmår att genomföra 
projektet i den takt eller 
på det sätt som avsågs vid 
markanvisningen eller om 
staden och byggherren inte 
kan komma överens om priset. 
Återtagen markanvisning 
ger inte byggherren rätt till 
ersättning.

Byggherren står för all 
ekonomisk risk i samband 
med detaljplanearbetet. 
Projektering i samband med 
detaljplanearbetet  
ska göras i samråd med 
staden.

Stadens krav 
på dig som 
byggherre
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Det finns ingen mall för hur en 
markanvisningsansökan ska se 
ut. Men en vägledning till vad 
en markanvisningsansökan 
bör innehålla är att 
omfattningen anpassas till de 
översiktliga frågeställningar 
som finns i det specifika 
projektet. 

Platsen måste vara 
specificerad. En ansökan kan 
vara enkel, med en karta där 
en plats anges och med en 
skriftlig beskrivning av volym, 
bostadstyp och t.ex. hur man 
planerar att lösa angöring, 
parkering, o.s.v. 

En komplicerad plats eller 
ett komplicerat projekt kan 
kräva en mer noggrann studie 

Att tänka på i en ansökan om markanvisning

Tänk på vid 
ansökan om 
markanvis-
ning!

Projekt som avbryts till 
följd av beslut under 
detaljplaneprocessen ger 
ej rätt till ersättning eller 
ny markanvisning som 
kompensation.

På stadens begäran 
ska byggherren upplåta 
specialbostäder, lokaler för 
barn- och äldreomsorg samt 
vissa kategoribostäder.

Markanvisning får inte 
överlåtas utan stadens 
medgivande. Detta gäller 
även överlåtelse till 
närstående företag.

Den som erhåller 
markanvisning för hyresrätt 
skall ha avtal eller sluta avtal 
med bostadsförmedlingen i 
samband med anvisningen.

Byggherren skall följa 
beslutade generella krav av 
Kommunfullmäktige eller 
exploateringsnämnden. Det 
kan t ex gälla att integrera 
olika former av socialt 
boende och specialbostäder 
i nya bostadsprojekt och att 
göra ute- och inomhusmiljön 
tillgänglig för människor 
med funktionshinder eller att 
följa stadens avfallspolicy, 
parkeringstal, energikrav etc

som redovisas i text och med 
hjälp av skisser. Det kan vara 
en fördel att ta kontakt med 
exploateringskontoret innan 
för mycket arbete läggs ner 
på ansökan. 

En markanvisningsansökan 
bör överensstämma med 
stadens långsiktiga mål 
och med översiktsplanen. 
Förslaget bör också vara 
anpassat till platsens 
förutsättningar och ringa in 
eventuella funktionella behov 
och tekniska svårigheter. 

Översiktligt bör den också 
bedömas vara ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar – både 
ur stadens och byggherrens 
perspektiv.
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Alla inkomna markanvisnings-
ansökningar registreras. 
Enskilda ansökningar kan 
kan sökas  via exploa-
teringskontorets registratur på 
specifika fastigheter/platser. 
Dessutom redovisar kontoret 
statistik över gjorda mark-
anvisningar på stadens 
webbplats, stockholm.se/
markanvisningsregister.

När ansökan har kommit in 
till exploateringskontoret 
blir byggherren tilldelad en 
projektledare som också 
följer byggherren under den 
fortsatta processen. 

Projektledaren inleder 
med att göra en översiktlig 
bedömning av förslaget. 
Om platsen bedöms möjlig 
stäms förslaget av med 
stadsbyggnadskontoret och 
andra berörda förvaltningar

Finns förutsättningar för 
projektet så utreds översiktligt 
den tekniska, ekonomiska och 
juridiska genomförbarheten 
av projektet. En tidig 
miljöbedömning görs.

Storleken på varje enskild 
markanvisning anpassas efter 
den omgivande bebyggelsen, 
förutsättningarna för en 
arkitektonisk variation, 
möjligheterna till varierande 
upplåtelseformer och   
optimala antalet med-
verkande byggherrar. Allt 
för att skapa en mångfald 
i Stockholms utbud av 
bostäder.

Hur behandlas din ansökan

Om projektet uppfyller 
stadens övergripande 
krav och är en lämplig och 
genomförbar användning 
av marken, gör staden 
en intern värdering inför 
markprisförhandlingen som 
också godkänns av stadens 
expertråd. Vid hyresrätt 
och tomträttsupplåtelse 
gäller stadens fastställda 
avgäldstaxa. 

I processen gör staden 
också en ekonomisk 
analys av byggherren och 
dennes förutsättningar att 
genomföra projektet som 
exploateringskontoret och 
byggherren därefter går 
igenom tillsammans. 

Efter genomförd mark-
prisförhandling går 
ärendet vidare till 
exploateringsnämnden 
som beslutar om att ge 
byggherren en markanvisning. 
I samma ärende beställer 
exploateringsnämnden 
en detaljplan av stads-
byggnadsnämnden. 

Parallellt med 
markanvisningsbeslutet tas 
också ett inriktningsbeslut 
för stadens investeringar i 
projektet. Nästa steg är att
stadsbyggnadsnämnden 
beslutar om start-PM. Under 
förutsättning att det sker 
påbörjas den formella 
detaljplaneprocessen.

stockholm.se/
markanvisningsregister
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Normalt sett kommer du som 
byggherre att få besked inom tre 
månader efter det att ansökan 
kommit in till kontoret. 

Tiden beror bland annat på de 
eventuella frågeställningar som 
kan behöva utredas. Kontoret 
strävar alltid efter att ge besked 
så snabbt som möjligt. 

Ett avslag behöver inte betyda 
att idén förkastas helt, utan 
det kan betyda att idén för 
närvarande inte är möjlig.

När får jag besked?

Övergångsregler
Markanvisningspolicyn gäller 
för markanvisningar som 
exploateringsnämnden fattat 
beslut om, från och med 
2016-03-10. 

För projekt där mark-/exploa-
teringsnämnden eller 
Kommunfullmäktige tidigare 
beslutat om markanvisning 
med tomträttsupplåtelse eller 
försäljning fullföljs fattade beslut 
och ingångna avtal.
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  Kontakt

Stockholms stads exploateringskontor

Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar 
och lyder under exploateringsnämnden. 

Kontoret ansvarar bland annat för stadens mark, 
exploatering för bostäder och företagsområden, och 
samordning av stadens miljöprofilområden. 

Kontoret har cirka 200 anställda och finns i Tekniska 
Nämndhuset på Kungsholmen.

Adress
Exploateringskontoret
Box 8189
104 20 Stockholm

Besöksadress
Tekniska Nämndhuset
Fleminggatan 4

Telefon
08- 508 276 00 (vxl)

E-post
fornamn.efternamn@stockholm.se

Läs mer
www.stockholm.se/markanvisning


