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Sammanfattning 

Vid slamavvattningen på Henriksdals reningsverk används polymer som en av 

processkemikalierna för att minska vätskemängden i slammet. Henriksdals reningsverk 

använder ca 1,6 miljoner ton polymer varje år till ett värde av 3,6 Mkr. 

 

Denna upphandling påbörjades 2015 men överprövades och ärendet togs ända upp till 

Kammarrätten, vilken i januari 2017 meddelade att upphandlingen ska göras om. 

Bakgrund 

Det har tidigare funnits ett ramavtal för både Bromma och Henriksdals reningsverk. Tidigare 

upphandling som gjordes under 2015 blev överprövad. Förvaltningsrätten avslog ansökan om 

överprövning. Förlorande anbudsgivare överklagade detta beslut och sökte prövningstillstånd 

i Kammarrätten. Kammarrätten meddelade prövningstillstånd 2016 och 2017 meddelades att 

de upphäver förvaltningsrättens dom och att upphandlingen ska göras om. 
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ÄRENDET 
Upphandling av ramavtal avseende polymer (processkemikalie) för slamavvattning till 

Henriksdals reningsverk. Upphandlingen kommer att ske med labbtester och därefter 

fullskaleförsök.  

Primärslam från sedimenteringen och biologiskt överskottsslam behandlas genom rötning vid 
Henriksdals reningsverk och avvattnas genom centrifugering i Sickla slambehandlings- 
anläggning där också utlastning av slam sker. Centrifugerna är 5 st med en kapacitet på 
30m3/h st. Inkommande TS-halt (torrsubstanshalt) till centrifugerna är ca 2 %. Polymererna 
magasineras i en behållare. Med hjälp av en våg vägs en sats på 36 kg och löses i ett 
blandningskärl (försett med omrörare) till 0,36 %. Därefter späds den i förrådskärlet till 0,12 % 
och pumpas till centrifugerna. 
 
Slammet från Sickla är certifierat enligt Svenskt Vattens certifieringssystem REVAQ. 
Systemet uppfyller kraven enligt SS-EN 45011 samt kraven för ackreditering av 
SWEDAC. 
 
Vid Sickla har det de senaste åren producerats ca 60 000 ton avvattnat slam per år med en 
TS-halt på ca 26 %. En dygnsproduktion uppgår till ca 160 ton slam. 

Nuläge 

Ny upphandling kommer att ske med en prekvalificering under sommaren, sedan sker 

labbtester och därefter fullskaleförsök under hösten 2017.  

Omfattning 

Utveckling och investering samt driften på Henriksdals reningsverk kommer att vara 

kravställare och upphandlingsenheten genomför upphandlingen enligt gällande lagstiftning.  

 

Avtalsperioden är på tre år och därefter finns det möjlighet att förlänga avtalet med totalt 36 

månader vid ett eller flera tillfällen. Upphandlingens totala värde beräknas till totalt ca 21 Mkr 

under avtalsperioden inklusive förlängningsåren.  

 

Avtalet omfattar endast polymer till Henriksdals reningsverk. Separat upphandling görs för 

polymer till Bromma reningsverk. Anledning till uppdelningen är att förutsättningarna för de två 

avtalen är vitt skilda vad gäller volymer, avtalstid samt möjlighet till fullskaletester vid 

utvärdering. 

Relevanta och viktiga krav 

Miljökrav kommer att ställas på transporterna till Stockholm Vatten och Avfalls materialförråd, 

helt enligt Stockholm stads miljöprogram. 

 

Utvärdering kommer att ske genom en LCC-utvärderingsmodell, vilket innebär att det tas 

hänsyn till flera variabler som kommer att avgöra kostnaden för den totala slamhanteringen. 

 

1. Priset (kr/kg produkt) 

     2. Polymerdos (kg/ton TS) 

     3. TS-halter (%) 

     4. Kvittblivningskostnad (frakter, deponikostnad, miljöavgift etc. antas ingå i denna post). 
 
Det kommer även att ställas krav på polymerens egenskaper och innehåll. Vissa ämnen, t.ex.  
tungmetaller, får inte förekomma till mer än en viss maximal halt. 
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Tidplan 

Upphandlingen är planerad att annonseras i slutet av maj 2017 och kontraktstilldelning kan 

ske direkt efter sommaren.  

SLUT 
 

 

  
 


