



CASTELLUM

Projekt: Skolgård Utbildningsförvaltningen

Fastighet: Betongblandaren 13

Upprättad av: Ola Mortensen

Datum: 2018-05-07

	Påslag	Kostnad
Byggherrekostnad		
Arkitekt		30 000
Brandkonsult		10 000
Bygglov		20 000
Kontrollansvarig		30 000
Tillgänglighetskonsult		20 000
Slutbesiktning		30 000
Summa byggherrekostnad		140 000
Entreprenadkostnad		
Uppskattad entreprenad kostnad		1 600 000
Summa entreprenadkostnad		1 600 000
ÄTA	10%	160 000
Admin		61 600
Summa ÄTA och Admin		221 600
Totalsumma		1 961 600