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Sammanfattning 

Upphandlingsenheten har i uppdrag att upphandla aluminiumsulfat till Norsborg och Lovö 
vattenverk. Aluminiumsulfaten används som fällningskemikalie i första kemiska reningssteget. 

Den årliga förbrukningen av Aluminiumsulfat uppskattas till 7 ton för båda vattenverken.  

Upphandlingens totala värde har bedömts till 59 mnkr. 
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ÄRENDET 
Upphandling av ramavtal avser Aluminiumsulfat som används i den kemiska reningen av 

dricksvatten. Ramavtalet kommer att användas för reningsprocessen av dricksvatten på 

vattenverken inom Stockholm Vatten och Avfall.  

Nuläge 

Idag finns det ett avtal avseende järnsulfat som går ut 2020-02-28 Detta avtal har gällt sedan 

2016-03-01. 

Omfattning 

Avtalsperioden för kommande avtal löper under tre år och därefter finns möjlighet att förlänga 

avtalet med totalt 12 månader vid ett eller flera tillfällen. 

Upphandlingens totala värde beräknas till ca 59 mnkr under avtalsperioden inklusive 

förlängningsoptionen. 

 

Enhetscheferna och processutvecklare på vattenverken kommer att vara kravställare och 

upphandlingsenheten genomför upphandlingen. 

Relevanta och viktiga krav 

Miljökrav kommer att ställas på transporterna till vattenverken i enlighet med Stockholm stads 

miljöprogram. 

 

Det kommer att ställas krav på aluminiumsulfatets egenskaper och innehåll. Exempelvis får 

inte tungmetaller förekomma i mer än en viss maximal halt. 

 

Tidplan 

Upphandlingen är planerad att annonseras i början av november 2019 och kontraktstilldelning 

är planerad i januari 2020.  

SLUT 
 

 

   
 


