

Etapp	Fördelning Explbidrag	Exploateringsbidrag (kr)	Köpeskilling skoltomt (kr)	För bolaget att betala efter avräkning (kr)
Etapp 2A	38,08%	14 850 000	14 850 000 ⁽¹⁾	0
Etapp 3A	1,92%	750 000	0	750 000 * I ₁ /I ₀
Etapp 2B	20%	7 800 000	0	7 800 000 * I ₂ /I ₀
Etapp 3B	15%	5 850 000	0	5 850 000 * I ₃ /I ₀
Etapp 4	25%	9 750 000	0	9 750 000 * I ₄ /I ₀
Summa	100%	39 000 000	14 850 000	(75 * I ₁ /I ₀ + 780 * I ₂ /I ₀ + 585 * I ₃ /I ₀ + 975 * I ₄ /I ₀) * 10 000

Det överenskomna exploateringsbidraget indexregleras med KPI för april 2022 = 362,02

I₀ = KPI för tidpunkt 0, April 2022

I_k = KPI för tidpunkt k som är tiden när exploateringsbidraget ska betalas ut.

Om de faktiska kostnaderna för utbyggnad av Sköndalsvägen understiger 60 mnkr i prisläge 2022-04 (E0) ska exploateringsbidraget bestämmas till 65% av detta belopp och mellanskillnaden återbetalas normerat med KPI för tidpunkten för återbetalning. Någon ränta ska ej erläggas.

(1) = I köpebrevet antecknas att köpeskillingen är reglerad genom avräkning från exploateringsbidraget.

