



Handläggare

Anna Johansson
08-508 26 397

Till

Trafiknämnden
2023-05-11

Årsavtal 2024 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstan. Upphandling

Förslag till beslut

1. Trafiknämnden godkänner upphandling av Årsavtal 2024 Blomsterprogram för stadsdelarna i innerstan till ett belopp om 30 miljoner kronor samt ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna avtal inom ramen för föreliggande beslut.

Gunilla Glantz
Förvaltningschef

Bengt Stenberg
Avdelningschef

Karin Tufvesson Hjelmfeldt
Enhetschef

Sammanfattning

Trafiknämnden ansvarar för säsongsplanteringarna på stadens gator och torg. Staden är indelad i tre entreprenadområden; innerstan, västerort och söderort. Nuvarande avtal för innerstan upphör 2023-12-31, varför en ny upphandling av årsavtal behöver göras. Upphandlingens totala värde beräknas till ca 30 mnkr. Avtalet föreslås gälla för en tid av fyra år inklusive förlängningsoptioner, med start 2024-01-01.



Bakgrund

Trafiknämnden ansvarar för säsongplanteringar på stadens gator och torg. Urnor och rabatter är placerade på Stockholms mest besökta platser samt knutpunkter för kollektivtrafiken.

För Blomsterprogrammet är staden indelad i tre entreprenadområden: innerstad, västerort och söderort. Nuvarande avtal för stadsdelarna i innerstan började gälla 2020-01-01 och upphör 2023-12-31. Trafikkontoret behöver därför genomföra en upphandling för Blomsterprogrammet inom stadsdelarna i innerstan.

Blomsterprogrammet omfattar i sin helhet ca 660 urnor och 32 rabatter, med störst fördelning i innerstan där det är tätt med publika platser och kollektivtrafikpunkter. Urnorna och planteringarna är standardiserade för att hålla en jämn och hög kvalitet. Nya planteringsteman tas fram varje år för att eftersträva en variation i färg och form samt fånga trender och aktuella ämnen i stadens verksamhet eller omvärld. På de flesta platser nyttjas urnorna för ett vårflor som planteras ut i april samt ett sommarflor i mitten av juni, vilket är Blomsterprogrammets tyngdpunkt. På hösten planteras höstväxter som finns kvar över vintern.

Entreprenören ansvarar för inköp av växter, plantering och skötsel av dessa. För planering och uppföljning av Blomsterprogrammets genomförande anlitar trafikkontoret konsult för program- och projekteringsarbete (växtkomposition) samt konsult för byggledning och kontroll. Trafikkontorets projektledare samordnar projektets olika moment och aktörer samt ansvarar för framdrift och utveckling. En kommunikatör är knuten till projektet för att genomföra pressinviqning varje år i april samt för att samordna kommunikationsinsatser gentemot media och allmänhet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom trafikkontoret.

Upphandling

Upphandlingens innehåll

Upphandlingen omfattar plantering och skötsel av blomsterplanteringar på gator och torg i stadsdelarna i innerstan.



Mål och syfte

Blomsterprogrammet ska arbeta utifrån främst tre av stadens strategier; Strategi för offentliga rum – en del av framkomlighetsstrategin, Miljöprogram och Handlingsplan för biologisk mångfald.

Stockholms stad arbetar målmedvetet för att staden ska vara trygg och attraktiv. Stadens offentliga miljöer ska vara jämställda, till för alla och väl omhändertagna. Blomsterprogrammet bidrar med färgprakt, synliggör årstidsväxlingar och skapar en närvaro i stadsmiljön som upplevs positiv av många medborgare och besökare. Det medverkar till den upplevda tryggheten och uppskattningen av de offentliga miljöerna. Tack vare flexibiliteten som det innebär att arbeta med växtlighet i urnor kan kontoret tillföra rumsskapande och positiva effekter med relativt snabba och små medel.

Blomsterprogrammet bidrar till pollinering genom medvetna växtval. Utöver planteringar i urnor och rabatter utförs även omfattande plantering av vårlök i gräsytor kring bland annat gång- och cykelstråk och cirkulationsplatser. Det bidrar till den tidiga vårpollineringen då få andra växter blommar.

Blomsterprogrammet ska arbeta resurssnålt och recirkulerande där jord, växter och förbrukningsmaterial så som planteringskrukor tas tillvara och återbrukas i största möjliga omfattning. Det som inte kan återbrukas ska komposteras och återvinnas.

Blomsterprogrammets unika årsteman ligger till grund för planteringarna inom Levande Stockholm där kontoret sedan ett antal år tillbaka eftersträvar ett gemensamt uttryck i färg och form samt synergieffekter i arbetet.

Strategi

Upphandling sker enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Det avtal som avses tecknas har formen av ramavtal med fasta å-priser för plantering och skötsel av blomsterplanteringarna. Tilläggsarbeten regleras enligt en å-prislista.

Entreprenören ska uppfylla de miljökrav som kontoret ställer i alla sina upphandlingar. Ytterligare miljökrav kan komma att ställas kring fordon och maskiner. Entreprenören kommer särskilt att behöva beakta utökad miljözon i innerstaden.



Särskilda krav ställs för entreprenörens val av växtleverantör där denne ska vara lokalt anknuten till närområdet. Detta för att möjliggöra en effektiv planering, kontroll av växtmaterial som köps in samt minska transporter.

Entreprenören ska medverka i testverksamhet med målet att stegvis slussa ut användningen av torv i planteringsjorden. Entreprenören ska medverka till metoder som tar tillvara jorden genom till exempel jordförbättring istället för att byta ut den.

Behovs- och marknadsanalys

Kravställningen på anbudsgivaren kommer att utformas på sådant sätt att det krävs dokumenterad erfarenhet, kunskap och kapacitet för att åta sig uppdraget. Anbudsgivaren ska kunna uppvisa tidigare erfarenhet av liknande arbete genom att inkomma med referensuppdrag.

Risk- och konsekvensanalys

Risk: Inga eller få anbud lämnas. Åtgärden är att beskriva uppdraget på ett korrekt och informativt sätt vilket eventuellt kan ge få anbudsgivare, men i så fall välkvalificerade sådana med välgrundade anbud.

Risk: Anbud inkommer som inte ryms inom budget. Möjlig åtgärd är att så snabbt det är möjligt minska omfattningen (antalet planteringar) i innerstan och därmed få ned årskostnaden. Blomsterprogrammets relativt långa framförhållning för bokning av växter (6-8 mån) påverkar dock. En annan åtgärd är att undersöka möjligheten till att kunna omfördela medel inom kontorets budget om priserna anses rimliga.

Risk: Upphandlingen överklagas. Åtgärden är att ta fram väl genomarbetade upphandlingsdokument där vi har dragit nytta av erfarenheter från tidigare genomförda upphandlingar för Blomsterprogrammet. En åtgärd är också att ha god framförhållning i upphandlingen så att eventuellt omtag hinns med innan nuvarande avtal löper ut.

Avtalstid/Kontraktstid

Nedan redovisas planerad avtalstid. Tiderna kan komma att justeras inför den faktiska upphandlingen.



Avtal/Kontrakt

Start	2024-01-01
Slut	2025-12-31
Förlängningsoption	1+1 år

Ekonomi

Upphandlingens maximala värde beräknas till ca 30 miljoner kronor. Detta baseras på tidigare års kostnader med hänsyn till värdeökningar och att uppdraget ska kunna växa något i storlek.

Södermalms stadsdelsförvaltning medverkar i Blomsterprogrammets projektgrupp och ingår som beställare i avtalet.

Slut